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UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

dotyczy: postepowania na zadanie: Demontaz, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz
z uruchomieniem, intonacjq i strojeniem organdéw piszczatkowych oraz prace konserwatorskie przy
prospekcie i szafie organéw piszczatkowych w kosciele rzymskokatolickim $w. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie
Odrzarskim. Projekt wspoffinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020; O$ Priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobdéw kultury;
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobéw kultury.

Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwient publicznych Zamawiajacy
informuje, ze uniewaznia przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt. 6 PZP — postepowanie obarczone
jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcq zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy wszczat postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego przekazujac ogtoszenie
0 zaméwieniu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Zgodnie z dokumentami postepowania termin sktadania
i otwarcia ofert zostat wyznaczony na dzien 13.05.2022r.

W dniu 04.05.2022r. Zamawiajacy przekazat ogtoszenie o zmianie ogtoszenia do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej. Zgodnie z informacjq jaka zostata zamieszczona w systemie SIMAP, ogtoszenie nie zostato
opublikowane.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy ponownie w dniu 10.05.2022r. przekazat ogtoszenie o zmianie ogtoszenia do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Ogtoszenie ponownie nie zostato opublikowane o czym Zamawiajacy
powzigt wiadomo$¢ w dniu 13.05.2022r. tj. po pierwotnym terminie na sktadanie i otwarcie ofert.

Brak publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w zakresie zmiany terminu skfadania i otwarcia
ofert stanowi wade niemozliwg do usunigcia majgca istotny wptyw na przebieg postepowania.



