Spis kodéw CPV dla roboét budowlanych

Kod CPV

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych,
magazynow i obiektow budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwiazanych z transportem

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45234000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportu

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5

Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzegtu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen
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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych
wraz z chodnikiem i infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.”.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi robot drogowych i branzowych. Zakres robot przedstawiony jest w Przedmiarze robot i
Kosztorysie ofertowym oraz opisany w Dokumentacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowsg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeciag organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wtozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gora czg¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowal teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i s$rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polaczenia drogowego Iub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$é¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okre§lonych przedsigwzie¢, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).

. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobrac z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

I1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
- Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
- Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zawiera:
- Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
- Projekt docelowej organizacji ruchu,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
- Przedmiar Roboét,
- wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),
- Geotechniczne warunki posadowienia (w wersji elektronicznej, nieedytowalnej),
- Plan zagospodarowania terenu (w wersji elektronicznej),

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastepujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza na potrzeby oddania drogi do uzytkowania oraz potrzeby
archiwalne Powiatowego Zarzadu Drog w Tczewie

- powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8,

- projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych SST
-Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych,

- projekty wykonawcze 1 warsztatowe fundamentow oznakowania drogowego, konstrukcji
wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu i oznakowania zmiennej tresci, (w
zalezno$ci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu oraz oznakowania zmiennej tresci,

- dokumentacje geotechniczng uzupetniajaca,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zabezpieczenia skarp wykopow,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) $cianek szczelnych, umocnien wykopow i ich rozparcia,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) przeciskow i przewiertow,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) zakotwien i innych elementow wbudowywanych,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) konstrukcji stalowych,
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- projekt warsztatowy (realizacyjny) barier ochronnych i ew. projekty uzupehiajace,

- projekt rusztowan i deskowan elementow betonowych,

- projekt przej$¢ sieci przez obiekty,

- projekt technologii betonowania,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zbrojenia,

- projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami
wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediow lub odbioru Sciekow,

- inwentaryzacja fotograficzna i techniczna stanu technicznego drég oraz budynkoéw przed realizacja
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wlascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla
rob6t zanikajacych,

- inne projekty i opracowania wyszczegdlnione w ST,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8. niniejszej ST,

- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami),

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglo$¢ ruchu pojazdow i pieszych po
drogach oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robot,

- oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniona powyzej a konieczng do wykonania robot w
terminie,

- wszystkie niezbedne opinie rzeczoznawcow,

Wymienione Projekty musza zosta¢ opracowane przez 0soby z uprawnieniami, zaopiniowane przez

Projektanta i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia. Wykonawca,

przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla

Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze sg wlaczone w ceng kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow. Za

wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogo6lnymi

1 Warunkami Szczegotowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich

robot. Opdznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z opoznieniami z winy Wykonawcy w

terminach realizacji Robot.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ roéwniez opracowanie dokumentacji okreslajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie
odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych, w szczegodlnosci w zaleznosci od zaistniatej koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych (zgodny z ustawa o ochronie
przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrebie
oddziatywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zloZzenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang
technologi¢ Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Projekty musza zawiera¢ opini¢
Projektanta. Opracowania muszg byC¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych
ustalono odrgbnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
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zaopiniowaniem 1 uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w cenie Kontraktowej i nie bgda
podlegaly odrebnej zaptacie.

Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czgséciach, lecz komplet Dokumentacji musi zostaé
ztozony w terminach okreslonych powyzej. Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i
danych powinien skonsultowac si¢ z Inspektorem Nadzoru, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania
i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczeg6lnych czgsci Dokumentacji
oraz zawarto$¢ poszczeg6Olnych czesci). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki,
powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia w/w/ dokumentow.

Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub =zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Rysunki muszg by¢ opiniowane przez Projektanta

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehié¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej
formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzytkowania, w formie i tre§ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych
przed datg przekazania do uzytkowania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

Uwaza sig, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w pelni wystarczajacy do zrealizowania robot objetych kontraktem.

I11. Zgodno$¢ Robét z Projektem

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. Przed zakupem materiatow, urzadzen lub elementow
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i
wymiarow oraz mozliwosci ich zamontowania w zaprojektowanych lub juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodno$ciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Przed wykonaniem kolejnych robot
Wykonawca ma sprawdzi¢ w ramach nadzoru wlasnego mozliwos¢ kontynuowania prac po wykonaniu
danych elementow robot a o wszystkich niezgodnosciach, rozbieznos$ciach lub innych problemach
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z niesprawdzenia parametréw i wymiarow materiatow, urzadzen
oraz elementdow przeznaczonych do wbudowania lub braku nalezytego nadzoru i koordynacji pokrywa
Wykonawca. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
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materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

IVV. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robot az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy
a w szczegdlnosci wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji Robot. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie
utrzymywac¢ i obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia,
porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do Robét
Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robéot. Wykonawca
winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice wymagane Prawem
Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do
zakresu i lokalizacji Robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt,
rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie
technicznym przez caty czas trwania Robot.

V. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a. lokalizacje baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

V1.Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

VII. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

VIIl.  Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkich rodzajow
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng budynkow przed przystapieniem do robdt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektow. Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wlasno$ci 1 drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt
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do lokalnych wtadz samorzadowych. Niecodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca begdzie mogh transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z ternu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajgciem dziatek lezacych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudows infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow
itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wlasciwym sadem.

IX.Ograniczenie obciazZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spehniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

X. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie z Umowy.

X1.Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

XI1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

12



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

X1, Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w ST powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

XIV. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasno$¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowiazek do na prawy lub zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa w Cene kontraktu.

XV. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy powinien zosta¢ zapewniony nadzoér archeologiczny,
umozliwiajacy prawidtowa weryfikacje i dokumentacj¢ prowadzonych prac ziemnych pod wzglgdem
archeologicznym, dostosowang jednocze$nie do warunkow inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w ktorym zostang szczegbtowo zapisane wszystkie warunki
realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji
budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiednia delegature¢ Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczecia tych robot oraz podac nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad przedmiotowa
inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji nawarstwien kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie
zgodnie z postgpem robot ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy,
nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze, tzn. wyeksplorowac je
i zadokumentowaé w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

XVI. Nadzér saperski

Nad cafoscig prac ziemnych w ramach budowy powinien zosta¢é zapewniony nadzor saperski,
umozliwiajacy nadzorowanie prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem bezpieczenstwa. Wykonawca
nadzoru saperskiego przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru
saperskiego. Koszt nadzoru saperskiego lezy po stronie Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych

I.  Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyroéb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoS$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa OST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

b. umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do wyzej wymienione;j
ustawy,

d. wykonany do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu.

Il. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgéciowo ST, jest takze dopuszczalne, wytacznie
po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci. Wzor oznakowania CE okresla zalacznik nr 2 do wyzej
wymienionej ustawy.

I1l. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
»Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa okreslono
normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode¢ Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy 1i
zlozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni musza byé spetnione
nastepujace warunki:
i. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
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ii. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Sposob postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiorki bedzie okreslony w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow,
odpadow i sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa i ST opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawcg lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez
Wykonawce, na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST
opracowanych przez Wykonawce.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Wykonawca, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania prac projektowych 1 pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposob realizacji Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

. Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje, terminy i sposob prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacje, terminy i sposoéb wykonywania i prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespoldw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy oraz elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

1. Cze$é szczegolowq opisujaca dla danego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych
GDDKIiA. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materialow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ albo
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robot z ST, albo zleci sam lub poprzez
Wykonawcg, przeprowadzenie dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez strone, ktdrej wyniki nie zostana
potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

I Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokument6w technicznych,

Il.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub
b. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i1 daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
I1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

I11. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

moo0 T

1V Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze mierzone ilosci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.  Wagiizasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
I. odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Il. odbiorowi czgsciowemu,
I11. odbiorowi ostatecznemu,
IV. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze,
w porownaniu z ST oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci 1 kompletnosci wykonanych odcinkow lub czesci Robot, w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Podstawa odbiorow i naliczania potracen za wady trwate w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni
bedzie aktualna "Instrukcja DP-T14".

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robot, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora
Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

I. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnosci.

Podstawa odbioréw i naliczania potrgcen za wady trwate w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni
bedzie aktualna "Instrukcja DP-T14".
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Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis§mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetiajacych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1.  Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ewentualnie
PZJ.

6.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i

ewentualnie PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

9.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12.  Pomiary skutecznosci dzialania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robdt poprawkowych i Roboét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych cZynnosci
odbiorowych, Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektoweyj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach.

9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,

wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i Projektem Organizacji Ruchu,

(b) Optaty za dzierzawg terenu,

(c) Przygotowanie terenu,

(d) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

(e) Tymczasowa przebudowg urzadzen,

(f) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(9) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(h) Koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produkc;ji,

(i) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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(1) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
$wiatel, itp.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 1.).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

10. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002 r.).

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia
2002 r.).
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D-01.01.01 OBSLUGA GEODEZYJNA.
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robo6t pomiarowych wchodza:

e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
wyznaczenie konturéw nasypow,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
odtworzenie zniszczonych punktow wysokosciowych,
stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

o paliki drewniane,

stupki betonowe,

bolce stalowe,

farba do zaznaczania punktow na jezdni,

inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,

spetniajace wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych”
punkt 5 oraz OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy
realizacyjnej przy budowie drog i obiektow mostowych”.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zglosi prace do wlasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym
Geodeta Powiatowym sposob odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzone;j
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W
oparciu o materialy przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca ma
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Uwaza si¢, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robét objetych kontraktem. W
oparciu o materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz materiaty pobrane z PODGiK Wykonawca
ma przeprowadzi¢ potrzebne obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz
zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
na prostych co najmniej co 200 m,
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e robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
obiektu,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych
jest czescig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
8.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
niwelacja kontrolna reperow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajgcym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

odtworzenie w miar¢ potrzeb punktow wysokosciowych,

e wykonanie pomiarow biezacych w miarg postepu robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

e inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drog i obiektow mostowych”.

©CoNoos~WNE
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew, karczowanie pni, karczowanie krzakow z pasa drogowego lub
gruntow nielesnych

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogoélne dotyczace robot zwigzanych z
usunigciem drzew i krzewow, wykonywanym w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypetniania doléw po usunieciu drzew i krzewow nalezy zastosowac:
e W pasie robot ziemnych — material przydatny do budowy nasypow, zageszczony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypow”.
e Poza pasem robot ziemnych — material pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET

B

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
punkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakoéw nalezy stosowac:

pity rgczne i mechaniczne do $cinania drzew,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
sprzet do usuwania i utylizacji pni,

przyczepy dtuzycowe do wywozenia $cigtych drzew,

inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.
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Pnie, karping oraz galgzie mozna przewozi¢c dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robdt ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich
wycigcie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentow Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewdw oraz planu
wyrebu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub panstwowej, a dla Robot dla ktorych
brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inzyniera.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow
Roboty zwigzane z usunigciem krzewow obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzewow, zasypanie
dotow i spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3.  Wyciecie drzew i karczowanie
Wycigcie drzew i karczowanie obejmuje:

e Zamocowanie na czesci nadziemnej drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak
aby kontrolowany byt kierunek przewrocenia si¢ odcietego drzewa.

e Odcigcie nadziemnej czgéci drzewa za pomoca tancuchowej pity do drewna. Odcigcie drzewa
nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

e (Odciagnigcie przewroconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte
galezie a strzata drzewa pocieta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych dogodny
zatadunek 1 transport.

e Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na sSrodki
transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terendw nielesnych staje
si¢ wlasno$cig Wykonawcy, za ktore Zamawiajacy wystawi fakture VAT. Wycena uzyskanego drewna
zostanie dokonana przez uprawnionego rzeczoznawceg. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi
Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, nalezy wykarczowac z wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:
a) w obregbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10
c¢m ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
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pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.

5.4.  Utylizacja pozostalosci po usunie¢tej roslinnosci
Sposoéb utylizacji pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce projektem wycinki drzew i krzewow oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig
czescl.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,
kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania doléw po drzewach i
krzewach.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
7.

Obmiar robot nastapi na podstawie dziennika pomiardw i szkicoOw przekazanych Inzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robdt dokonuje Inzynier w oparciu o ocene wizualng i1 przedtozone
pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 9.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- usunigcie poszycia lesnego

- wywiezienie pni, karpiny, poszycia lesSnego i gat¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na
kore drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z droga gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunigciem humusu ziemi urodzajne;j.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robdt ziemnych, a w szczegélnos$ci:

e zdjecie warstwy humusu na peing glebokos¢ jego zalegania,

e zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

e odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

e inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody
Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria robot:  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
*  spycharki,
*  rowniarki,
lopaty, szpadle i inny sprz¢t rgczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzgtem

zmechanizowanym nie jest mozliwe,
*  koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

*
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa (zaleznie od odleglosci transportu). Nadmiar humusu nalezy przewiezé na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
5.

5.1.  Zdjecie warstwy humusu

Humus mozna zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych, ktora jest okreslona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na petna gltebokos$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym.

5.2.  Zagospodarowanie humusu

Zdjeta warstwe humusu nalezy sktadowa¢ w pryzmach w celu dalszego wykorzystania. Cze$¢ nie
przeznaczonag do wykorzystania nalezy utylizowa¢ zgodnie =z obowigzujacym prawem
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Zdjecie darniny

Darnine¢ nalezy usungé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

Sprawdzanie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiary robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjecia humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 8.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) zdjecia humusu obejmuje:

*  zdjecie warstwy humusu na petng glebokos¢ jego zalegania,

koszt pozyskania odktadu,

koszt pielggnacji humusu,

sktadowanie humusu w pryzmach wraz z pielegnacja,

odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowigzujagcym prawem,
inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

% % ok ok

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC.
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog w pasie drogowym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbidrki elementoéw istniejacej
nawierzchni oraz innych elementéw, a szczegdtowy zakres podany jest w Przedmiarze Robot.

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot rozbiorkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
sprzet do kruszenia betonu,

koparek i tadowarek,

samochoddéw samowytadowczych,

kruszarki do elementéw betonowych,

frezarki,

samochody cigzarowe,

dzwigi,

inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie zanieczyszczac
drog, nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

Prace rozbiorkowe znakéw drogowych polegaja na demontazu znakéw drogowych wraz z
konstrukcjami tablic drogowych. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢
tych elementow.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunietych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach
itp. nalezy wypeti¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagescic¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia doléw po usunietych elementach: znakach,
ogrodzeniach, przepustach itp. powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

Warstwy nawierzchni nalezy rozbiera¢ poprzez frezowanie, tak aby nie miesza¢ poszczeg6lnych
rodzajow materiatow. Materialy pochodzace z rozbidrki jezdni powinny by¢ w miare mozliwosci
ponownie wykorzystane do budowy nawierzchni. Warstwy asfaltowe powinny by¢ rozebrane poprzez
frezowanie, aby uzyska¢ material nadajacy si¢ do dalszego wykorzystania.

Rozbidrke pozostatych elementéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do mieszania si¢
poszczegblnych asortymentow materialow. Nalezy oddzielnie magazynowac elementy betonowe i
asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe. Pozyskany materiat kamienny powinien
by¢ wykorzystany do wykonani obrukowan nowoprojektowanych elementow.

Materiaty pelnowarto$ciowe takie jak :
e elementy barier ochronnych
elementy betonowe (kostka, krawezniki, trylinka, ptyty)
elementy kamienne,
urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni
z rozbidrki podbudow
e clementy znakéw drogowych
stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca wywiezie te materialty w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Pozostate materiaty z rozbiorki sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola jako$ci materiatow
pochodzacych z kruszenia elementow polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest:
e 1 m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudéw, chodnikow.
e 1 m (metr biezacy) — dla ogrodzen, barier stalowych, barieroporgczy, kraweznikow, obrzezy,
przepustow, fundamentow, stupkow,
e 1 szt. (sztuka) — dla znakow lub tablic drogowych, stupkéw drogowych, bram i wjazdow
bramowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot,

rozbiorke elementow jezdni, ulic i ogrodzen,

rozbiorke pozostatych elementow,

zatadunek i odwiezienie materialdw stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego na odlegtos$¢ do 25 km,
Wywiezienie pozostatych materialow i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawa o odpadach.,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiorkami elementéw drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-01.03.04A. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
BUDOWIE DROG. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyftikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa kanatu technologicznego dal zadania: Przebudowa drogi gminnej nr
1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastruktura towarzyszaca
zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy kanatu technologicznego w
ramach zadnia inwestycyjnego Przebudowa przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr
1515G z drogg powiatowg nr 141G w miejscowosci Potchowo.

1.4.0Kkreslenie podstawowe

1.4.1.Ciag kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi Iub
zasobnikami, ulozonych jeden za drugim i potaczonych ze soba elementéw kanatu technologicznego,
zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich;

1.4.2. Elementy kanatéw technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzagdzenia wchodzace w sktad kanalow technologicznych i
ich ciggéw;

1.4.3. Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460); cigg ostonowych elementéw obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji: a) urzadzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

1.4.4. Kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcja nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy, melioracji podstawowych, za wylagczeniem uzbrojenia terenu oraz
pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdow drogowych.

1.4.5. Kanat technologiczny uliczny — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspotkorzystania
z innymi obiektami budowlanymi;

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wilazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatow) Iub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanatow
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje
urzadzen i kabli;

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST DM-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M.00.00.00 punkt 2.
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Materialy do budowy kanatu technologicznego sa nabywane przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest (deklaracje zgodno$ci) wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego
wymagania normy PN-B-19701:1997.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spehniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kanatu technologicznego powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda

Woda pitna nie wymaga badan. Woda do betonu powinna by¢, zgodnie z wymaganiami PN-B-88/B-
32250 lub PN-EN 1008.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2, SKR-1, SK-1

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 dla klasy
obcigzalnosci A-15 Iub C35/45 dla klasy obciazalnosci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen
oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpusoéw studni kablowych. Powinny by¢ zgodne z
norma ZN-OPL-023/16. Stosowa¢ studnie z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw
wlazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych. Pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo GDDKiA
(wzor zgodnie z wytycznymi GDDKIiA). Stosowaé pokrywy z wietrznikami. Studnie kablowe i jej
prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym
podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury ostonowe

Stosowane do budowy kanatu technologicznego rury ostonowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz Wytycznymi dla kanatow
technologicznych, wersja 4. Powinny by¢ wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci=940
kg/m3, o $rednicy zewnetrznej co najmniej 125mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2 w
kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Rury $wiattowodowe

Stosowane do budowy kanalu technologicznego rury $wiattowodowe powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz Wytycznymi dla
kanatow technologicznych, wersja 4.

Powinny by¢ wykonane 2z polietylenu pierwotnego wysokiej  gestosci>940  kg/m3,
o $rednicy zewngtrznej 40mm i grubo$ci $cianki 3,7mm, sztywno$ci obwodowej co najmniej 8kN/m2
w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu. Rury nalezy
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przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3. Wiazka mikrorur

Stosowane do budowy kanatu technologicznego wigzki mikrorur powinny by¢ zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz Wytycznymi dla kanalow
technologicznych, wersja 4. Powinny by¢ wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiej gesto$ci>940
kg/m3, o $rednicy zewnetrznej m.in. 40mm z mikrorurkami 7/10 i grubosci $cianki 1,0mm, sztywnosci
obwodowej co najmniej 8KN/m2 w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wlasciciela kanatu. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach.

2.4.3. ZYaczki rur

Stosowane do budowy ciagéw kanatéw technologicznych ztaczki rur powinny odpowiadaé normie ZN-
OPL-014/15.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanalu technologicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatlu technologicznego powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i1 sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wlasciwa jako$¢ robot:

—ubijak spalinowy,

—sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

—koparka jednonaczyniowa kotowa,

—urzadzenie do przebi¢ poziomych,

—urzadzenie do przewiertow sterowanych,

—zuraw samochodowy 6 t,

—zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
—zgrzewarka do rur,

—narzedzia dedykowane do mikrokanalizacji (mikrorurek).

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych §rodkoéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

—samochod skrzyniowy,
—samochod samowytadowczy,
—samochod dostawczy,
—przyczepa dtuzycowa,
—przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Jako ciag gléwny kanatu technologicznego zastosowac¢ profil KTul i KTpl

Ciag gltowny prowadzi¢ wzdluz projektowanej drogi w miar¢ mozliwosci w terenie wygrodzonym. .
Dla studni projektowanych w rejonie skarpy, w razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ jej zbocze przed
wymywaniem lub zabezpieczy¢ studni¢ przed zalewaniem. W miejscach wskazanych w projekcie kanat
technologiczny nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurga RHDPEp 125/7,1mm. Wytyczona w terenie trasa
powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowej. Glgbokosci i szeroko$¢ wykopow podane
sa w tablicy 3 i 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty
wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopoéw powinny byé pochyte.
Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu kl. B20 (C16/20) o grubosci co najmniej 10 cm. Kanal technologiczny prowadzi¢
na gtebokosci 0,8m pod dnem rowu oraz 1,0m wzdhuz projektowanej drogi. Przejscia rur pod droga
ekspresowa nalezy wykonywacé na glebokosci co najmniej 1,2 m do gornej powierzchni ww. drogi i cO
najmniej 1,0 m do goérnej powierzchni drog pozostalych i jednoczesnie nie mniej niz 0,5m ponizej
konstrukcji podbudowy drogi. Wskaznik zaggszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi zgodnie
z PN-S-02205:1998 powinien osiggnaé: do glebokosci 1,20 m Is > 1,00, a ponizej [s>0,97, pod
warunkiem zastosowania S$rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W
pozostatych miejscach (poza korpusem drogowym) powinien by¢ zgodny z otaczajacym terenem, ale
nie mniejszy niz [s>0,95. Rury $wiattowodowe i wiazki mikrorur uktada¢ w $ciste wiazki zwigzane
opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Wigzki rur $wiattowodowych,
mikrorur i rur ostonowych uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i przysypaé warstwa
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej ni¢ 10 cm. Rury ostonowe uklada¢ nad profilami rur
swiattowodowych i wigzek mikrorur jednoczesnie oddzielaé warstwa piasku o grubosci 50mm.
Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem. Rury uktada¢ w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa
(przewiertem sterowanym, przeciskiem) w miejscach wskazanych w projekcie.

Stosowaé tasme ostrzegawcza 1 ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru pomaranczowego zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji i Wytycznymi dla kanalow technologicznych.

5.2. Studnie kablowa

Stosowac¢ studnie kablowe prefabrykowane dla ciggu gtéwnego, zgodne z BN-85/8984-01, ZN-
OPL-014/15 i punktem 2.3. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z
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wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). Studnie umieszcza¢ na
koncach odcinkéow KTp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 punkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy budowie
kanatu technologicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2.Kanal technologiczny

Kontrola jako$ci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

— trasy - przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciagdw kanalu w miejscach studzien
kablowych,

— przebiegu kanatu technologicznego na zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,

— prawidtowosci wykonania ciggdw kanatu polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami, prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej
na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01,

— zageszczeniu gruntu/zasypek.

Uwaga: tras¢ kanalu wyznacza si¢ przez podanie wspoirzgdnych $rodka studni. Punkt ten czgsto nie jest
punktem przecigcia osi symetrii zbiegajacych si¢ odcinkow kanatu.

Wykona¢ kontrole ci$nieniowa wybudowanych odcinkdéw rurociagdéw kablowych zgodnie z ZN-OPL-
002/96 i Wytycznymi dla kanalow technologicznych. Badany odcinek rurociggu kablowego nalezy na
jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym a na drugim - kapturkiem termokurczliwym
(KTkw) z zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnic¢
stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po
uplywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowaé jego wartoSc.
Odcinek rurociggu kablowego nalezy uznaé za szczelny, je$li porownanie wynikow pomiaréw nie
wykazuje ubytku nadci§nienia o wiecej, niz 10 kPa.

W zakresie wykonania badania zageszczenia mozna stosowac:

— Lekka Plyte Dynamiczng z uwzglgdnieniem wtasciwych dla metody ograniczen w zakresie
stosowalnosci. Plyte dynamiczna mozna stosowaé tylko dla gruntdéw niespoistych i
jednorodnych, o uziarnieniu do 63mm i w zakresie EVD=15+75 MPa oraz w odniesieniu
do ZTV E-StB i IBDIM Badanie i ustalenie zaleznos$ci korelacyjnych dla oceny stanu
zageszczenia i nosnosci gruntdw niespoistych plyta dynamiczng [Warszawa, listopad
2005r.];

— Cylinder wciskany wg BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu Is.

6.3.0cena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 specyfikacji technicznej daty dodatni
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wynik. Elementy kanatu technologicznego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymatly oceng
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 punkt 7.

Jednostkg obmiarowa budowy kanatu technologicznego typu KTp jest 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowa budowy kanatu technologicznego typu KTu jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowsg zabezpieczenia kanatu technologicznego (KT) dodatkowa rurg jest 1 m (metr).
Jednostka obmiarowa budowy rurociaggu kablowego jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowa budowy studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 9.

Ogolne zasady ptatnosci okresla umowa z Zamawiajacym. Jezeli umowa nie stanowi inaczej platnosc¢
za jednostke wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

transport zdemontowanych materialow,

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

—BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

—PN-EN 1008:2004 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

—PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
—BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

—ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

—ZN-0OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
—ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

—ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i
badania.

—ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

—ZN-0OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

—ZN-0OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
—ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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—PN-EN 197-1:2012 - Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
—BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

—Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
—Ustawa z dnia 16 lipca 2004 1. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pézn. zm.
—Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

—Krajowy System Zarzadzania Ruchem. Wytyczne dla kanaléw technologicznych, wersja 4,
15.05.2019r.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z droga gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypow przy wszystkich

drogach w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie

przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastrukturg towarzyszacg zwigzana z droga gminng w

miejscowosci Smolno.”

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1.  Materialy do budowy nasypow

Grunty stosowane do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania nasypow

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawartos$¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm <15
mniejszych od 0,02 mm <3
Kapilarno$ci bierna Hkb, N, <10 PN-60/B-04493
Wskaznik piaskowy WP, %, > 35 PN-EN 933-8 zat. A

CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa,
przy zaggszczeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora:

e wskaznik CBR, % >10 PN-S-02205:1998
e pecznienie, % <05 zatacznik A
Zawartos¢ czesci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gesto$é pozorna szkieletu >1,6 g/cm?® PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

Wskaznik réznoziarnistosci U, >3,0

Wskaznik réznoziarnistosci U, dla gornych warstw nasypu (o >5,0

migzszosci 0,5 m.)

Grunt pochodzacy z wykopu, w miar¢ mozliwosci, powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypow
(pod warunkiem spetnienia podanych nizej wymagan). Jako brakujacy materiat nalezy wykorzystac
grunty mineralne z dokopu spelniajagce wymagania podane w tablicy 1.

Grunt pochodzacy z wykopow i nie spetniajacy wymagan podanych w tablicy 1 mozna stosowac do
budowy nasypéw po uprzednim ulepszeniu go. Jako s$rodki poprawiajace parametry gruntow
pochodzacych z wykopu powinny by¢ stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioly lotne).
Grunty po ulepszeniu powinny spelnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podane w tablicy

Gorna warstwa nasypu o migzszosci 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntdéw niewysadzinowych,
niespoistych, dobrze zageszczalnych, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci k > 6x10-5 m/s.
Zgodnie z PN-02205 gorna warstwa nasypu powinna by¢ wykonana z gruntu o U>5 pod warunkiem
osiagniecia wymaganego zagegszczenia i spetnienia pozostatych parametrow.

Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

e walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zaggszczania,

e  spycharki, zgarniarki i rowniarki do formowania nasypu,

e  beczkowdz z cisnieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprzet do wymieszania wody
Z gruntem,

e sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia,

e  sprzet do mieszania gruntow z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementow robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Grunty pochodzace z wykopdw zaleca si¢ transportowac bezposrednio do miejsca wbudowania w nasyp
1 wbudowywac. W zaleznos$ci od odleglos$ci transportu zaleca sig¢ uzycie:

e spycharek,

e zgarniarek,

e samochodow samowyladowczych,
Materiaty pochodzace z dokopu nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.

5.1.  Dokop

Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzorupo przedstawieniu mu wynikoéw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych
gruntow celu potwierdzenia ich przydatnosci do robot ziemnych.

5.2. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy uzyciu
widocznych palikow w odstgpach nie wigkszych niz 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasypu. Przed
przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy
humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gorne;j
strefie podloza nasypu o grubosci 50 cm. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby wymaganie zostato spetnione.

Tablica 2. Wymagane zageszczenie podtoza nasypow

Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia
zageszczenia Is E, [MPa]
Grunty spoiste Grunty
niespoiste
Drogi o ruchu KR 1 — KR 2, 0,95 30 40
Chodniki 0,95 - -
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E,/ Ej)
e dla piaskow, zwirdw i pospotek (Py, Ps, P, Z, <25
Po)
e dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym <20
uziarnieniu (G) <30
e dla gruntdéw roznoziarnistych (Zg, Pg, Gp)

5.3. Wykonywanie nasypow

5.3.1. Zasady wykonywania nasypow przy wysokim poziomie wod gruntowych

W przypadku budowy nasypu na podtozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona woda
gruntowa na gl¢bokosci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolng warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy
wykona¢ z gruntow niespoistych lub z gruntow ulepszonych spoiwem hydraulicznym.
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5.3.2. Zageszczanie nasypow
Grunty nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 3
Tablica 3. Wymagania dla zaggszczenia nasypoéw drog o ruchu KR 1 - KR 2

Wskaznik Wtoérny modut odksztalcenia Es

Warstwa nasypu zageszczenia [MPa]
Is Grunty Grunty niespoiste
spoiste
Wymagania dla warstwy:
e 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety robot 1,00 100 100
ziemnych
e 0d 20 do 50 cm ponizej niwelety robot 1,00 80 80
ziemnych
e 0d 50 do 120 cm ponizej niwelety robot 0,97 60 60
ziemnych
e ponizej 120 cm od niwelety robdt ziemnych 0,97 30 45
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -

Wskaznik odksztatcenia Io = E»/ E;

o dla piaskow, zwirdow i pospotek

przy 1s>1,0 <22
przy 1s<1,0 <25
e dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym
uziarnieniu (G) <20
e dla gruntoéw réznoziarnistych (Zg, Py, Gyp) - <30
e grunty antropogeniczne na podstawie badan poligonowych

Gdy teren pod nasypem ma pochylenie wicksze od 1:5 nalezy wyciag¢ w podlozu stopnie o wysokosci
od 0,5 do 1 m, szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni
schodkow powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

5.3.3. Poszerzenie nasypow

Poszerzenie nasypow nalezy wykona¢ szczegélnie starannie, ze wzgledu na mozliwos¢ poslizgu
dobudowywanej czg$ci nasypu. Polaczenie starego nasypu z nowo dobudowywanym powinno odbywac
si¢ poprzez schodkowanie starego nasypu. W istniejacej skarpie nalezy wycia¢ w stopnie o wysokos$ci
od 0,3 do 1 m, szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni
schodkow powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku na zewnatrz.

5.4. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntow o nadmiernej wilgotnosci, zamarznietych albo
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
Osuszeniem 1 powtoérnym zaggszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

W okresie opadow deszczu nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.5. Zasypki obiektéw inzynierskich

Jako materiat do zasypek moga by¢ stosowane: grunty stabilizowane cementem, zwiry, pospoiki, piaski
grubo- i érednioziarniste lub kruszywo tamane stosowane do podbudowy wedlug ST D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tfamanego”.

Wskaznik zaggszczenia zasypek powinien wynosi¢ w catym przekroju co najmniej 1,00.
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Zasypki wykopow nad instalacjami do wysokosci 1 m ponad obudowa przewodu nalezy zageszczaé
tylko lekkim sprzetem.

5.6.  Skarpy nasypu

Skarpy nasypéw powinny by¢ uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
Wymagane zagegszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubosci 20 cm podano w tablicy 3 lub 4.

Zabezpieczenie skarp przed erozja w czasie prowadzenie robdt jest obowiazkiem Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia skarp powstate w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi Wykonawca
na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

6.1.  Ocena przydatnoS$ci gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie podanym w tablicy
1 dla kazdego miejsca poboru, w watpliwych przypadkach i na polecenie Inspektora Nadzoru.

6.2.  Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno polega¢ na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2. Badania nalezy przeprowadza¢ dla kazdego dokopu, przy zmianie materiatu
w dokopie oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.3.  Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Zageszczenie i no§no$¢ warstwy

Wskaznik zageszczenia kazdej wykonanej warstwy powinien by¢ sprawdzany 2 razy na 600 m? w
odniesieniu do normalnej proby Proctora (metoda I lub II). Co dziesigtemu badaniu zaggszczenia
gruntow powinno towarzyszy¢ badanie no§nosci.

Moga by¢ stosowane nastepujace metody badania zageszczenia:
e metoda wolunometru,
e metoda wciskanego cylindra

W zalezno$ci od zmienno$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czestotliwosé
wyznaczania maksymalnej gesto$ci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.
Nosno$¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metoda obciazen ptytowych statycznych stosujac ptyte o srednicy
300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m? uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zalgcznik B). Dopuszcza si¢ badania plyta dynamiczng, pod
warunkiem wykalibrowania jej z badaniem plytg statyczna.

Zageszczenie 1 no$nos¢ jest prawidtowe, jezeli:
o lsmin>1s wymagane,

o lomin< |owymagane,

6.3.2. Dokladno$¢ wykonania nasypow
Doktadno$¢ wykonania nasypow nalezy sprawdzac z czestotliwos$cia:
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na prostych co 50 mb,
na tukach o R>100 m co 50 m,
na tukach o R<100 m co 25 m,

w miejscach wystepowania przekrojow poprzecznych,
oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadno$¢ wykonania nasypoéw powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,

e rodznica rzednych od rzednych projektowanych +1cm, -3 cm,
e roznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,

e nierownosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwa latg) <3cm,

o spadki poprzeczne +1%,

e pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

e niero6wnosci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwa tatg) <10 cm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, jezeli wykonane czgéci nasypu
nie bedg spetniaty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce
usuni¢te i wykonane powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt.

W przypadku niewystarczajacego zaggszczenia warstwy Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej, wymiesza¢ i powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usuna¢ warstwe i wbudowac na swodj koszt nowy, odpowiedni material.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt
7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr szeScienny) wykonanych nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu,

ukopu lub dokopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej,
wynikow badan laboratoryjnych i pomiarow geodezyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m® nasypu obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

e pozyskanie lub zakup gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego utrzymanie, odspojenie i zatadunek
materiatu na $rodki transportowe i dowiezienie gruntu,

e usuniecie nadmiaru gruntu mineralnego z korpusu drogi z transportem urobku na nasyp lub
odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

e wbudowanie i zageszczenie gruntu,

e profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,
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10.

Ll o

odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

wykonanie dréog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiarow geodezyjnych,
inne niezbedne czynnos$ci zwiazane bezposrednio z wykonaniem nasypow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.

Scianki szczelne.
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D.03.01.02 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustow z rur polietylenowych spiralnie karbowanych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 1519G
polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastrukturg towarzyszaca zwigzang z
drogg gminng w miejscowosci Smolno.

1.1. OkreSlenia podstawowe

1.1.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzania matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kolowego i pieszego.

1.1.2. Przepust rurowy — przepust, ktoérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.1.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca
si¢ dobrg odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odporno$cia
na benzyne.

1.1.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci 1
skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.1.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdéw rur, podczas montazu
przepustu.

1.1.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch
odcinkow rur.

1.1.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

2.2. Materialy do wykonania robdt

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowsg i aprobata techniczng

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

e rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy aczace rury, jak ztaczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom Aprobaty Techniczne;j,

e material, stanowigcy fundament pod rury i zasypke przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka zwirowo — piaskowa o frakcji 0-32, wskazniku réznoziarnistosci
Cu>4,0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe¢. Materiat
nie powinien zawiera¢ zwigzkdw organicznych, zmarzlin itp. Material powinien spetniac¢
wymagania normy PN-S-02205:1998,

e material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa,

Do wykonania przepustu dopuszcza si¢ stosowanie rur z polipropylenu (PP).

59



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

2.2.3. Skladowanie materialow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podltoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej jej dtugosci. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢
warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac¢ z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi by¢ taki,
aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materiatow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m®,

ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zageszczajacym,
sprzetem transportowym,

sprzgtem do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kotowy, wozki widlowe (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze jak rowniez zrzucanie rur.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury
wystawato poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
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roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow,

wykonanie fundamentu kruszywowego pod rury,

utozenie rury na fundamencie kruszywowym w jednym odcinku lub w odcinkach,

wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch sekcji ztaczka,

wykonanie zasypki przepustu,

e umocnienie skarp przy wlocie 1 wylocie przepustu lub wykonanie §cian czotowych zgodnie z
dokumentacja techniczna

e roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

o ustali¢ lokalizacje robot,

e ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

e usungc przeszkody, np. drzewa, krzewy, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

e ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

e ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobne;j
dokumentacji projektowej.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobor sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.

5.5. Fundament kruszywowy pod przepustem

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podtoza
(wyznaczeniu rzednej posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu pod przepusty
zgodnie z projektem. Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin=0,98, w
bezposrednim sasiedztwie rury (tj. 10-15 cm) wskaznik ten moze wynie$¢ Ismin=0,95. Gérne 5-8 cm
(w zaleznos$ci od wysokosci karbu rury) podsypki powinno by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie
si¢ w niej zaglebity.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fundamencie kruszywowym

Ulozenia rury na fundamencie kruszywowym nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i
wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktadac¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust
ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia ztaczkami poszczegdlnych
odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkdéw rur polega na:

e ulozeniu na fundamencie kruszywowym ztgczki,
e potozeniu na ztaczce dwodch sgsiednich koncow rur,
e zamknigciu ztgczki,
e zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Dhtugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na fundamencie kruszywowym, po uprzednim potaczeniu
odcinkow rur poza fundamentem kruszywowym, nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potaczen migdzy
rurami.
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Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o
maksymalnej grubo$ci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby
wysokos¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ réznice
wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy
upewnic si¢ czy poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki, zgodnie z normg PN-88/B-04481 nie wykluczajac
zapisadw zawartych w EC7 [6] powinien wynosi¢ Ismin=0,98. W bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza si¢ Ismin=0,95. Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac nalezy
ogolnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajac szczegolng uwage na doktadno$¢ wykonania prac.
Sprzet ciezki moze pracowaé w odleglosci ponad 1,0 m od krawedzi rury w rzucie poziomym
poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na
zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac pojazdow z kruszywem
bezposrednio na rurg.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowej.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykona¢ z brukowca na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni,
chodnikow, kraweznikow itp.,

e niezbg¢dne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

e  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowaé wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Liczba pomiaréw zostanie uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny przekracza¢ 2% s$rednicy lub rozpietosci zmontowanej rury. Przekroczenie tej wartosci
wymaga konsultacji z Inzynierem, Projektantem i producentem rur.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” kazdej warstwy gruntu oraz
kontrolnie ,,ptyta sztywng”, co 3 warstwe lub gesciej wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz
otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci
0,3 m i 1,0m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy pobra¢ po 2 probki. Warto$ci
wskaznika zageszczenia musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie wykopu,

¢ wykonanie fundamentu
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie przepustu z wykopem, fundamentem, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp
wedlug wymagan dokumentacji projektowej i SST

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

e odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SSTWIORB
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
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2. D-02.04.05 Wzmocnienie podtoza pod przepustem drogowym

10.2. Normy
3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu
6. PN-EN 1997 EuroKod 7 —Projektowanie geotechniczne
10.3 INNE

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw
sztucznych. Zatacznik do Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2
listopada 2006r. IBDiM Filia Wroctaw
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z drogag gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg warstw nawierzchni.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowig podstawe do oczyszczenia i1 wykonania skropienia emulsja
nastepujacych warstw nawierzchni:

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e istniejgca jezdnia

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Do wykonania skropienia stosuje si¢ nastepujace emulsje kationowe, zgodnie z normg PN-EN 13808
»Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz
wymaganiami technicznymi ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe”:

o emulsja C 60 B3 ZM,

o emulsja C 60 B4 ZM.
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Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni. Emulsje nalezy sktadowaé w
temperaturze powyzej 3°C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
punkt 3.

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne, sprezarki,
samochodowe beczki z woda wyposazone w pompy cisnieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe
pozwalajace na kontrole i regulacje temperatury, ciSnienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci jazdy skrapiarki oraz ilosci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% w
stosunku do ilo$ci zatozonej, od 0,2 1/m? do 2,0 I/m?. Dodatkowo skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w lancg do recznego sprysku emulsji.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Rodzaj srodka
transportu i odlegto$¢ powinny by¢ uzgodnione z producentem emuls;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
5.

5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dost¢pnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy
usunac¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio
przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczyscic¢ sprezonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przeprowadzi probne skropienie w celu okre$lenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki,
wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Skropienie nalezy wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych oraz przy nieregularnym
uksztaltowaniu drogi w planie dopuszcza si¢ reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

o dla warstwy gruntujgcej z emulsji C 60 B4 ZM — 24 godziny,

e dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM — od 4 do 8 godzin.

Do czasu ukladania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiona
powierzchni¢, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody dowozace materiat

niezbedny do wykonania nastgpnej warstwy).

W zaleznosci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowac¢ odpowiedni typ emulsji w iloSciach
podanych w tablicy 1.

Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilosci (kg/m?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na ktorg emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM
Podbudowa z kruszywa tfamanego, 05-0,7
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z mieszanki cementowo- 0,3-0,6
emulsyjnej
Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5
Warstwa wigzaca 0,1-0,3

5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywac si¢ gdy podtoze jest suche i wolne od stojacej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywania
skropienia w czasie opadow deszczu oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz). Prowadzenie robdt w
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna
by¢ oparta na  wystawionych  przez  producenta  §wiadectwach  zgodnosci @z
PN-EN 12591. W przypadku braku $swiadectwa zgodno$ci, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne
badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej barwe,
jednorodnos¢, lepkos¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia
Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca si¢
przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar iloci asfaltu pozostajacego po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody przypadajacy na jednostke powierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny wizualnej,
wynikow badan laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegdtowych polecen Inspektora Nadzoru. W
przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
oczyszczenie podloza,
wykonanie skropienia emulsjg warstw konstrukcyjnych (potaczenia migdzywarstwowego),
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
inne niezbedne prace zwiazane bezposrednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulsja warstw konstrukcyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltoéw drogowych.
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”
3. Wymagania techniczne ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe”:
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH WG PN-EN
13285

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem
i infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z
mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw z mieszanek kruszyw zaggszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN
13285 ,,Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwiazanych i
hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”. Wymagania maja zastosowanie do wykonanie podbudowy zasadniczej.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od kot pojazdow
na podloze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podiozu. Konstrukcje wzmacnianej
nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowg.

1.6.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowa funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.6.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajaca prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdow oraz ochrong nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu.
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1.6.4. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
szkodliwym dzialaniem mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W
przypadku ztych warunkéw wodnych warstwa mrozoochronna peini takze funkcje warstwy
odsaczajace;.

1.6.5. Warstwa odsaczajgca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajace;j si¢ do spodu
nawierzchni, stosowana w zlych warunkach wodnych. Role warstwy odsaczajacej pelni warstwa
mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktore w takim przypadku musza by¢ wykonane z
materialu o duzej wodoprzepuszczalnosci.

1.6.6. Warstwa odcinajaca — warstwa, ktorej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania si¢ czastek
gruntu podtoza do warstw wyzej polozonych. Warstwa ta powinna spetia¢ warunek szczelnosci.

Dis .

(dss = )
1.6.7. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.6.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych jest wykonana z
mieszanki kruszyw niezwiazanych o ciggltym uziarnieniu.

1.6.9. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wiasciwosci
oznacza, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.6.10. Partia — wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu cig¢zarowego, barki) lub hatda, ktora zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkow. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako parti¢ nalezy
przyjmowac ilos¢ wyprodukowana w ustalonym czasie.

1.7. Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych wlasciwosci
(symbole i skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywolanymi normami
badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”
(aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nast¢pujace symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

K10 — wspotezynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Ogo — umowna $rednica poréw geowldkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
podtoza zatrzymujacego si¢ na geowltdkninie lub geotkaninie w ilo$ci 90% (m/m), warto$¢ Ogo powinna
by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do mieszanek
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne iz recyklingu,
ktore spetniajg wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
roznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w calej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane witasciwosci kruszywa do mieszanek
niezwigzanych (kategorie wedtug
PN-EN 13242)

Lp Wiasciwos¢ podbudowa zasadnicza pobocza - nawierzchnia z
' nawierzchni drogowej mieszanki niezwigzanej
obcigzonej ruchem KR1i 2 obcigzonej ruchem
Nawierzchnia i chodniki pobocza
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6, 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45; 56; 63
1 Zestaw sit # i 90
' Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone
G¢80/20, Gc80/20,
5 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80, Gr 80,
' Ga75 Ga75
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia
3. | kruszywa grubego na sitach posrednich wg GTc20/15 GTc20/15
PN-EN 933-1
2. | crobnega : Musrywa o ciaglym usiarmmeniu GT10 GT0
' GTa20 GTa20

wg PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa grubego lub kruszywa
grubego (>4mm) wydzielonego z kruszywa
o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-3? Flso
a) maksymalne wartosci wskaznika
5. | ptaskosci,

lub

b) maksymalne wartos$ci wskaznika ksztattu Sles

Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych

oraz ziaren calkowicie zaokraglonych w Coor3 - Nawierzchnia
6. . . -
kruszywie grubym lub w kruszywie grubym , Csorz0 - chodniki
(>4mm) wydzielonym z kruszywa o ciggltym
uziarnieniu wg PN-EN 933-5:

Cnr

Zawarto$¢ pytow ? w kruszywie £
wg PN-EN 933-1 Deklarowana

Witasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a

8. | Jakosc¢ pytow tylko w mieszankach wg. wymagan p. 2.2. — 2.4 WT-4

Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN

9. | 1097-2, kategoria nie wyzsza niz LA LA
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Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego
lub kruszywa grubego wydzielonego z

10. | kruszywa o ciagtym uziarnieniu (frakcja MpeDeklarowana MpeDeklarowana
referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-
EN 1097-1,
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat Deklarowana
11. [ 7,8 albo 9
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat \\//VVXN;
12. | 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji) 24
13 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- AS
" | EN 1744-1 R
Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-
14. 1 SNR
15 Statos$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg v
" | PN-EN 1744-1. p. 19.3 >
Rozpad krzemianowy w zuzlu
16 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1 1744-1,p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
17. kawgikowym wg PN-EN 1744-1,pp.19.‘§vy Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
18. | EN 1744-3 wg odrebnych przepiséw
Zani . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szklo i plastik,
anieczyszczenia . . ,
19. mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SB
20. | 3, wg PN-EN 1097-2 LA
- skaty magmowe i
Mrozoodpornos¢ kruszywa (frakcja przeobrazone: F4
21 referencyjna do badania #8/16mm) wg PN- - skaty osadowe: F10 F4
" | EN 1367-1, - kruszywo z recykligu:
F10
Sktad mineralogiczny
22 | o Zatacznik C.p. C.3.4. Deklarowany
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
23. | Istotne cechy $rodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych eg odrebnych
przepisow.

%) Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskos$ci, natomiast dodatkowo mozna
bada¢ wskaznik ksztattu
b) }.aczna zawarto$¢ pylow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla
poszczegdlnych warstw rys. 1420
) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie

mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa powinna wykazywac % ubytek masy nie
wiekszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.

2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Kruszywo nalezy
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doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikow wptywajacych
szkodliwie na mieszanke¢ niezwigzang.

2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej oraz warstwy
nawierzchni przenoszacej ruch od KR1 do KR2 (poboczy)

2.2.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wlasciwosciach i pochodzacych z tych samych zrodet.

Nalezy okresli¢ procentowy udzial sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie 1 ggsto$¢ objgtosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Ilos¢ wody
okreslona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wlasciwe zageszczenie i uzyskanie
oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wlasciwos$ci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i
kruszyw z odpadéw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-
mechaniczne nalezy wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-
2.

2.2.3.1. WartoSci graniczne i tolerancje

Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto$ci graniczne i
tolerancje zawieraja rozrzut wynikajacy ze zrdéznicowanych warunkéw produkeji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia probki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i
spetnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowacé si¢ rOwnomierng wilgotnos$cig w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okre§lona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.3.1. Postanowienia ogdlne

Do podbudowy zasadniczej powinno si¢ stosowa¢ mieszanki niezwigzane o uziarnieniu 0/31,5
2.2.3.3.2. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1

Aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagto§¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunku
1, 90% uziarnien zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesigcy powinno spelnia¢ wymagania
podane w Tablicach 1i 2.
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Rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Tablica 1. Porownanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez
producenta

Porownanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
Mieszanka [%(m/m)]
niezwiazana | 0.5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 + 8 - +8 - +8

Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte migdzy
granicznymi wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spelnia¢ wymagania ciggto$ci uziarnienia podane
w Tablicy 3.

Tablica 2. Roznice przesiewOw przy badaniu cigglosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Mieszanka 1/2 2/4 4/8 8/16
min. max | min. max | min | max | min. | max
0/31,5 4 15 7 20 10 | 25 | 10 | 25

2.2.3.4. Wymagane wla$ciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni
2.2.3.4.1. Postanowienia ogélne

Do wykonywania nawierzchni powinny by¢ stosowane mieszanki niezwigzane 0/31,5

2.2.3.4.2. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, przeznaczonej do nawierzchni
powinno spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku nr 2.
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przechodzi przez sito, % m/m

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla nawierzchni
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Tablica 3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej i

nawierzchni
Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do:
LP Wiasciwose podbudowy zasadniczej nawierzchni
Chodniki i nawierzchnia KR1+KR2
U‘2|arn‘|en|e mleszankl 0/315 0/315
1. | Niezwigzanej
Maksyrpalqa zawartosq Py%ow, UFs UFss
2. | kategoria nie wyzsza niz:
3 Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr LFnr
ZﬁW&ﬁtOﬁC nadziarna, kategoria nie OCso OCao
4. |nizsza niz:
Uziarnienie Krzywe uziarnieniawg | Krzywe uziarnienia wg
5. rys. 2 rys. 3
Tolerancja przesiewu - porownanie
6 |Z wartoscig S deklarowana przez Gs Gy
" | dostawce
Jednorodnos¢ uziarnienia - roznice
. Gs Gy
7. |w przesiewach
Jako$¢ pylow oznaczona wg PN-
EN 933-8 zalgcznik AP na frakcji
0/4 (SE4), po pigciokrotnym
. 30 30
8. | zageszczeniu metoda Proctora,
wedtug PN-EN 13286-2, wartos¢
nie nizsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie
9 (frakcja referencyjna do badania L Ao L Ao

#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz:
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10.

Odpornos¢ na $cieranie (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

Mpe35 MpeNR

11.

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-
1, jako warto$¢ $rednia wazona, Fs
kategoria nie wyzsza niz:

FDeklarowana (ubytek masy nie wigcej

niz 7%)

12.

Warto$¢ CBR® [%] po
zageszczeniu wg metody Proctora
do wskaznika zageszczenia
wymaganego dla danej warstwy,
przy energii 0,59 J/cm?® i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej:

80 40

13.

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki
w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0, przy energii 0,59 J/cm?; NR NR
wspotezynnik filtracji kio [cm/s],
CO najmniej:
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki
w pozostatych warstwach

14.

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, [Yo(m/m)], wedtug
wilgotnosci optymalnej metoda
Proctora

80+120 80+120

3 Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza si¢ tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego
wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciagu
najblizszego sezonu budowlanego

b) Badanie wskaznika piaskowego SE; wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalgcznik A

© Badanie wskaznika no$no$ci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedhug normy PN-EN 933-8
zalacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w
wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2
(przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D
> 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie
z normg PN-EN 933-8 zalacznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji
0/4mm.

Badanie wskaznika no$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych
w niniejszej SST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normag
PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢
przygotowana zgodnie z pkt 6 1 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito
#22,4mm). Zaggszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy
PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z
ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z
procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postgpowaniu wg pkt
8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drog KR1+KR2 mieszanke nalezy wykonywac bezposrednio u producenta lub na budowie
przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywaé si¢ w sposob eliminujacy
segregacje przy wbudowywaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Sprz¢t do
wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jakos$¢ zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Transport kruszywa nalezy dokonywaé w taki sposob aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ segregacji i
zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedlug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotaczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.4.1. Grubo$é¢ warstwy z mieszanki niezwiazanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadac si¢ bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom
i powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstgpstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i po ich wykonaniu musza by¢ zgodne z wymogami SST.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu gwarantujacego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.

Kontrolg zaggszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych.

77



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

Dla kontroli modutow E i wskaznika odksztalcenia lop warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

3xAp
4x As

x D

1,2

Ap — r6znica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica pltyty [mm].

5.5. Odcinek prébny

Na zyczenie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka probnego z
materiatdw 1 przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzane;.
Odcinek probny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach
zadania, powinien zosta¢ wykonany odplatnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniaja uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zalezno$ci od wielko$ci kontraktu powinna wynosié¢ (od 300 m? do700 m?).
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji
przez Inspektorowi Nadzoru.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastgpnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatow, ktore bgda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzane;j,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty
wymagane przepisami. Inspektor Nadzoru budowy moze zazadaé przedstawienia poszczegdlnych
materiatéw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzor pokrywa Inspektor Nadzoru Budowy.
Akceptacja materialdw powinna nastagpi¢ w terminie nie dluzszym niz 1 miesigc (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzor). W wypadku oparcia si¢ na przedstawionych przez wykonawce
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotno$ci nalezy wykonywac¢ w
oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;j.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywac zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
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dostarczajacego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac si¢ w trzech
r6znych miejscach po szerokosci i dtugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miegjsca poboru
prob powinny by¢ ustalane wspolnie przez Inspektora Nadzoru i wykonawce na planie wykonanego
odcinka.

6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zaggszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zaggszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i nosnosci E; wg metody obcigzen plytowych. Zaggszczenie warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu odksztalcenia E»
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is> 1,0 i no$nos¢

warstwy Ez wynosi:
¢ Dla chodnikéw E,=120 MPa
e Dlaruchu KR 1-2 E»=130 MPa
e Dlaruchu KR1-2 (pobocza) E»=120 MPa

Minimalna cze¢sto$¢ badania zageszczenia i no§nosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m?.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiazanej

Czgstos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki

niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkos$ci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiar6w cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czg¢sto$¢ badan i pomiarow Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na km +10 cm
2 Rowno$¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%
5 Rzg¢dne wysoko$ciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm
6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm
. w 3-ech pkt na dziatce dziennej (min 1 i
7 Grubos$¢ warstwy raz na 2000m?) +10mm /-15 mm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiazanej, ktore wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca
powinien na wilasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petlng grubos¢ do potowy
szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaé
napraw¢ warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
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odpowiednig glgboko$é, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy wedlug
wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zaggszczenie i/lub no$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg dla podbudow i nawierzchni z mieszanek niezwigzanych jest m2,

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie podloza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta
ktory odpowiada za uszkodzenie)
— przygotowanie mieszanki
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastgpnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan

nie datowanych nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
I wzorcowanie
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PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze§¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania blgkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢s$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciaggow
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci 1 wilgotnos$ci.
Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody
okreslania gestosci 1 zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda
badania do okreSlenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego
wskaznika no§nosci i pecznienia liniowego
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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D.04.05.01 MIESZANKI ZWIAZANE CEMENTEM WG PN-14227-1
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem w zakresie okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

1.6.2. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwiazana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszang w sposob zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki

1.6.3. Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podtoza ulepszonego zaliczamy takze warstwe mrozoochronna, odcinajaca i wzmacniajaca,
ktore powinny spetnia¢ dodatkowe wymagania.

1.6.4. Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.6.5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.
Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ si¢ z kilku warstw o r6znych wtasciwosciach

1.6.6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne,
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zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy wyzej lezacych na warstweg podbudowy pomocniczej
lub podtoze.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa
Mozna zastosowa¢ nastepujace rodzaje kruszywa:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne
b) kruszywo z recyklingu
¢) potaczenie a) i b)
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek zwiazanych cementem przedstawia tablica nr 1 w
oparciu 0 PN-EN 13242

Tablica 1 Wymagania wobec kruszywa do mieszanek zwigzanych cementem

Rozdzial/pu Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub wartosci w odniesieniu do
nkt normie zastosowania kruszywa do warstwy zwiazanej
w PN-EN warstwy mrozoochronnej
13242: 2004
4.1-4.2 Zestaw sit # 1;2;4,;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw

podstawowy plus zestaw 1).
Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1. Uziarnienie wg. PN-EN 933- Gc80/20
1 Gr80
Ga75

4.3.2. Ogolne granice i tolerancje GTcNR

uziarnienia kruszywa
grubego na sitach posrednich
wg. PN-EN 933-1

4.3.3. Tolerancje typowego GTeNR
uziarnienia kruszywa GTaNR
drobnego i kruszywa o
ciagglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

4.4, Ksztatt kruszywa grubego
a) maksymalne wartos$ci
wskaznika ptaskos$ci wg. PN- Flpexiarowana
EN 933-3*)
b) maksymalne wartosci Slpekiarowana
wskaznika ksztattu wg. PN-
EN 933-4 *)

4.5. Kategorie procentowych Cnr
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5
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4.6. Zawarto$¢ pytow wg. PN-EN
933-1
a) w kruszywie grubym**) foeklarowana
b) w kruszywie drobnym**) Foekiarowana
4.7. Jako$¢ pytow Brak wymagan
5.2. Odporno$¢ na rozdrabnianie LAso
kruszywa grubego wg. PN-
EN 1097-2, kategoria nie
WyZsza niz:
5.3. Odpornos$¢ na $cieranie Wg. MpeNR
PN-EN 1097-1
5.4. Ggestos¢ wg. PN-EN 1097-6 Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
5.5. Nasigkliwos¢ wg. PN-EN Deklarowana
1097- 6, rozdziat 7,8 albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w - Kruszywo kam. AS0,2
kwasie wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1,0
6.3. Catkowita zawartos¢ siarki - Kruszywo kam. SNR
wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S2
6.4.1. Sktadniki wptywajace na Deklarowana
szybko$¢ wigzania i
twardnienia mieszanek
zwiazanych hydraulicznie
6.4.2.1. Statos$¢ objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998, rozdziat 19.3
6.4.2.2. Rozpad krzemianowy w brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg. PN-EN
1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.3. Rozpad zelazawy w zuzlu brak rozpadu
Wielkopiecowym
kawatkowym wg. PN-EN
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
wodzie wg. PN-EN 1744-3 wg.odrebnych przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu SBia
wg. PN-EN 1367-3, wg. PN-
EN 1097-2
7.3.2. Nasigkliwos¢ wg PN-EN WA:42
1097-6, rozdziat 7 (Jesli
kruszywo nie spelni warunku
WA:42, to nalezy sprawdzic¢
mrozoodporno$¢ wg. p.7.3.3
tablicy 1)
7.3.3. Mrozoodpornos¢ na frakcji skaly magmowe i przeobrazone: F4
kruszywa 8/16 wg PN-EN skaty osadowe: F10
1367-1 kruszywa z recyklingu: F10 (F25***)
Zatacznik C | Sklad mineralogiczny deklarowany
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Zakacznik Istotne cechy srodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
C, dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
podrozdziat w zrddtach kruszywa pochodzenia

C.3.4. mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw

substancji niebezpiecznych nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow

sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna miesci¢ si¢ w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2. Cement

Jako spoiwo stosuje si¢ cement wg. PN-EN 197-1

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki. Nalezy uzywac¢ cementu luzem
przechowywanego wytacznie w silosach nie dtuzej niz 3 miesiace.

Kazda dostawa cementu winna posiadac atest producenta. Wykonawca ma obowiazek badania dla
kazdej dostawy czasow wigzania, statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg. PN-EN
197-1.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu powinna by¢ czysta , bez zawartosci szkodliwych dodatkow
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé
wodociggowa wodg pitng.

2.4. Dodatki ulepszajace

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego zuzla granulowanego jest mozliwe pod warunkiem, ze
odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Sktadnik ten powinien
by¢ uwzgledniony w projekcie mieszanki.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance maja by¢ zastosowane $rodki przyspieszajace lub opdzniajace wigzanie, nalezy to
uwzgledni¢ w projekcie mieszanki.

1. SPRZET

Mieszankg zwigzang cementem nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych zapewniajgcych
wagowe dozowanie gruntu i cementu oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie.

Wydajnos¢ sprzgtu powinna by¢ taka , aby zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zageszczania.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki zwigzanej cementem jak rowniez sama mieszanka
powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie.

2. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania wobec mieszanek
Wymagania wobec mieszanek zostaly podane w tablicy nr 2
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Tablica 2 — Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej.

L.p. | Wilasciwos¢ Wymagania

warstwy mrozoochronnej

1 | Sktadniki

1.1. | Cement wg. PN-EN 197-1

1.2. | Kruszywo tablica nr 1.

1.3. | Woda zarobowa Zgodna z PN-EN 197-1

1.4. | Dodatki Wielkopiecowy mielony zuzel granulowany, popiot lotny

zgodnie z WT-5

2 | Mieszanka

2.1. | Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8 mm rys.1.5. WT-5
- mieszanka CBGM 0/11,2 rys.1.4. WT-5
mm
- mieszanka CBGM 0/16 mm rys.1.3. WT-5
- mieszanka CBGM 0/22,4 rys.1.2. WT-5
mm
- mieszanka CBGM 0/31,5 rys.1.1. WT-5
mm
2.2. | Minimalna zawarto$¢ cementu wag. tablicy 4
2.3. | Zawarto$¢ wody W(g projektu
2.4. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie klasa C1512,0, badanie wg. PN-EN 13286-41 po 28 dniach
(system I) — klasa pielegnacji
wytrzymatosci Rc wg tablicy
1.2. WT-5

2.5. | Mrozoodpornos¢ -

5.2. Projektowanie skladu mieszanki

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrdédet i o takich samych
wlasciwosciach jak te, ktore bedg zastosowane w okres$lonej ilosci wyrobu lub kontrakcie. Sktad
mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek (System I wg. WT-5),
zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy
wytrzymalosci przyjmuje si¢ wg. tablicy 3.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna
by¢ rowna lub wicksza od wytrzymatos$ci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci
podanej w tablicy 3.

Tablica 3. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Rodzaj Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa Klasa wytrzymatos$ci
warstwy Wytrzymato$¢ charakterystyczna Re
Probki walcowe H/D?3=2,0 Probki walcowe H/D?3=1,0°
Warstwa 1,5 2,0 C1,5/2,o
mrozochronna,
8 H/D=stosunek wysokosci do $rednicy probki
bH/D=0,8 do 1,21

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 933-1. Do analizy stosuje si¢
zestaw sit podstawowy +1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze mi¢dzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1.1.-1.5, odpowiednio dla kazdego
rodzaju mieszanki.

Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tablic 4.

87



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

Tablica 4. Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance wg. PN-EN 14227-1

Maksymalny normalny wymiar kruszywa Minimalna zawarto$¢ spoiwa
mm % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 4. jezeli podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos¢ z wymaganiami tablicy 2.

5.2.2. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2

5.2.3. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Probki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50. Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej, z zabezpieczaniem
przed wysychaniem i nast¢pnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temp. pokojowe;j.

5.2.4. Badanie wytrzymaloS$ci
Wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41
po 28 dniach pielegnacji.

5.2.5. Badanie mrozoodpornosci
Wskaznik mrozoodpornos$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci
na $ciskanie R¢ z-o probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do
wytrzymaltos$ci na $ciskanie Rc probki po 28 dniach pielegnaciji.
Wskaznik mrozoodpornosci = Rc #°/ Rc
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszywa do stabilizacji

b) wyniki badan cementu

¢) wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodporno$ci mieszanki stabilizowanej cementem
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wymagana zawartos¢ w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych

- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance zapewniajacg uzyskanie wilgotnosci optymalnej

5.3. Grubos¢ warstwy i metody stabilizacji

Warstwe mieszanki stabilizowanej cementem grubosci 25 ¢cm nalezy wykona¢ w jednej warstwie
stosujac technologi¢ mieszania w mieszarkach stacjonarnych, o ile uzyska si¢ wymagane zageszczenie
potwierdzone na odcinku probnym.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa mieszanki nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze ponizej 2°C oraz podczas opadow
deszczu.

Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gdy prognoza pogody przewiduje spadek temperatury ponizej 2°C
w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.02.00.00. ,,Roboty ziemne” oraz
SST D.04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
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5.6. Wytwarzanie i rozkladanie mieszanki
Do wytwarzania mieszanki nalezy stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub
typu ciagltego.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego wody, gwarantujgce nastgpujace tolerancje dozowania / w stosunku do masy suchej
mieszanki:

- grunt + 3%

- cement + 0,5%

- woda + 2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty.
W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco
kontrolowana w taki sposob , aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice. Mieszanke uktada¢ przy pomocy uktadarek
lub rowniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka , aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych , spadkow
podtuznych i poprzecznych.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi w strong wyzej potozonej krawedzi.
Sprzet do zaggszczania opisano w pkt. 3 niniejszej SST. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia , ubytki , rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez
wymiang mieszanki na pelna giebokos¢ , wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Zageszczenie powinno by¢ ukonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Przerwy w zageszczaniu nie powinny by¢ dtuzsze niz 30 minut.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora , zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
Poprzeczne spoiny robocze na polaczeniu dziatek roboczych nalezy wyrownac przez pionowe obcigcie
krawedzi po skonczeniu zageszczania.

5.8. Pielegnacja warstwy mieszanki zwigzanej cementem
O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nastgpng warstwa
to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobow :
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg , asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m2
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajgcymi $wiadectwo
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym , w ilo$ci do 0,5 kg/m2 , po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru
¢) utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia , w
czasie co najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia , gruba witdkning techniczng lub warstwa
piasku w celu utrzymania podbudowy w stanie wilgotnym.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ruch technologiczny moze odbywac si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.9. Odcinek probny

W celu sprawdzenia sprzetu , technologii i receptury laboratoryjnej , Wykonawca winien wykonaé
odcinek probny. Na podstawie odcinka probnego Wykonawca okresli grubo§¢ warstwy materiatu w
stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu oraz liczby
przejs$¢ walca potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?,
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wiasciwych robdt po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wlasciwosci mieszanki zwigzanej cementem

Mieszanki zwigzane cementem powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbgdne do opracowania sktadu mieszanki , w zakresie
okreslonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ badan przy budowie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem podano

w tabeli 5.
Tabela 5
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE BADAN CZESTOTLIWOSC BADAN
Minimalna ilo$¢ badan | Maksymalna
na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej przypadajaca na jedno
badanie [ m2 ]
1. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z 2 600
cementem
2. Zageszczenie warstwy
3. Wytrzymatos¢ 7-dniowa 3 400
4, Wytrzymato$¢ 28-dniowa
5. Mrozoodporno$é Przy projektowaniu oraz w przypadkach
watpliwych
6. Badania cementu Dla kazdej dostawy
7. Szczegotowe badania w zakresie Przy kazdej zmianie *

podanym w tabeli 1 w pkt. 2.1

* Przy kazdej zmianie nalezy opracowa¢ nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowej.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem.
Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podtoza podano w tabeli 6.

Tabela 6
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
I POMIAROW BADAN I POMIAROW

1. Grubo$¢ warstwy mrozoochronnej Podczas budowy: w trzech punktach na kazde;j
dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2
Przed odbiorem : w trzech punktach lecz nie
lecz nie rzadziej niz raz na na 2000 m2

2. Szeroko$¢ warstwy mrozoochronnej 10 razy na 1l km

3. Réwnosé podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

4. Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km oraz dodatkowo na poczatku i

koncu kazdej krzywej przejsciowej , na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku
poziomego
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6. Rzedne wysokosciowe co25m
7. Uksztattowanie osi w planie

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Pomiar grubosci wykonuje si¢ na wycietych otworach w losowo wybranych punktach, odleglych co
najmniej 0,5 metra od krawedzi.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekraczaé + 1,5 cm

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10cm , - 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-
68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tabeli 4.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscia podang w tabeli 4.
Dopuszczalna nier6wno$¢ - 15mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscia podang
w tablicy 4.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg = 0,5%.

6.4.5. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z czgstotliwoscig podang w tabeli 4.
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + lem i - 2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach glownych trasy i w innych punktach z
czestotliwoscig podang w tabeli 4.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi si¢ , ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okre§lone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawcy
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nie przewiduje sie zastgpienia wymogu zerwania lub naprawy na potracenia od ceny kontraktowej.
Zageszczenie warstwy si¢ za niewlasciwe jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych
jest mniejszy od 80.

Warstwe taka nalezy zerwac i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

Gdy wskaznik zageszczenia jest rowny lub wigkszy od wymaganego w ponad 80 % badan , warstwe
pozostawia si¢ stosujac potracenia.

Procent wynikéw badan w granicach Potracenia od ceny jednostkowej %
dopuszczalnych
95 5
90 10
85 20
80 40

91



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m2 ] wykonanej warstwy mieszanki zwigzanej
cementem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

Odbioru warstwy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajacych badan oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Cena 1 m2 wykonania warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem obejmuje :

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie , wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

. PN-EN 1340 | PN-EN 1340 Krawg¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

O~NO OB WN

10.2. Inne dokumenty

12. ,,Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych WT-5 2010 Wymagania
Techniczne” zalecane do stosowania Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010r
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D.04.06.01.b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego pod kostke kamienng na wyspach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego — warstwy z betonu cementowego C16/20 o
uziarnieniu 0/8 grubosci 5,0 cm (pod nawierzchnig na wyspach z kostki kamiennej)

1.4.  Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu zadanej wytrzymatos$ci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni, stuzacy
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.6.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy Ry° = 20 MPa),
okreélajacy wytrzymato$é gwarantowang betonu (Rp®).

1.6.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.6.4. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na calej grubosci i
umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ plyt.

1.6.5. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego.

1.6.6. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypehiania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.6.7. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.6.8. Wktadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.6.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakow lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki
tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz jego cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 13242.

Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
wedtug normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkéw
siarki.

Kruszywo uzyte do betondéw niekonstrukcyjnych powinno posiadaé uziarnienia 0/8.

2.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet,
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

2.4. Spoiwo — cement

Do produkcji mieszanki betonowej na podbudowg pomocnicza i zasadnicza nalezy stosowaé cementy
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany
CEM I, hutniczy CEM I11 lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2

Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane $rodki przyspieszajace lub opdzniajagce wigzanie nalezy
uwzgledni¢ to przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji §wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac pielegnacje
warstwa wtokniny, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.7. Specyfikacja mieszanek
2.7.1. Materialy do mieszanek
Do mieszanek nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania zgodnie z punktem 2 niniejszej SST.

2.7.2. Projektowanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikoéw i probki materialéw pobrane w obecnos$ci Inspektorowi
Nadzoru do wykonania przez niego badan kontrolnych.
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Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych
wlasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub kontrakcie.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek (System I)
zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41.

Przy projektowaniu mieszanki nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikoéw w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i ggstos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy

okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych do§wiadczen z mieszankami wykonywanymi
z tych samych sktadnikow i w tych samych warunkach.

2.7.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia powinna zawierac si¢ w obszarze mi¢dzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionej na rysunku ponize;j.
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2.7.4. Zawarto$¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.

2.7.5. Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody nalezy okres$li¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu cementowego
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do wykonania robot:

e wytwornie stacjonarne typu ciggltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow
gwarantujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikow: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

e samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

e zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka
betonowa, powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu luzem powinien si¢ odbywac cementowozem, natomiast
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob chronigcy je przed
rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor
jednego z tych sposobdw jest uzalezniony od warunkéw miejscowych. Wydajnos¢ srodkow
transportowych dostarczajacych materialy musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytworni mieszanki
betonowej. Wyprodukowang mieszanke betonowsa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczac na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacja. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o wlasciwej konsystencji.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej. Materiaty do pielggnacji nalezy dostarczac
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Kontrola jako$ci wykonanego podloza

Podloze pod warstwe betonu stanowi podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 0/31,5 mm. o grubosci 20 cm. Przed utozeniem warstwy betonu cementowego nalezy dokonaé
sprawdzenia cech geometrycznych zgodnie z SST D.04.04.02. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z
mieszanek kruszyw niezwigzanych zaggszczanych mechanicznie.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku, pytu i innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3. Wytyczne projektowania mieszanek betonu cementowego
5.3.1. Zalozenia ogolne
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru do wbhudowania przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okre§leniu jej wlasciwosci w
odniesieniu do wymagan okre§lonych w niniejszej SST. Powinna ona obejmowac:

e zapoznanie si¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST,

e badanie materiatéw - sktadnikow mieszanek,

e przyjecie zatozonego sktadu mieszanki,

e wykonanie badan laboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszanki z zalozonymi

wymaganiami.

5.3.2. Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1. Na co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki
kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Projekt sktadu betonu
cementowego powinien zawiera¢: wyniki badan cementu, wg PN-EN 196-1, PN-EN 193-3, w
przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wg PN-EN 1008, wyniki badan kruszywa, sktad
betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody), wyniki badan wytrzymato$ci po 7 i 28
dniach.

Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Wytwarzanie mieszanek

5.4.1. Wymagania ogolne

Wykonywanie masy betonowej powinno sie odbywaé na postawie sprawdzonej recepty roboczej.
Domieszki mogg by¢ stosowane wg wskazan placowek naukowo-badawczych. Kruszywo nalezy
dozowa¢ frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Powinno si¢ odbywa¢ wytacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.
Cement nalezy wsypywac do mieszalnika jednocze$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie
fadowanie cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania,
potrzebny dla uzyskania jednorodnej masy betonowej.

Woda zarobowa powinna by¢ w catosci wlana do mieszalnika przed uptywem % przewidzianego
czasu mieszania. Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadza¢ do mieszalnika w tym samym
czasie cyklu mieszania. Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich
sktadnikoéw do mieszalnika nalezy ustala¢ doswiadczalnie. Nie powinien by¢ on krétszy niz 2 minuty.
Przyjety czas mieszania powinien by¢ potwierdzony kontrolg jednorodno$ci masy poprzez oznaczenie
zawarto$ci powietrza metoda ciSnieniowg oraz konsystencji masy wg PN-EN 1008.
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5.5. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie masy betonowej na podbudowie nalezy wykonywac sprzgtem mechanicznym, np.
rowniarkami, zapewniajgcym rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Dopuszcza si¢ reczne uktadanie masy betonowej w miejscach trudnodostepnych dla maszyn.

5.6.2. Ukladanie kostki kamiennej
Bezposrednio na utozonej podbudowie z betonu cementowego nalezy uktadaé¢ kostke kamienng 9/11
tupang zgodnie z SST D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamienne;j

5.6.3. Zageszczanie masy betonowej

Zageszczanie masy betonowej odbywa si¢ poprzez ulozona warstwe nawierzchni z kostki betonowe;.
Zageszczenie wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki
kamiennej

5.7. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po wykonczeniu podbudowy i Utozeniu kostki kamiennej, nalezy przystapi¢ do
pielegnacji podbudowy poprzez przykrycie kostki kamiennej grubg widkning, utrzymywang w stanie
wilgotnym w czasie 7+10 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stalo$¢ objetosci i
wytrzymatos¢ 28-dniowa cementu. Wiasciwosci cementu powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w
ponizszej tablicy 2.

Tabela 2
L.p. | Wlasciwosci Cement klasy
32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniej niz, [MPa] 32,5
2 Czas wigzania - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie [min] 75
3 Rownomierno$¢ zmian objgtosci wg proby Le Chateliera, nie wigcej niz [min] 10
10
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6.3.2. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Przy kazdej zmianie
kruszywa nalezy bada¢ jego wtasciwosci. W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty
nalezy bada¢ wilgotno$¢ i uziarnienie kruszywa dla kazdej zmiany robocze;j.

6.3.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzac¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.4. Badania domieszek do betonu cementowego

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.
Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie
umozliwia sprawdzenie cech domieszek, wymienionych w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.5. Badania mieszanki betonowej
6.4.5.1. W wytworni betonu
W wytworni betonu nalezy wykona¢ nastepujace badania:
e konsystencja mieszanki betonowej (wg Ve-Be i stozkiem opadowym) - 2 razy w ciggu zmiany
roboczej po 2 pomiary,

e zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - co najmniej raz w ciggu zmiany robocze;j.

6.4.6.2. W miejscu wbudowania
Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuja:
e konsystencja mieszanki betonowej (stozkiem opadowym) - dwukrotnie w czasie zmiany
roboczej rownolegle z probkami do sprawdzenia wytrzymatosci $redniej,
e sprawdzenie zageszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni - ciaggta obserwacja wizualna,
e wytrzymato$¢ §rednia - co najmniej 1 probka sze$cienna 15x15x15 cm w czasie zmiany
roboczej.

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych
Badania cech geometrycznych wykonanej podbudowy nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

6.5.1. Rownos$¢ podbudowy
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektows z tolerancjg 0,5%.

6.5.3. Rzedne wysoko$ciowe
Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 10 mm.

6.5.4. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.

6.6. Badania po zakonczeniu robot

Dodatkowo dla wykonanej podbudowy z betonu cementowego nalezy wykona¢ badanie
wytrzymalos$ci na $ciskanie betonu podbudowy oraz nasigkliwosci i mrozoodpornosci (tylko w
przypadkach watpliwych) — 2 probki z zatoki.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Jezeli podczas badan kontrolnych stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych oraz grubosci
podbudowy przekraczajg warto$ci okreslone w p. 6.5., Inspektor Nadzoru wstrzyma uktadanie kostki
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kamiennej, a Wykonawca dokona poprawy warstwy (o ile konsystencja betonu na to pozwoli) lub
usunie warstwe na swoj koszt.

W przypadku stwierdzenia zanizonej wytrzymato$ci na §ciskanie betonu podbudowy, nasiakliwosci i
mrozoodpornosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy poprzez rozebranie kostki kamiennej,
zerwanie wykonanej warstwy podbudowy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwo$ciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu
cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
pkt 9.

B

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielggnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. PN-EN-197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

100



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

7. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

8. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

9. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

10. PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
11. BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni tatg i planografem.

10.2. Inne dokumenty
13. Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od
sredniego, IBDiM, 1991.
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D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamienne;.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z budowa wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej.

W ramach zadania nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki kamiennej tupanej 9/11 z wypehieniem spoin
mieszanka zywicy epoksydowe;j z piaskiem kwarcowym o wysokiej wytrzymato$ci na $ciskanie, do 2/3 jej
wysokosci (Wyspy)

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

1.2. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e kostka kamienna tupana 9/11
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
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o zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym o wysokiej wytrzymatos$ci na $ciskanie
1.3.  Kostka kamienna
Nalezy stosowac kostke kamienng spetniajgca wymagania PN-EN 1342 | Kostka brukowa z kamienia
naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan”.
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke rzedowa 9/11 tupana

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne wytrzymalo$ciowe Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa nie mniej niz 160
2 Odporno$¢ na $cieranie w mm, nie wiecej niz 2,5
3 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie Klasa F1<=20% zmiany
wytrzymaltos$ci na $ciskanie
4 Odporno$¢ na poslizg Nie jest okreslona

Ksztalt i wymiary kostki kamiennej
Kostka kamienna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadioscianu o roéwnolegtej powierzchni
dolnej do gornej. Cata bryta kostki powinna miescic si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gornej jako podstawie.

e Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6
cm.
Odchylki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu max +5 mm.
Odchylki od nominalnej grubosci dla klasy T2 max +5 mm.
Nierownosci powierzchni max 5 mm.
Pekniecia kostki niedopuszczalne

1.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/4 lub 0/8 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartosci pytow fio,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawartosci pytow foexiarowana (max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode
wodociggowa pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie¢ W specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wytadowania.
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2.5. Zaprawa epoksydowa
Przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetnia¢ zaprawg spoinowa zwigzana reaktywna zywica z
osadzonymi ziarnami piasku kwarcowego. Srodek wiazacy jest dwusktadnikowa, bez rozpuszczalnika
zywicg epoksydowa.
Wymagane parametry:

e zaprawa epoksydowa posiada znak budowlany B lub aprobate techniczng IBDiM

e  Wytrzymalto$¢ na Sciskanie > 30 MPa

o  Wytrzymato$¢ na zginanie > 8 MPa

e Stan zaprawy epoksydowej po 150 cyklach zamrazania i odmrazania — bez zmian — brak

uszkodzen

e Stopien mrozoodporno$ci > F150

Kazdy pojemnik z zaprawa epoksydowg powinien zawiera¢ nazwe wyrobu, nazwe i adres producenta,
date produkcji i okres przydatnosci do stosowania, ogélne zasady przechowywania i stosowania. Do
kazdej partii materialu nalezy dotaczy¢ Krajowa Deklaracje Zgodnosci zawierajaca nr aprobaty
technicznej. Zaprawe epoksydowa nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w
pomieszczeniach w temperaturze powyzej 5°C.

2.6. Woda
Powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania mozna stosowa¢ wod¢ wodociaggowa

pitna.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 3.
Nawierzchni¢ nalezy wykonywac recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowacé wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek
brukowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.
4.2. Kosta kamienna

Kostke kamienng mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, i podbudowy powinien odbywac si¢ w
sposob przeciwdzialajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

4.3. Transport zaprawy epoksydowej do spoinowania nawierzchni kamiennych

Zaprawe epoksydowa nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznymi, zgodnie z prawem przewozowym (jednostki transportowe upowaznione do przewozu
substancji niebezpiecznych -ADR), min. materialy z oznaczeniem:

- UN 3082 Materiaty zagrazajace srodowisku ciekte I.N.O.( 9.11c, III grupa pakowania, ADR),

-UN 2735 Materiaty ciekle zrace I.N.O (8.53c, III grupa pakowania, ADR)

Zaprawe epoksydowa nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
pomieszczeniach w temperaturze od 5°C przez maksymalnie 6 miesigcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 5.

5.1. Wykonanie podbudowy
Kostke kamienng 9/11 tupang na zabrukach lub wyspach nalezy uktada¢ na podbudowie z betonu
cementowego C16/20, wykonanej zgodnie z SST D-04.06.01b

5.2.  Wykonanie nawierzchni

Roboty zwigzane z uktadaniem kostki wykonane beda recznie.

Kostke nalezy uktada¢ w desen uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Zaleca si¢ uktadanie kostki w rzedy
poprzeczne, prostopadie do osi drogi.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10mm (PN-S-06100). Spoiny w
sgsiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o % szerokosci kostki. Nawierzchnia wykonana z
kostki kamiennej moze zosta¢ oddana do uzytku po uptywie 2 tygodni od chwili wykonania.

Zgodnie z dokumentacja projektowa kostka kamienna tupana 9/11 uktadana bgdzie na podbudowie
betonowej C16/20, kostka musi by¢ zatopiona w warstwie betonu do 1/3 swej wysokosci, pozostala
czg$¢ spoiny wypetniona w sposob zgodny z p. 5.3.

Kostke na podbudowie betonowej mozna uktada¢ w warunkach zgodnych z SST D.04.06.01b
,Podbudowa z betonu cementowego”

Kostke nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed wypetnieniem spoin
i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastgpuje bezposrednio po wypelnieniu spoin. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Wypelnienie spoin

Najnizsza dopuszczalna temperatura przy wykonywaniu prac + 5°C mierzona przy podtozu. Czas
pracy na przygotowanym materiale 20 - 30 min (na podstawie badania przeprowadzonego w
warunkach laboratoryjnych przy temperaturze +20°C Powierzchni¢ kostki kamiennej nalezy oczysci¢
z resztek podsypki, by nie doszto do wymieszania ze spoing. Przed przystgpieniem do spoinowania
nalezy doktadnie oczysci¢ szczeliny z zanieczyszczen i tym samym nada¢ im odpowiednia gleboko$¢.
Mozna w tym celu uzy¢ sprezonego powietrza.

Powierzchnig, na ktorej uktadana bedzie spoina, zwilzy¢ woda (np. mgla wodng uzywajac zraszacza),
uwazajac, aby nie zala¢ szczelin wodg. Odpowiednio przygotowang spoing nalezy zgrubnie uktada¢ na
zwilzong powierzchni¢ za pomoca gumowej pacy lub metalowego zgarniaka, poczym wprowadzi¢
doktadnie spoing w szczeliny za pomocg Srednio twardej miotty. Nastepnie starannie obmies¢ nadmiar
materiatu $rednio twarda miotta. Po uptywie okoto 15 minut nawierzchni¢ obmie$¢ migkka miottg i
pozostawi¢ do utwardzenia.

Wypeknienie spoin mieszaning kruszywa mineralnego z bezrozpuszczalnikowa zywicg epoksydowa
nalezy wykona¢ na gltgbokos¢ 2/3 wysokosci kostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

b

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki kamienne;j:
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e sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, zgodnie punktem 2.2,

e sprawdzenie uszkodzen, zgodnie punktem 2.2,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.2.

Pomiary ksztaltow i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek kamiennych, dla
kazdej dostarczonej partii.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania podbudowy
Rodzaj i czgstotliwos¢ badan podbudowy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi ST dla poszczegolnych
rodzajow podbudowy.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grubo$ci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek kamiennych na kazde 200 m?
chodnikéw 1 pomiar grubosci podsypki. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne
odchytki w grubosci podsypki wynosza +1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje si¢
poprzez sprawdzenie glebokosci $ladu stopy co 100 m? wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna
pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.3. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki kamiennej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow
producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru.

Ulozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica 5.

Tablica 5. Rodzaj i czgstotliwos¢ badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 | Rownos¢ nawierzchni c025m 10 mm
2 | Spadki poprzeczne co50m +0,5%
3 | Wypeienie spoin co 50 m? catkowite
4 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m? +1,-2¢cm
6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
kamiennych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypehnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. NORMY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2.  PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
3.  PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
7. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
8. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
9.  PN-EN 1342 ,Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan
10. | PN-C- Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktow chemicznych ciektych i
04504:1992 stalych w postaci proszku
11. PN-EN 12390-8- Badania betonu - Czgs¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
2009
10.2. Inne dokumenty
22. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994 r.
23.  Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3
24.  Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22
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D.05.03.05a WARTSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W DLA
RUCHU KR 1-2

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z drogag gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownania terenu.
Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 50/70 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR1- KR2 spehniajacy
wymagania okre§lone w PN-EN 14591 i podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego
Lp Wiasciwoscei Asfalt Badania wg
50/70
1.| Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50-70 | PN-EN-1426
2.| Temperatura migknienia, °C 46-54 | PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu nie mniej niz, °C 230 | PN-EN-2592
4.| Rozpuszczalno$é, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN-12592
5 | Odpornos¢ na starzenie w temperaturze 163 °C
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie 0,5 PN-EN-12607-1
wiecej niz % m/m
- pozostala penetracja po starzeniu nie mniej niz % 50 PN-EN-1426
- temperatura migknienia po starzeniu nie mniej niz °C 48 PN-EN-1427
6.| Zawarto$¢ parafiny nie wigcej niz, % 2,2 PN-EN-12606-1
7.| Wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie wigcej 9 PN-EN-1427
niz, °C
8.| Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN-12593

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowac¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 2014 ,,Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” i podane w
tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwo$ci wypelniacza do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwo$ci wypelniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24
PN-EN 13043
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB¢10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN V2g/45
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana Areg8/25
kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza WS
niz:
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-21, CC
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka Deklarowana
kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN pekiarowana

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowacé kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu D < 8
mm do warstwy wiazacej Z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug GtcNR
kategorii:
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fs
niz:
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz.
8, okres§lony na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Tablica 3b. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagltym uziarnieniu D < 8
mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug GrcNR
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fi6
niz:
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz.
8, okres§lony na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci kruszywa grubego Wymagania
KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gasiis
Gaons
Gaons

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f2

niz:

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Flss lub Slss

933-4; kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:

CDekIarowana

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

LAs
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie F,

0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBLa

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; Mipc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporno$¢
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1.

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2:

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN- V35

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

2.5.  Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych. Pochodzenie,
rodzaj i wtasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane. Nalezy stosowac ciekte srodki adhezyjne lub
wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo 1 asfalt nie wykazuje powinowactwa
fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i
odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj srodka i jego ilos¢ powinna by¢
dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie
badania wedlug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczepno$é lepiszcza
do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym spehieniu odpornosci gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6.

2.6.  Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac
emulsje asfaltowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 70%, o wtasciwosciach zgodnych z PN-EN
13808. Do produkcji emulsji powinien by¢ zastosowany asfalt penetracji 70/100

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e Wytworni mas bitumicznych lub zespolu wytwdrni o mieszaniu cyklicznym lub cigglym z
wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikow i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢
elektroniczne. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do automatycznego dozowania
srodkow adhezyjnych (jesli ich stosowanie bedzie konieczne) i innych niezbednych dodatkow.
Wytwornia powinna zapewni¢ wysuszenie 1 wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wytwornia
mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiada¢ tatwo dostepny zawér trojdrozny
umozliwiajacy pobranie probki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika. Tolerancje
dozowania sktadnikow powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz
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+2% w stosunku do masy sktadnika. Na wytworni powinien funkcjonowacé certyfikowany system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21,

e Zespotu rozscietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajnosciag wytworni mas bitumicznych,
kazdy z rozscietaczy powinien posiada¢ nastgpujace wyposazenie: automatyczne sterowanie
pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz gruboscia, elementy
wibrujagce do zageszczenia wstgpnego wraz z regulacja czgstotliwosci 1 amplitudy drgan,
urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych rozscietacza. Zespot rozscietaczy lub jeden
rozscietacz ma zapewni¢ mozliwo$¢ ukladania warstwy wigzacej na calej szeroko$ci jezdni w
jednej operacji technologicznej,

e Walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w
kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania krawedzi
cieplej mieszanki,

e Walcow wibracyjnych,

e Walcoéw ogumionych,

o Skrapiarek,

¢ Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

e Samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”
punkt 4.

4.2.  Transport materialéw

4.2.1. Asfalt
Transport asfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu. Jezeli
asfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega przepisom dla towarow
niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.
Transport asfaltoéw drogowych moze odbywac¢ si¢ w:

e cysternach kolejowych,

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

4.2.2. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Wypelniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-
asfaltowych, od produkcji do wbhudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn
tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru— Badania
Typu. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w przypadku:
uptywu 3 lat od ich wykonania,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany zloza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

zmiany typu petrograficznego kruszywa,

zmiany gesto$ci kruszywa o wigcej niz 0,05 Mg/m?,

zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren przekruszonych,
odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie,

o kanciastos$ci kruszywa drobnego,

o zmiany typu mineralogicznego wypelniacza.

W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach 61 7.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

o doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,

o okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz minimalne zawarto$ci asfaltu

. . Mieszanka mineralna AC 16 W
Wymiar oczek sit #, [mm] KR1_KR2
22,4 100
16,0 90 =100
11,2 65 + 80
8,0 -
2,0 25+55
0,125 5+15
0,063 3-8
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Minimalna zawartos¢ asfaltu w

m/m

mieszance mineralno-asfaltowej, %

Bmin 4,6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatgcznik C, WT-2 oraz normami powigzanymi. Probki powinny

spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6

Tablica 6. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 1-

2x35 uderzen

cyklem zamrazania
3 padanie w 25°C

KR2
Warunki Metoda i warunki
Lp. Wiasciwoscei, zaggszczania wg badania Wymaganie
PN-EN 13108-20
1 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt Viing.0
(2x50 uderzen) 4 Vmax6.,0
9 Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt VFBmineo
lepiszczem (2x50 uderzen) 5 VFBmaxso
3 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt VMAini4
mieszance mineralnej (2x50 uderzen) 5
PN-EN 12697-12,
N przechowywanie w
4 | Wrazliwos$¢ na dziatanie wody, C.1.L, ubijanie 40°C z jednym ITSRgo

% yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarni o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
spelniajgcej wymagania podane w punkcie 3. Inspektor Nadzoru dopusci do produkeji tylko otaczarnie
posiadajace certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, w procesie
produkcji, w ilo$ciach okreslonych w Badaniu Typu. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z
tolerancja + 5°C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna

przekracza¢ dla asfaltu 50/70 - 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu

wypelniacza uzyskata wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ dla asfaltu

50/70 - 140+180°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur¢ w momencie jej dostawy na
miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad

produkcyjny.
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54.  Przygotowanie podloza i polaczenie miedzywarstwowe

Podloze pod warstwe wigzaca stanowi podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, ktéra powinna
spetnia¢  wymagania specyfikacji D-04.07.01. Rzedne wysokosSciowe podloza oraz urzadzen
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Jego powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni
profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku,
rozlanego paliwa itp.). Przed ulozeniem kazdej warstwy asfaltowej podloze (poprzednig warstwe)
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego,
w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i1 skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte
uszczelniajagca tasma asfaltowo-kauczukowa o grubosci 10mm i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Kompozyt nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej. Niedopuszczalne jest uktadanie materiatu
bezposrednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu. Przed ulozeniem
kompozytu nalezy wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa w ilosci okoto 0,3 — 0,5 I/m2. Doktadna ilos¢
emulsji powinna zosta¢ dobrana na budowie, z uwzglednieniem wszystkich wystepujacych czynnikow
(temperatura powietrza, wilgotnos¢, rownosc¢ i porowatos$¢ podtoza itp.). Zaleca si¢ wykonanie odcinka
probnego w celu dobrania wielkosci skropienia.

Podczas uktadania kompozytu nalezy przestrzega¢ wymagan podawanych przez producenta
konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu.

5.5. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy wiazacej
na lekko wilgotnym podtozu. Wykonawca powinien mierzy¢ temperature oraz okresla¢ stan pogody
trzy raz w ciggu doby: w tym przed przystgpieniem do robot i rownomiernie w czasie ich trwania.
Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy wigzacej w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania
ogrzewania podtoza, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Proba technologiczna i odcinek prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowigzany do przeprowadzenia, w obecno$ci Inspektora Nadzoru, proby technologicznej (zardb
probny). Nie dopuszcza si¢ ocenienia doktadnos$ci pracy otaczarni oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa. Do
sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy pobraé probki
Z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych
w punkcie 6. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si¢ poprzez analize sitowg kruszywa. Do
badan nalezy pobra¢ probki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozscietacza. W przypadku produkcji
MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowa¢ mieszanke asfaltowa o takim samym sktadzie i z
takich samych materialow.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

o stwierdzenia czy uzyty sprzet jest whasciwy,

o okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

o okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
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Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy wiazacej. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Minimalna dlugo$¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a
szeroko$¢ robocza rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 3 m. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Elementy rozkladajace i doggszczajace rozktadarek powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczgciem robot. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwe wigzgca nalezy uktada¢ jednym rozscietaczem na catej szerokosci projektowanej drogi lub
przy uzyciu zespolu rozscietaczy poruszajacych si¢ obok siebie. W przypadku stosowania dwdch
rozscietaczy uktadajacych calg szeroko$¢ warstwy nawierzchni — goracy szew roboczy — odleglosé
pomiedzy rozscietaczami nie powinna przekracza¢ 20 m. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé
si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walcoOw ustalonym na odcinku probnym. Zageszczanie mieszanKi
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i kontynuowa¢ ku $rodkowi. Temperatura mieszanki w

momencie rozpoczecia zageszczenia powinna zapewnic¢ osiggnigcie zageszczenia podanego w tablicy
7.

Wriasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy7.

Tablica 7. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wihasciwos$ci Wymagania
1 | Wskaznik zaggszczenia [%] >98
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR1 KR2 )
2 3+6
[%6]
58.  Zlacza

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Wszystkie zimne zlgcza technologiczne oraz zakonczenia dziennych dziatek roboczych powinny by¢
uksztattowane sko$nie, poprzez odciecie i dogeszczenie cieplej mieszanki asfaltowej za pomoca noza
zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta mieszanka asfaltowa powinna by¢ usunigta z budowy
(moze by¢ wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie ztacza
wykonywane metoda na zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia dzialek roboczych nalezy
posmarowac¢ asfaltem drogowym na goraco lub innym podobnym materiatem posiadajagcym Aprobate
Techniczna, w ilo$ci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm grubosci warstwy. Nie dopuszcza si¢
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania ztaczy. Miejsca potaczenia z asfaltem lanym oraz
potaczenia nawierzchni z urzgdzeniami ja ograniczajgcymi — nalezy oklei¢ materiatami
termoplastycznymi wtapiajagcymi si¢ w goracag nawierzchnig. Grubos¢ ulozonego materiatu
termoplastycznego powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm a ilo§¢ naktadanego materiatu powinna by¢
zgodna z AT. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co
najmniej 0 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Ztagcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Krawedzie warstwy wigzacej bez ograniczen nalezy
uksztattowa¢ ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i doge$ci¢ urzadzeniem zageszczajacym
zamontowanym na walcu. Gorna krawedz warstwy oraz obie krawedzie w strefie przechytki powinny
by¢ posmarowane goracym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione
odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem
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strefy zmiany przechylki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Dopuszcza si¢ jednoczesne uszczelnianie
krawedzi warstwy wigzacej wraz z krawedziami warstw nizszych, jezeli warstwy byly utozone jedna po
drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli uszczelniana jest tylko
krawedz warstwy wigzacej, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki nizszej warstwy nalezy uszczelni¢
na szerokosci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogoélne" punkt 6.

Badania dzielg si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru).

Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe,
- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
- pobranie probek,
- zapakowanie probek do wysylki,
- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo grube
i drobne, wypelniacz, lepiszcze) nalezy przekazaé¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor
Nadzoru bedzie je przechowywatl pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na
pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te postuza
do oceny zgodnos$ci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia do
stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy
ponownie wykonac¢ i przedstawi¢ do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w
ramach Zakladowej Kontroli Produkcji.

Badania wykonywane w ramach Zakladowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadzaé na probkach
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowg.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

samochoddéw transportowych

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
J Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem
o Przy kazdej zmianie zrddta dostawy
1. | Wiasciwosci asfaltu o Wtasciwosci rodzajowe 1 raz na 300
Mg
o Dla kazdej dostawy ocena
° organoleptyczna
E . Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
E 2. | Wlasciwo$ci wypelniacza uzyciem
=< . Przy kazdej zmianie Zrodla dostawy
%’ . Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
> uzyciem
= 3. | Wiasciwosci kruszywa o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
= . Analiza sitowa co 2000 Mg,
o Codzienna ocena organoleptyczna
o Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem
4. | Wlasciwosci dodatkow o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
o Dla kazdej dostawy ocena
organoleptyczna
Cow Zawartos¢ asfaltu i uziarnienic. Czestotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
c = | 5. | mieszanki mineralno-asfaltowej . . o
S< 3 . . Poziomu Zgodnosci wytworni
S8 = pobranej w wytworni
N O © . 7 .. A
R 6. | Zawartosé wolnveh przestrzeni Czestotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
=E®C ' awarlos¢ wolnych p Poziomu Zgodno$ci wytworni
7 Temperatura sktadnikow Dozér ciacl
g " | mieszanki mineralno-asfaltowej asty
3 o - -
§ 2 8. Temperatura mleszarjkl .. | Kazdy zatadunek
S g mineralno-asfaltowej w wytworni
1. -
% E 9 Sprawdze_nle_organoleptyczne _ Kazdy zatadunek
S = mieszanki mineralno-asfaltowej
E g 10 Ocena wizualna przydatno$ci Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
S 3 " | samochodéw transportowych watpliwos$ci
X o Ocena wizualna czysto$ci
s |11 Y Kazdy pojazd przed zatadunkiem

6.3.2. Badanie wlasciwoS$ci asfaltu
Badania istotnych wlasciwos$ci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywac przy zatwierdzaniu
zrodla przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Co 300 ton nalezy
wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Oceng organoleptyczng nalezy przeprowadzac
dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dtuzszy okres ze zmagazynowanego lepiszcza w
zbiornikach — raz na tydzien w zbiornikach.

6.3.3. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza
Badanie wilasciwo$ci wypeliacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywac przy zatwierdzaniu zrodta
przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy.
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6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania wlasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywaé¢ przy zatwierdzaniu
zrédla, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Z czestotliwo$cia
podang w tablicy 8 nalezy okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Oceng organoleptyczng stosowanego kruszywa nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania
istotnych wiasciwosci (np. wytrzymatos€), ksztatt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy badac
kazdorazowo przed zastosowaniem materialbw z nowego zrdédla lub w przypadku zaistnienia
watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analizg¢ sitowa nalezy
wykonywac kazdorazowo przy kazdej zmianie zrodta dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co 2 000
ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie wlasciwosci dodatkow
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrddlo dostawy dodatkéw. Ocene organoleptyczna
dodatkow nalezy wykonywac dla kazdej dostawy.

6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1
oraz oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe. Dla
kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej warto$ci nastgpujacych
parametrow:

- przesiew przez sito 16 mm,

- przesiew przez sito 11 mm,

- przesiew przez sito 2 mm,

- przesiew przez sito 0,125 mm,

- przesiew przez sito 0,063 mm,

- zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza.

Kroczaca biezaca warto$¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowana z
ostatnich 32 analiz. Ocen¢ zgodnos$ci nalezy wykonywaé¢ metoda pojedynczego wyniku. Graniczne
warto$ci odchylen stosowane w ocenie zgodnos$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektowa przedstawiono w tablicy 9. Na podstawie liczby wynikéw niezgodnych z
wymaganiami spos$rod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy
10.

Tablica 9.0dchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenie ., :
. . s . Dopuszczalne odchylenie $rednie
Przechodzi pojedynczej probki od zalozonego d zatos Ktadu [%]
Lp. przez sita sktadu [%] 0@ zalozonego skiadu 1 7o
(procenty) Mieszanki gruboziarniste — AC 16 Mieszanki gruboziarniste — AC
W 16 W
1. 22 mm -2 -2
2. 16 mm -9/+5 +5
3. 11 mm +9 +4
4. 2 mm +7 +3
5. 0,125 mm +5 +2
6. 0,063 mm +3 +2
Zawarto$¢
7. rozpuszczonego +0,6 +0,3
lepiszcza
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Tablica 10.0Okre$lenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, spo$rdd ostatnich 32 badan zgodnosci
od0do 2 A
od 3do 6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w danej wytworni. Przy
uruchomieniu nowej wytworni lub jej przeniesieniu, czgstos¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie
PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgsto$¢ moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca
zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czesto$ci w zalezno$ci od PPZ przedstawiono w
tablicy 11.

Tablica 11. Minimalna czg¢sto$¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZC
Z 2000 1000 500
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytwérni, ktore wytwarzajg niewielkie ilogci mieszanki
i dla ktorych minimalna czgsto$¢ badan wynikajaca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegla w
czasie powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki
przed jej wbudowaniem w doktadnie taki sam sposob, jak przygotowane zostaty probki uzyte podczas
wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z normg PN-EN 12697-27, tak aby
otrzyma¢ wystarczajaca ilo§¢ mieszanki do wykonania wymaganych badan. Czesto$¢ badania
zawartosci wolnych przestrzeni na probkach z mieszanki pobranej na wytworni zalezna jest od
Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podang ja w tablicy 12.

Tablica 12.Czestos¢ wykonywania badan zawarto$ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Poziom PPZ Czestos¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicy 6 o wigcej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zaladunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru
lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. Ocena wizualna przydatno$ci samochodéw transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatnos¢ samochodow transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wplywami atmosferycznymi.
Oceng nalezy wykonywac przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12. Ocena wizualna czystosci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega czysto$¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryl gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni
skrzyni niedozwolonymi $rodkami majgcymi ulatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy
pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas
realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w
protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego
zadanie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wlasnego
nadzoru podano w tablicy 13.

Tablica 13.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w ramach
wlasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz

przed przystapieniem do robot

1. | Temperatura powietrza

Temperatura mieszanki Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu

2. mineralno-asfaltowej podczas
wykonywania nawierzchni

transportowego do zasobnika rozscietacza

Ocena wizualna dostarczonej

Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu

mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozscietacza
. . Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach
4. | Grubos¢ wykonywanej warstwy ! &
warstwy
. zestotliwos$¢ zgodna z przekrojami
5. Szerokos¢ warstwy Czgstotliwos¢ zgod PIZeKIO]

poprzecznymi z dokumentacji projektowej

6. | Spadki poprzeczne warstwy

Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji projektowej?

7. Ré6wnos¢ poprzeczna warstwy

Pomiar tatg 4-metrowa co 10 m

8. Rownos¢ podiuzna warstwy

Pomiar tatg 4-metrowg co 10 m lub metoda
réwnowazng
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Pomiar rz¢dnych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
dokumentacji budowy
12) Wspdtrzedne osi ze skokiem wedlug

dokumentacji projektowej

Rzedne wysoko$ciowe
warstwy?

10. | Uksztaltowanie osi w planie

Ocena wizualna jednorodnos$ci

11. - : Ocena ciaggla
powierzchni warstwy
Ocena wizualna jako$ci
12 wykonania ztaczy podtuznych i Ocena ciagla wszystkich dlugosci zlaczy i
" | poprzecznych, krawedzi i krawedzi

obramowania warstwy

Jedna probka na 400 m.b. jednorazowo
wbudowywanej szerokosci
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jedna probka na 400 m.b. jednorazowo

W warstwie wbudowywanej szerokosci
Potaczenia miedzywarstwowe -
15. | badanie metodg bezposredniego
$cinania Leutnera

Y Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

2 Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

13. | Wskaznik zageszczenia warstwy

14.

Jedna probka na 400 m.b. jednorazowo
wbudowywanej szerokosci

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do
robot oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym okresie
realizacji dziennej dziatki robocze;j.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikow na podczerwien do bezdotykowego pomiaru
temperatury jako znacznie ulatwiajacych pomiar i zwigkszajacych bezpieczenstwo pracownikow.
Dodatkowo, nalezy sprawdza¢ temperatur¢ mieszanki za stotem rozscietacza w przypadku dhuzszego
postoju spowodowanego przerwg w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwoérni. Jezeli
temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla
nowej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozscietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnos$ci
mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.4.5. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od $redniej grubosci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci
projektowanej o wiecej niz +0,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej o wigcej niz £1,0 cm.

6.4.6. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi szeroko$¢ nalezy mierzy¢é w
srodku linii skosu.
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6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.8. RoOwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas oraz placow i parkingow
nalezy stosowac¢ metod¢ pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to
jest obliczane jako najwigksza odleglos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tata (o dlugosci 2 m.) a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$§¢ pomiarowa jest rowna
szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja +15%.warto§¢ odchylenia
roOwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykona¢ z uzyciem laty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosic¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Graniczne warto$ci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 14.

Tablica 14. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
poprzecznych warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi réwnos$ci poprzecznej warstwy wigzacej
(mm)
L 12

6.4.9. Rownos¢ podluzna warstwy

Do oceny réwnos$ci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas nalezy stosowac
metod¢ pomiaru cigglego rownowazng uzyciu laty 1 klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajagcego wyznaczanie odchylen rownosci podtuznej jako najwigkszej odleglosci (przeswitu)
pomigdzy teoretyczna linig taczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzona powierzchnig warstwy
(mm). W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci pomiar rownosci podtuznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem taty i klina.

Warto$ci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstw planografem (tatg i klinem)
okresla tabela 15.

Tablica 15. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
podtuznych warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci podtuznej warstwy wigzacej
(mm)
L 12

6.4.10. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 1 cm.

6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
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6.4.13. Ocena wizualna jako$ci wykonania zlaczy podluznych i poprzecznych,

krawedzi i obramowania warstwy
Z1acza powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.8. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.14. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wigzacej
Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wigzacej nie moze by¢ mniejszy od podanego w tablicy 7
w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.4.15. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej nie przekracza¢ poza przedziat podany w
tablicy 7 w jakiejkolwiek probce pobranej z zaggszczonej warstwy.

6.5.  Badania kontrolne wykonywane przez Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢
materialdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja
wymagania okre$lone w kontrakcie. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie be¢dzie przy nich obecny.
Wykonawca moze pobierac i pakowaé do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek
i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢
mniejsza niz:

- dla wypelniacza 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- Kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednia sktadajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna
probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli
zewngetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materialéw do uszczelniania polaczen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek
czegsciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac
1 zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, polysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest
nastepujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawarto$¢ lepiszcza,

- gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia,

- spadki poprzeczne,

- roOWnosc¢,

- grubosé,
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- zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawarto$ci wolnych przestrzeni
nalezy wykonywa¢ dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni. Pozostate cechy
nalezy sprawdza¢ w zakresie min 10% wg czestotliwosci podanej w tablicy 13.

6.6. Wbudowanie kompozytu
Kontrola jako$ci Robét polega na:

o sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnos$ci skropienia,

. sprawdzeniu poprawnos$ci utozenia kompozytu zgodnie z zaleceniami producenta,

o wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podtoza przed utozeniem na niej warstwy betonu
asfaltowego.

6.7. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu
odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg odcinki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czgsciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.8.  Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3a powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
ztozy¢ w ciggu 2 miesigey od zawiadomienia przez Inspektora Nadzoru.

6.9.  Dopuszczalne odchylki skladu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Dopuszczalne odchytki uziarnienia wynosza:

- ziarna < 0,063mm:  +2%

- ziarna >2mm : +4%

6.9.  Dopuszczalne odchylki zawartoSci lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej.
Dopuszczalna odchytka zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego w porownaniu do recepty moze Wynosic¢
+0,3%.

6.10. Dopuszczalne odchylki zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢
poza wartosci podane w tabeli 7 o wigcej niz 2,0% v/v.

6.11. Dopuszczalne odchylki wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci granicznych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W
dla warstwy wiazace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogolne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e zakup materiatow,

e dostawe materiatow i produkcje mieszanki,

e opracowanie recepty i wykonanie odcinka prébnego,

e przygotowanie podtoza i wykonanie potgczenia migdzywarstwowego,

e transport mieszanki z wytworni do uktadarki,

e roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,

e inne niezbe¢dne prace zwigzane bezposrednio z wykonaniem warstwy wigzacej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltoéw drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. PN-EN 13108-1 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
4. PN-EN 13108-20 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 20: Badanie typu
5. PN-EN 13108-21 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 21: Zaktadowa

Kontrola Produkcji
6. PN-EN 13808 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

7. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

8.

10.2. Inne dokumenty

9. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2014

10. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie

asfaltowe 2014
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11. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emisje
asfaltowe 2009
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997.

13. Rozporzadzenia MTiGM 2z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
14. Umowa europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).
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D-05.03.05b. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S DLA RUCHU
KR-1-2

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z drogag gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

1.6.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.6.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktada¢ si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.6.3. Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w jednej operacji.
1.6.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralna a podbudowa.

1.6.5. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.6.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.6.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.6.8. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyréwnawczej,
wigzacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm. Mieszanka gruboziarnista —
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mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy
niz 16 mm.

1.6.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciaglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.6.10. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okres$lony zestaw sit.

1.6.11. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.6.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D<45 mm oraz d > 2 mm.

1.6.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza czes$é
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.6.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.6.15. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza cz¢s¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.6.16. Wejsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materialy sktadowe, krzywa
uziarnienia i procentowa zawartos$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej
(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.6.17. Wyjsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe,
usrednione wyniki uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie
(zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

1.6.18. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.6.19. Symbole i skroty dodatkowe

AC S - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591 i podane w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

Lp Wrhasciwoscei Asfalt 50/70 Badania wg
1.| Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426
2.| Temperatura migknienia, °C 46-54 PN-EN-1427
3.| Temperatura zaptonu nie mniej niz, °C 230 PN-EN-2592
4.| Rozpuszczalno$¢, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN-12592
5| Odpornoé¢ na starzenie w temperaturze 163 °C
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wigcej niz 0,5 PN-EN-12607-1
% m/m
- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz. % 50 PN-EN-1426
- temperatura migknienia po starzeniu nie mniej niz °C 48 PN-EN-1427
6.| Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN-12606-1
7.| Wazrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wiecej niz, °C 9 PN-EN-1427
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| 8.] Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz, °C | -8 | PN-EN-12593 |

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac¢
automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
2014 , Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen”, obejmujace
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-1 2014.

Tablica 2. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwo$ci kruszywa grubego Wymagania

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gasiis
Gaons
Gaon75

Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; Flas lub Slys

kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j Chektarowana

w kruszywie grubym wedhug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097- LAz

2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie

WyZsza niz:

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji PSVu4

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-
8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 w 1% NaCl, warto$¢ Faci; 10

nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBia

kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; Mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporno$¢
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2:

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN V35

1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 3.1 Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D<8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci kruszywa drobnego Wymagania
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f3
Jako$¢ pytu wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
okreslony na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego to nalezy przyja¢

proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3.2 Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D <8

mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedhug kategorii: GrcNR
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

ECSDekIarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypeliacza powinno si¢

odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 3.3 Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

21, kategoria nie nizsza niz:

Wiasciwo$ci wypehiacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 13043

Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagegszczonym wypehiaczu wedtug Vagia5
PN-EN 1097-4, wymagana Kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedhug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
WYyZsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypehiaczu wapiennym wedtug PN-EN 196- CCro
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Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym wedtug Ka 20,

PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpekiarowana
2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepno$ci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda A
(obracanej butelki) po 6 godzinach, stosujac kruszywo 8/11jako podstawowe wynosita co najmnie;j
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi i potaczen technologicznych (tj. ztagczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie) oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych
materialow lub polagczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowaé materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowo-kauczukowe
wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm przy grubosci
warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $Scieralna) nalezy stosowacé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PNEN 13808.
Wymagania dotyczace wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera SST D-04.03.01.
,»Oczyszczenie i1 skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych; wytwornia mieszanek
mineralno-asfaltowych powinna posiada¢ fatwo dostepny zawor trojdrozny umozliwiajgcy pobranie
probki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika.

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
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— sprzet drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypekiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH X 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (na warstwe Scieralna AC 11 S dla KR1-2) wraz z wynikami
badan materiatow.

Nalezy rowniez dostarczy¢ Zleceniodawcy probki materiatdéw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralna podane sg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej KR1-2

Wymiar oczek sit #, [mm] Mlesz?éalrfg]eralna
16 100
11,2 90 + 100
8 70 +90
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2,0 30 +55

0,125 8§+20

0,063 5+12

Zawartos¢ lepiszcza Bmin 5.8

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (8d), to do wyznaczenia minimalne;j
zawartosci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug rownania:

A= 2,650/ dd

Tablica 5. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu
KR1-2

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN 13108-20 badania

Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, punkt | Vmin10
przestrzeni 2x50 uderzeh 4 Vmax3,0
Wolne przestrzenie | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, punkt | VFBmin7s
wypetnione 2x50 uderzen 5 VFBmax 93
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, punkt | VMAmin 14
przestrzeni w 2x50 uderzen 5
mieszance
mineralnej
Odpornos$¢ na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 , ITSRgo
dziatanie 2x35 uderzen przechowywanie
wody w 40°C z jednym

cyklem

zamrazania, badanie w

25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywacé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.

Nalezy zamiesci¢ zapis o:

Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ dla asfaltu
50/70 temperatury 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70

Temperatura mieszanki [°C]
od 140 do 180
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Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnos$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwo$ciach.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i1 bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru rownosci tej warstwy. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktore nie moga by¢
przekroczone w liczbie wszystkich pomiarow stanowiacych 95% oraz 100 liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku.
Przez odchylenie rownos$ci rozumie si¢ najwicksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia.
Wartosci odchylen, wyrazone w mm, podano w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy wiazacej (planograf lub pomiar tatg 4-
metrowa — zgodnie z SST 05.03.05a)

Klasa drogi Maksymalne wartos$ci nierownosci

L 12 mm

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobrac¢
mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
Mieszankg wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikoéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Wymagania dotyczace wykonania skropienia podtoza zawiera SST D-04.03.01. ,,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”
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Skropienie lepiszczem warstwy wiazacej przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2,
przy czym ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki.
Jesli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilo§¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np.
scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢
z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8
(warstwa $cieralna).

Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru
przekraczajacego 16m/s. Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +
5°C. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V >
16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Warstwa $cieralna +5 >+5

Wriasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wlasciwos$ci warstwy $cieralnej AC 11S

L.p. Whasciwosci Wymagania
1 | Wskaznik zaggszczenia [%] >98
2 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie [%] 1+4

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
o0si i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
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5.8. Polaczenia technologiczne

5.8.1. Uwagi ogdlne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

Wisréd potaczen technologicznych wyrdznia sie:

— podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie),

— spoiny (potgczenia réznych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi. i poprzeczne (potaczenia
tego samego materialu wykonywanego w rdznym czasie).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot.

ZYacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem
siebie 0 minimum 15 cm w Kierunku poprzecznym do osi jezdni.

ZYacza poprzeczne pomigdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

5.8.2. Zlacza

5.8.2.1. Technologia rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz,
rownomiernie zageszczong, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ nieco
skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi
cieplej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwy wiazacej nalezy nanies$¢ tasme asfaltowo-kauczukowa do zlaczy wedtug
punktu 2.5.

Na krawedz pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia miedzy
warstwowego wedlug punktu 5.6 w SST.

5.8.2.2. Zakonczenie dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasg warstwy
technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalna granice.

W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych nalezy
poprzedzi¢ usunigciem utozonego wczesniej pasg o dtugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasg na
calej jego grubosci.

Na tak powstata krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz wedtug punktu 2.5.
niniejszej SST, w ilo$ci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.8.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sag w wypadku polaczen warstwy wiazacej z urzadzeniami w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi.

Spoiny wykonuje si¢ z materialdéw termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5.
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

5.8.4. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np.
kraweznikow, opornikow) krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2 do 1, a
za pomocg odpowiednich srodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow
wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisng¢ rOwnomiernie na catej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
polozona wyzej, a w strefie zmiany przechylki - obie krawedzie. W tym celu boczna powierzchnie
krawedzi nalezy pokry¢ tasma asfaltowo-kauczukows.

Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
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Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jesli kolejne warstwy uktadane sa
bezposrednio jedna po drugiej oraz jesli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki
danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio
uksztaltowac krawedz nakladanej warstwy taczacej ja z nizsza warstwa, aby zlagodzi¢ wjazd z nizszej
warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

— usuna¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na glteboko$¢ od 0 do wartosci grubosci naktadanej
warstwy oraz na dtugos$ci co najmniej 125 krotnosci grubos$ci naktadanej warstwy,

— przygotowac podioze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4 (podtoze pod warstwg); 5.6 (potaczenia
miedzywarstwowe); 5.8. (potaczenia technologiczne) — ulozy¢ naktadana warstwe o statej grubosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwos$ci materiatoéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektor Nadzoru).

Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Badania obejmuja, jesli to konieczne:

— pobranie probek

— zapakowanie probek do wysytki

— transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i sprawozdania z badan.
Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatdéw przewidzianych do budowy (kruszywa grube i
drobne, wypelniacze, lepiszcze itd.) nalezy przekazac probki o odpowiedniej wielkosci, a
Zleceniodawca bedzie je przechowywal pod zamknigciem.

Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na pismie, w protokole pobrania ewentualnie
przekazania probek.

W ramach badan kontrolnych probki te stuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
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sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania
okreslone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna staranno$cia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunaé. Wyniki badan
Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru, o ktorych mowa w pkt. 6.3.3
wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to podstawa do odbioru bedg wyniki badan
Inspektora Nadzoru.

W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.
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Tablica 10. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej
Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem
S e Przy kazdej zmianie zrodia dostawy
1.-| Wiasciwosci asfaltu e  Wlasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
e Dla kazdej dostawy ocena
organoleptyczna
2 e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
-§ 2. | Wlasciwos$ci wypelniacza uzyciem
= e Przy kazdej zmianie zrédla dostawy
__; e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
2 uzyciem
i; 3. | Wlasciwosci kruszywa e Przy kazdej zmianie Zrodta dostawy
= e Analiza sitowa co 2000 Mg,

e Codzienna ocena organoleptyczna

4. | Wlasciwosci dodatkow

e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem

e Przy kazdej zmianie zrodia dostawy

e Dla kazdej dostawy ocena
organoleptyczna

Mieszanka
mineralno-
asfaltowa

Zawartos$¢ asfaltu i uziarnienie
5. | mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytworni

Czestotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
Poziomu Zgodnosci wytwoérni

6. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Czestotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
Poziomu Zgodno$ci wytworni

Kontrola procesu
produkcji i transportu

Temperatura sktadnikow

mieszanki mineralno-asfaltowej

7 mieszanki mineralno-asfaltowej Dozor ciagly
Temperatura mieszanki .

8 mineralno-asfaltowej w wytworni Kazdy zatadunek

9 Sprawdzenie organoleptyczne Kazdy zatadunek

10 | Ocena wizualna przydatnosci
samochoddéw transportowych

Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
watpliwos$ci

11 | Ocena wizualna czystosci
samochoddéw transportowych

Kazdy pojazd przed zatadunkiem

Tablica 11. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w ramach
wlasnego nadzoru

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo§¢ badan i pomiardw
1. | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dz!enme, w tym !eden raz
przed przystapieniem do robét
Temperatura mieszanki . . .
emperatura mieszar Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
2. mineralno-asfaltowej podczas . .
. . . transportowego do zasobnika rozscietacza
wykonywania nawierzchni
3 Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
' mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika roz§cietacza
. . Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach
4, Grubo$¢ wykonywanej warstwy
warstwy
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Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji projektowej
Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji projektowe;j?

5. Szeroko$¢ warstwy

6. | Spadki poprzeczne warstwy

7. Réwnos$¢ poprzeczna warstwy Pomiar tatg 4-metrowg co 10 m
8. | Rownosé podiuzna warstwy Pomiar tatg 4-mt,:trowq co 10 m lub metoda
réwnowazng

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy
12) Wspotrzedne osi ze squiem w_edhlg

dokumentacji projektowej

Rzedne wysokosciowe
warstwy?

10. | Uksztaltowanie osi w planie

Ocena wizualna jednorodnos$ci

11. . . Ocena ciagla
powierzchni warstwy
Ocena wizualna jakosci
12 wykonania ztaczy podtuznych i Ocena ciagla wszystkich dhugosci zlaczy i
" | poprzecznych, krawedzi i krawedzi

obramowania warstwy

Jedna probka na 600 m2. jednorazowo

13. | Wskaznik zaggszczenia warstwy whudowywanej szerokoéci

14 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jedna probka na 600 m2. jednorazowo
" | wwarstwie wbudowywanej szeroko$ci
Badaniu sczepnosci
15 migdzywarstwowej - badanie Jedna probka na 600 m2. jednorazowo
" | metodg bezposredniego $cinania wbudowywanej szerokosci
Leutnera.

Y Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okre§lone w kontrakcie.

Proby do badan kontrolnych sa pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jezeli wyniki badan
kontrolnych Inspektora Nadzoru wykaza, ze raporty z badan Wykonawcy sg niewiarygodne, podstawa
odbioru Beda wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez
niego placowka badawcza.

Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ czestotliwosc i
zakres (rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, Ze istnieje taka koniecznos$¢.

Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.1. Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ srednie probki. Wielko$¢ pobranej Sredniej probki nie moze by¢
mniejsza niz:

- wypehiacz 2 kg
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- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

6.3.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna
probke cze$ciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbada¢ kolejna probke, jezeli wyglad
zewngtrzny (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Lepiszcze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.3. Materialy do uszczelniania polaczen

7 materiatdow termoplastycznych nalezy pobraé¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek czg¢$ciowych
po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac¢ i zbadaé
kolejna prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ obawy.

Materiaty uszczelniajagce powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zagdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czegsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeéciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglgdniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktore;j
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1.1. Uwagi ogolne

Wiasciwosci materialow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5. (dotyczy wlasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwos$ci materiatow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z
danego odcinka budowy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
dopuszczalnej odchytki rownej £0,3%.
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6.4.1.3.Uziarnienie
Uziarnienie kazdej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej pobranej zza
rozscietacza z danego odcinka budowy przed jej zageszczeniem nie moze odbiegac od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore nie moga by¢ wicksze niz wartosci
podane ponizej:

-ziarna < 0,063mm: +2%

- Ziarna >2mm : +4%

6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, powinna by¢ zgodna z przedzialem
podanym w tablicy 5.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od sredniej grubosci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci
projektowanej o wiecej niz +10%, a catej nawierzchni asfaltowej o wigcej niz 1,0 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartos$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla warstwy
$cieralnej). Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywacé wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
podane w punkcie 5.2 tablica 5.

6.4.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych
hukow poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.3.5. Ré6wnos$¢ podluzna i poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas oraz placow i parkingdw
nalezy stosowac¢ metod¢ pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia rownos$ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to
jest obliczane jako najwigksza odleglos¢ (przeswit) pomigdzy teoretyczng tata (o dlugosci 2 m.) a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna
szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja +15%.warto$§¢ odchylenia
roéwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 12.
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Tablica 12.Maksymalne warto$ci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
poprzecznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi réwnos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej
(mm)
L 9

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz placow i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode pomiaru cigglego rownowazng uzyciu laty i klina z wykorzystaniem
planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen rownosci podtuznej jako najwickszej odlegtosci
(przeswitu) pomiedzy teoretyczna linia laczaca spody kolek jezdnych urzadzenia a mierzong
powierzchnig warstwy (mm). W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci pomiar
rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac¢ w sposob ciagly z uzyciem faty i klina.

Dopuszczalne warto$ci nierownosci podano w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
podtuznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S

Dopuszczalne odbiorcze warto$ci
Klasa drogi odchylen réwnosci podtuznej warstwy
$cieralnej (mm)
L 9

6.4.3.6. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moze si¢ r6znic od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £+ 5 cm.

6.4.3.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja £ 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.3.8. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic si¢ od dokumentacji projektowej
o*x5cm.

6.4.3.9. Zlacza podluzne i poprzeczne, krawedzie

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Krawedzie powinny by¢ roéwne, pokryte rownomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wyglad zewnetrzny warstwy
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

W wypadku wynikéw odbiegajacych od wymagan SST nalezy stosowac instrukcje DP T14 o ile
Umowa nie okresla inaczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu

1 s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne GDDP 2002

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwalo$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypeliaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czes$¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgs¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni
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34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 11: Okreslenie powiazania pomig¢dzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 18: Spltywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

44. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pier$cienia i Kuli

45. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

46. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

47. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

48. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

49. PN-EN 14188-1 Wypehniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

50. PN-EN 14188-2 Wypeiacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

52. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

53. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa
2008

54. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)
55. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

56. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

10.5. Inne dokumenty

57. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

58. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

59. OST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN” 2011
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1.  WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z drogag gminng w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowej na zimno.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe wykonania i odbioru frezowania istniejacej
nawierzchni asfaltowej na zimno.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzania, na okre$lona glebokosc.

1.6.2. Frezowanie nawierzchni betonowej - kontrolowany proces skrawania powierzchni w celu
uszorstnienia przed utozeniem warstwy asfaltowe;j.

1.6.3. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno lub
betonowej na okreslona glebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej roOwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czesci
jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej
rowna 1200 m.

W przypadku prowadzenia robot na terenie zabudowanym frezarka musi by¢ zaopatrzona w systemy
odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow.

Material moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja
projektowa i SST.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na glgboko$¢ projektowa, z doktadnoscig = 5 mm.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej cze¢sci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usunac¢ $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczego6lnych pasow ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

¢) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed uloZeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana
na glebokos$¢ projektowana z doktadnoscig = 5 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czes$ci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana
mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielko$ci robdt 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia betonowa po usuni¢ciu warstwy powierzchniowej jest wrazliwa na $cieranie przez kota
pojazdow.

Po wykonaniu frezowania nalezy niezwlocznie oczys$ci¢ powierzchnie i zagruntowac przez skropienie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Inspektor Nadzoru ustali zakres pomiaru zaleznie od zakresu robot.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo§¢ pomiarow
1 Roéwnosé podhuzna tata 4-metrowa co 20 metrow
2 Réwnosé poprzeczna tata 4-metrowa co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szeroko$¢ frezowania co50m
5 Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedhug SST

6.2.2. ROwno$¢ nawierzchni
Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 9 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z zatozonymi, z tolerancja +
0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania
Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokos$ci zatozonej, z doktadno$cig = 5 cm.

6.2.5. Gleboko$¢ frezowania
Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci zalozonej, z doktadnoscia + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni bitumicznej obejmuje:
— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— frezowanie na zadana glebokos¢,

— transport sfrezowanego materiatu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okres$lonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

152



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowej.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z budowa
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowej grubosci 6 cm.

1.4, Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.3.

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na
spoiwie cementowym, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia nastepujace warunki:

- w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywac
wymiaru poziomego mniejszego niz S0mm;

- catkowita dlugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub roéwna cztery.
UWAGA Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupetniajgcych, czyli catych
elementow, lub ich czesci, ktore sa stosowane do uzupeienia i ktore umozliwiajg uzyskanie obszaru
catkowicie wybrukowanego.

1.6.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Stosowane materialy
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

o kostka betonowa brukowa o grubosci 6 cm.
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e podsypka cementowo-piaskowa,
o piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

2.2.1. Wymagania ogolne
Nalezy stosowac kostke brukowa o grubo$ci 8 cm. spetniajacg norm¢ PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa
kostka brukowa. Wymagania i metody badan”
Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materiaty.
Kolor i ksztalt kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem, o ile nie jest to okreslone w Dokumentacji.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stasowanym na nawierzchniach drog,

ulic, chodnikow itp. przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
PN-EN
1338
1 | Ksztalty i wymiary
1.1. | Dopuszczalne odchytki od Dhugos¢ | Szeroko$¢ | Grubos¢ | Roznica
zadeklarowanych wymiarow kostki C pomiegdzy
przy grubosciach*) dwoma
<100 mm 2mm | +2mm | £3mm | pomiarami
>100 mm +3 mm +3 mm +4 mm gr_uboéci _
tej samej
kostki <3
mm
1.2. | Odchytki plaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki C
>300 mm), przy dlugosci pomiarowe;j wypuktos¢ wklgstos¢
*
32)0 mm 1,5mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3. | Minimalna grubosé warstwy
Scieralnej (dotyczy kostek C 5mm
dwuwarstwowych)
2 | Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymatosé charakterystyczna na
rozlupywaniu*) F rozciaganie przy roztupywaniu nie powinna
by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9
MPa ani obcigzenie niszczace mniejsze niz
250 N/mm
2.2. | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) GiH szerokiej §ciernej, Bohmego, wg
wg zat. G normy zatgcznika H normy
<20 mm <18000 mm?5000
mm?
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2.3. | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigeie — I Warto$¢ srednia >55

warto§¢ USRV
3 Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)

3.1. | Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: warto§¢ $rednia
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem D <0,5 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
soli odladzajacej wynik <1,0 kg/m?

3.2. | Odporno$¢ na Zadna  kostka nie  powinna

zamrazanie/rozmrazanie po 150 Wg PN-B- | wytrzymato§ci  na  rozciaganie
cyklach przy rozrazaniu w wodzie lub 06250 roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
30 cyklach w 3% roztworze NaCl

3.3. | Nasigkliwos¢ Warto$¢ $rednia nie wieksza niz 5%, przy
E czym zaden pojedynczy wynik nie przekracza
5,5%
4 | Aspekty wizualne
4.1. | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
J mie¢ rys (poza drobnymi przytarciami

transportowymi) i odpryskow

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne **)

4.2. | Tekstura i zabarwienie ***) J a) kostki z powierzchnia o specjalnej

tekstury

zatwierdzona przez odbiorce

nieuniknionymi zmianami

istotne

teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka producenta,

c¢) ewentualne r6znice w jednolito$ci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane

wlasciwosciach  surowcoOw 1 zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek II) dopuszczone
sa wymagania jak dla kontroli produkcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawiac si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
*#%*) Barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caty element

Producent jest zobowigzany do wydania o§wiadczenia o spetnieniu przez wyrob wlasciwosci
wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zakladowej Kontroli
Produkgji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1
normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Skladowanie kostek
Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona
zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
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Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Dopuszcza si¢ pakowanie kostki bez palet lecz przy
odpowiednio zwigkszonej ilosci rzedow tasm bandujacych.

Na budowie palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawarto$ci pytow fio,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawarto$ci pytow foexiarowana (max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode
wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:8 (w stosunku wagowym).

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast cementu:

- mieszanki wapna i spoiwa trasowego z kruszywem w stosunku wagowym 1:6,5

- mieszanki innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem w stosunku wagowym

1:4;

- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni

brukowych.

2.4.  Material do wypelniania spoin

Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowaé¢ kruszywo drobne 0/2, wg.
normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GFeo, zawarto$ci pytow fz.

Za zgoda Inspektora Nadzoru, mozna zastosowa¢ inne specjalistyczne materiaty przewidziane do
stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

2.5. Materialy na podbudowe.

Podbudowe pod nawierzchnig z kostki betonowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego wykonana
zgodnie z SST D.04.04.02.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Nawierzchni¢ nalezy wykonywaé za pomocg specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki
betonowej lub recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowac wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
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Brukowa kostk¢ betonowa mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, podsypki cementowo-piaskowej powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy
ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.

5.2. Koryto
Nie wystepuje. Kostke betonowa, zgodnie z dokumentacja uktada si¢ na podbudowie.

5.3. Podbudowa
Zgodnie z dokumentacja projektows, kostke betonowa uktada si¢ na podbudowie z kruszywa tamanego,
wykonanej wedtug z SST D.04.04.02

5.4. Obramowanie
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki betonowe,
obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Betonowg kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Podsypke cementowo-
piaskowa o grubo$ci 3 cm nalezy ulozy¢ bez zaggszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2% na catej
szerokosci nawierzchni, pomigdzy kraweznikami lub obrzezami na uprzednio wykonanej podbudowie.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

UtozZenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze

stomy, papa itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu
zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowa¢ zasade jednoczesnego uktadania kostek z
3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscia.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych (§ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pltytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcze$niej
niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢
zakonczone przed rozpoczgciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Wypelnienie spoin.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeli¢ drobnoziarnistym materialem zgodnym z punktem 2.3
niniejszej SST.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi lub stosowa¢ zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekow przykraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca si¢ spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypeiania spoin
(zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypelnienie styku kostki i kraweznika szczelnym
materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wypetien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkc;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okres$lone w punktach 2,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm¢ PN-EN 1338 Zatacznik B.

Rozréznia sie dwa przypadki:

- Przypadek I : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia;

- Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig — laboratorium
posiadajace odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:

- Przypadek 1 : 1000 m2;

- Przypadek II: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m2.

Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie z
calej dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy
2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania | Przypadek | | Przypadek I1®
Wyglad Zatacznik J gY 4(16) Y
Grubos¢ warstwy Scieralnej C6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C gy 4(16) Y
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Zatacznik F 8 4 (16)
rozhlupywaniu oraz obcigzenie niszczace
Odporno$¢ na $cieranie “ Zatacznik G lub H 3 3
Odporno$¢ na poslizg/po$lizgniecie * Zakacznik | 59 59
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: Zatacznik E
- nasiagkliwos$¢ Zatacznik D 3 3
- zhuszczanie powierzchniowe 4 PN-B-06250 3 3
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach 8 8
w 3% roztworze NaCl *

Y Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwg $cieralng.

% Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia
powtdrnego pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnos$ci nalezy zbadaé
dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

6.4. Badania w czasie roboét

6.4.1. Sprawdzenie podloza w korycie i podbudowy.
Nawierzchni¢ z kostki betonowej uktada si¢ na wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego. Przed
rozscieleniem podsypki nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania okreslone w SST D04.04.02.

6.4.2. Badania podsypki
Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m?
nawierzchni i pomiar grubo$ci podsypki. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne
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odchytki w grubosci podsypki wynoszg +1 cm. (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki
roboczej). Sprawdzenie zaggszczenia podsypki wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie glgbokosci §ladu
stopy co 100 m? wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6.
niniejszej SST:

- potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne
przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych

Cechy geometryczne nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz poprawnos$¢ wykonania spoin

nalezy ocenia¢ na tablicy 3.

Tablica 3. Rodzaj i czestotliwos¢ badan nawierzchni z kostki betonowej

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 [RoOwnos¢ nawierzchni co 25 m w osi i przy 8 mm
mierzone czterometrowa tatg krawedziach oraz w
punktach
charakterystycznych
2 | Spadki poprzeczne co50m +0,3%
sprawdzone metoda niwelacji
3 | Niweleta nawierzchni €0 25 m w osi i przy +1cm, -2 cm.
krawedziach oraz w
punktach
charakterystycznych
4 | Szeroko$¢ nawierzchni €0 25 m w osi i przy +5cm
krawedziach oraz w
punktach
charakterystycznych
5 | Réwnoleglosé spoin *) €0 200 m +1cm
6 | Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m? do1cm
7 | Wypeienie spoin c0 100 m? catkowite

*) Rownoleglos¢ spoin bada si¢ poprzez rozpigcie 2 réownoleglych linek wzdhuz spoin pomigdzy
kostkami betonowymi i pomiar ich odleglosci.

6.6.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne

wyniki.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta i przygotowanie podtoza — wg zasad zawartych w SST D.04.01.01.

- wykonanie podbudowy — wg zasad zawartych w SST D.04.04.02.

- podsypki pod nawierzchnie,

- wykonanie tawy pod krawezniki —wg zasad zawartych w SST D.08.01.01. i D.08.01.02.

- obrzeza — wg zasad zawartych w SST D.08.03.01.
Zasady odbioru tych robét sa okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
9

Cena za 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe,
zakup 1 dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,
roz$cielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,
utozenie betonowej kostki brukowej z zaggszczeniem i wypeklieniem szczelin,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej
brukowej.
e regulacja wysoko$ciowa wlazow urzadzen podziemnych

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwos$ci produkcja i zgodnos$é.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata.
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8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykty.
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D-06.01.0l1a UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z umocnienia powierzchni skarp humusem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp humusem.

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5,  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45112000-2  Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt
2.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekoOw objetymi niniejsza
Specyfikacja sa:

e humus

e nasiona traw,

e nawozy mineralne,

2.2. Humus, gleba urodzajna
Do humusowania skarp oraz pasa dzielacego nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna (gleba) zdjeta z pasa

robot ziemnych i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,,Zdj¢cie humusu” a w przypadku braku
odpowiedniego humusu zakup nowego materiatu..
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2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.
Zrodto i rodzaj nasion nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2.4.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:
e rowniarki,

ubijaki 0 recznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,

walce do zageszczania skarp,
drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
4.1.  Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usungé z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.  Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.1.  Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna si¢gac¢ poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia
ziemig roslinng powinna wynosic¢ 15 cm. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem,
na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od
15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.
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5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni
skarp rowow i pasa dzielacego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni skarp w ilo$ci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby
zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie skarp tak czesto aby humus byl caly czas wilgotny az do wzejscia i
ukorzenienia trawy. Obsianie skarp trawg moze zosta¢ wykonane z wykorzystaniem hydroobsiewu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z Specyfikacja,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartos$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Swiadectwa jako$ci nasion traca wazno$é - liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9
miesiecy. Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarow i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakoSci
wykonanych roboét i ich zgodnos$ci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi

w Specyfikacji punkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne
9. PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
9.

Cena 1 m? humusowania skarp obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

dostarczenie humusu w miejsce wbudowania (z odktadu),

zakup humusu,

wbudowanie humusu,

obsianie trawa,

dostarczenie i odwiezienie sprzgtu,

konserwacje i pielggnacj¢ umocnien,

zabezpieczenie powierzchni skarp przed rozmywaniem przez wode¢ do czasu ukorzenienia sig
traw,

e inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z umocnienie skarp humusem.

165



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
2. Zalecenia producenta maty syntetycznej dotyczace technologii jej wbudowania.
3. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robot oznakowania poziomego wchodzi:
Oznakowanie trwale, malowanie cienkowarstwowe nastepujacych znakow:
- linie ciagte, segregacyjne, przerywane malowane mechanicznie
- strzatki i symbole malowane recznie,
Oznakowanie tymczasowe, poziome cienkowarstwowe, na czas budowy, linia zotta.

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miegjsc na tej nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9 do 5 mm.
Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.
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Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do
25 mm, ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Maja roézny ksztatt, wielkos¢ i
wysokos$¢ oraz rodzaj i liczbg zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Trwale oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi odpowiednio:

a) co najmniej 12 miesigcy — W przypadku stosowania rozpuszczalnikowych farb
jednosktadnikowych,

b) co najmniej 24 miesigce w przypadku zastosowania termoplastu,

c) co najmniej 4 lata — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na kle;j,

d) co najmniej 6 lat — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na $wieza warstwe $cieralng w
zakresie temperatur jej stygnigcia od +70°C do +35°C i wgniatanych w t¢ warstwe przy
ostatnim cyklu walowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zéltej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnoséci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdég powinny spetia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci z normg zharmonizowanag (np. dla kulek
szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [15] nie moga by¢
zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.

2.3. Badanie materialow, ktorych jakos$¢ budzi watpliwos$¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci
jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub uznanemu, niezaleznemu
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laboratorium, zaakceptowanemu przez Inspektora Nadzoru. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z
norma PN-EN 1871 [6] lub "Warunkami technicznymi POD-2006".

2.4.  Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:
e nazwg i adres producenta,
date produkcji i termin przydatno$ci do uzycia, - mase netto,
numer partii i date produkc;ji,
informacje¢, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDIM: i jej numer,
nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],
znak budowlany ,,8" wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak "CE"
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],
informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
e cwentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5.  Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyczace materialtdw podano w punkcie 2.6, a szczegdélowe wymagania
okreslone sg w "Warunkach technicznych POD-2006".

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego znakowania drég

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, lub w wodzie, ktére
moga wystgpowaé w ukladach jedno lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powlDnl'-Onectworzy¢
warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci fizyczne
poszczegdlnych materiatbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja aprobaty
techniczne.

2.6.2. Zawarto$¢ skladnikéw lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w
ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajagcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢
wspotczynnikiem zalamania powyzej 1,50, wykazywac¢ odporno$¢ na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy
i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej
$rednicy ponizej | mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej §rednicy rownej i wigkszej niz 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty
technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac
stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN
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1423 [3, 3a]. Wihasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
"CE".

2.6.4. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Potrzeba stosowania materialu uszorstniajagcego powinna by¢
okreslona w SST. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstkosci oznakowania SRT > 50. Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz
mieszanina Kkulek szklanych z materialem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.6.5. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ stalo$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych i1 fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy skladowania w
warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i
w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieficzalnych od 5° do 40° C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

c) pozostatych materialéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru:

e szczotek mechanicznych wyposazonych w urzadzenia odpylajace oraz szczotek recznych,
frezarek,
maszyn do §rutowania oznakowania,
sprezarek,
malowarek automatycznych,
uktadarek mas termoplastycznych,
sprzetu do badan, okreslonych w Specyfikaciji.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 4.
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4.2. Przewéz materialow do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drdg nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci materialdow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-Q-79252 [2]. W przypadku materiatdéw niebezpiecznych
opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umO\Y mig¢dzynarodowej [14] dla transportu drogowego
materialow palnych, klasy 3, oraz szczegolowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty
charak" lerystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [I] oraz zgodnie z
prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zasady stosowania réznych rodzajéw oznakowania poziomego

Poziome oznakowanie cienkowarstwowe nalezy stosowac:

e do oznakowania objazdéw tymczasowych,

e do oznakowania drog bocznych,

e jako gorna warstwa przy oznakowaniu dzwigkowym

e oznakowanie cienkowarstwowe zOlte wszedzie tam gdzie oznakowane bgdg odcinki starej
nawierzchni lub ptyt betonowych a organizacja ruchu ni bedzie wymagata zastosowanie innego
wygrodzenia,

e tasmy prefabrykowane zolte wszedzie tam gdzie oznakowane beda odcinki nowej nawierzchni a
organizacja ruchu ni bedzie wymagala zastosowanie innego wygrodzenia,

e separatory drogowe wszgdzie tam gdzie wymagane bedzie oddzielenie dwoch paséw ruchu lub/i
pasa ruchu od wykonywanych robot,

5.2.  Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania
robdt beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby lub materiatu uzytych do
malowania. W czasie wykonywania oznakowania cienkowarstwowego temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C natomiast przy wykonywaniu oznakowania
grubowarstwowego temperatura nawierzchni powinna wynosié¢ co najmniej 10°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3.  Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownomierno$ci
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg si¢ od starej nawierzchni i nie majg wigkszego
rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych nalezy ustali¢ w Specyfikacji wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

54.  Przygotowanie podloza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu,

kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w Specyfikacji
i zaakceptowanego przez Inspektora NadzoruKontraktu. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do
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wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. Wykonanie znakowania powinno by¢
dokonane nie wcze$niej niz 4 tygodnie po utozeniu nawierzchni bitumiczne;.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac
si¢ do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych poziomych",
Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowa nietrwala farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii Iub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania
znakowania drogi (na odcinkach wiaczeniowych), gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6.  Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w przypadku ich
braku Iub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do znakowania
cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania
pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania
nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbe nalezy nakladac
réwnomierng warstwg zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢
kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkladanej na
drodze malowarki. Ilo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona-przez srednie zuzycie na metr kwadratowy
nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajagcym. W przypadku
mniejszych prac, wielkos¢, wydajno$¢ i jakos$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi za pomocg tasm prefabrykowanych

Ta$my prefabrykowane nalezy stosowaé przy tymczasowym oznakowaniu howej nawierzchni w zakresie
Specyfikacji D-M 00.00.00. Wykonanie znakowania za pomoca tasm prefabrykowanych powinno
odbywac si¢ w sposob zmechanizowany zgodny z instrukcjg Producenta. Dopuszcza si¢ wykonywania
oznakowania sposobem recznym dla takich elementoéw oznakowania jak strzatki, znaki poprzeczne i inne
symbole o niewielkich wymiarach. Grubosci tasm odblaskowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami z
tolerancja 10%. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ catkowicie usunigte. W przypadku braku
mozliwosci usuniecia oznakowania tymczasowego z warstwy Scieralnej nalezy usungé oznakowanie
razem z warstwg Scieralna i odtworzy¢ ja ponownie na koszt wykonawcy.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania
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punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg na staranne mocowanie
elementow do podloza, od czego zalezy trwalos¢ wykonanego oznakowania. Nie wolno zmieniaé
ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do
nawierzchni i do materiatlow, z ktorych wykonano punktowe elementy odblaskowe. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowa¢ podkiad (primer) poprawiajacy przyczepnosc
przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy
wykonac¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie¢. Zaleca si¢ wykonywac usuwanie oznakowania:

e cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, §rutowania, trawienia, wypalania lub

zamalowania,

e grubowarstwowego, metodag frezowania.
Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé¢ ujemnie na przyczepno$¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wlasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg
farba barwy czarnej. Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 6. Kazdy
material uzywany przez Wykonawce musi posiada¢ aprobate techniczna.

6.2.  Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okre$la si¢ kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
wlasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436 [4] i PN-EN 1436/A1 [4a]. Badania wstepne, dla
ktorych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny by¢
wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywaé
po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materialow o trwato$ci dluzszej niz 1 rok. Barwa z6lta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore
takze powinny by¢ kontrolowane.. Inne barwy oznakowan niz biata i z6tta nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zatgczniku m 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspofczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznymi.

Warto$ci wspotczynnika luminancji  powinny wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
o bialej, co najmniej 0,40, klasa B3
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o zoltej, co najmniej 0,30, klasa B2
Wartosci wspotczynnika luminancji f powinny wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla calego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:
o bialej, co najmniej 0,30, klasa B2
o zoltej, co najmniej 0,20, klasa B1
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [4] przez wspotrzedne chromatycznosci x
iy, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne:
Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
0,494 0,545 0,465 0,427
0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie zolte:

< X< X

Pomiar wspotczynnika luminancji f moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnik luminancji w §wietle
rozproszonym Qd = L/E, wg PN-EN 1436 [4] lub POD-2006, gdzie:

Qd - wspolczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, mcd m? z Ix%,

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?,

E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Warto$¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 do 30 dnia po
wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego , barwy:

e Diatej, co najmniej 130 mecd m-2 z Ix-1,(nawierzchnie asfaltowe) klasa Q3

e 70ttej, co najmniej 100 med m-2 z Ix-1, klasa Q2 (tymczasowe oznakowanie)

Wartos¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania (w stanie
suchym), w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-
1,(nawierzchnie asfaltowe) klasa Q3

6.3.1.2.  Widzialno$¢ w nocy
Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wg PN-
EN 1436 [4] z uwzgl¢dnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [4a].
Wartos¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego ( w stanie suchym) w ciagu 14-
30 dni po wykonaniu, barwy:

e biatej, co najmniej 200 mcd m-2 z I1x-1,(hawierzchnie asfaltowe) klasa R4

e 70ttej, co najmniej 150 med m-2 z Ix-1, klasa R2 (tymczasowe oznakowanie)
Wartos¢ wspotczynnika RL  dla oznakowania eksploatowanego w ciggu 2 do 6 miesi¢gcy w stanie
suchym) po wykonaniu barwy biatej, co najmniej 150 mcd m-2 z Ix-1,(nawierzchnie asfaltowe) klasa
R3
Wartos¢ wspotczynnika RL dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesieca(w stanie suchym) po
wykonaniu barwy biatej, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1,(nawierzchnie asfaltowe) klasa R2

Wykonujac pomiary i odbiory na oznakownaiu o niecatkowitym i niejednorodnym pokryciu nalezy
przyja¢ jako dopuszczalne wartosci wspotczynnika odblasku o 20% nizsze niz podane w SST

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania
Miara szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadlem angielskim, wg POD-2006 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sig¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

e $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

e uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje sig.
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6.3.1.4. Trwalo$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna w)'l11osi¢ po 12-miesigcznym
okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie
do oceny przydatno$ci materiatbw do poziomego oznakowania drog. W stosunku do materiatow
grubowarstwowych i taSm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu
pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materialow strukturalnych, o nieciggtym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje si¢. W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez
sprawdzenie spelniania ';wymagan ,widoczno$ci w dzief, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.5. Czas schni¢cia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé¢ czasu gwarantowanego
przez producenta z tym, ze nie moze przekraczac 2 godzin. Metoda oznaczenia czasu schni¢cia znajduje
si¢ w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.6. Grubo$é¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnig nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0.89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, od 0,9 do 5 mm,

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sa wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez ocen¢ wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:

e sprawdzenie oznakowania opakowan,

e wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

e pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

e pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

¢ badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006[10],
b) w czasie wykonywania pracy:

e pomiar grubosci warstwy oznakowania,

e pomiar czasu schniecia, wg POD-2006 [10],

e wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,

e pomiar poziomych wymiaré6w oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i

,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”[ 7],

e wizualng oceng rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokosci linii,

e oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-2006 [10].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan:

e widzialno$ci w dzien,

e widzialno$ci w nocy,

e szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
"Warunkach technicznych POD-2006" [10]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
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6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementow odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nastgpujace badania:

e sprawdzenie oznakowania opakowan,

e sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z
zaleceniami Specyfikacji,
wizualng oceng stanu elementow, w zakresie ich kompletnos$ci i braku wad,
wilgotnosci wzglednej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),
wizualng ocene liniowosci przyklejenia elementow,
rownomiernosci przyklejenia elementow na catej dtugosci linii,
zgodno$ci wykonania oznakowania z Rysunkami i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbie okre§lonej
w Specyfikacji, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor Nadzoru
Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan:

e widzialnoSci w dzien,

e widzialno$ci w nocy,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w
"Warunkach technicznych POD-2006 [10].Jesli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania
cienkowarstwowego | grubowarstwoweg
0
1. | Zawartosc¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania:
- Rozpuszczalnikéw organicznych % (mm) <25 <2
- Rozpuszczalnikéw aromatycznych % (mm) <8 -
- Benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych | % (mm) 0 0
2. | Wspotczynnik  zalamania  $wiatla  kulek | Wspolcz. >15 >15
szklanych
3. | Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >6 >6
- pozostatymi materiatami Wskaznik >6 >6
4 | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2 <2
5. | Okres statosci wilasciwosci materiatbw do| miesigecy >6 >6
znakowania przy sktadowaniu
6.4.  Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacjg Projektows i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [7], powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
e szerokos$¢ linii moze r6znié si¢ od wymaganej o £ 5 mm,
o dlugosé¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co
najwyzej o 150 mm,
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o dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50 mm dlugosci wymagane;,

o dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki
od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dlugosci i + 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt
7.

Jednostka obmiarowg jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) dla malowanych elementow,
e ryczalt dla oznakowania tymczasowego

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
8.

Odbior robdt zwigzanych z malowaniem nastepuje na podstawie szkicu i wyliczen obmiaru, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru, deklaracji zgodnosci uzytych materiatéw (atestow),
kontroli jakoséci robot malarskich wg punktu 6 oraz innych pomiaréw uznanych przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne z tolerancjami podanymi w
punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektows i ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— Inne roboty zwigzane z oznakowanie poziomym jezdni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materialy do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423/A1  Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagana dotyczace poziomego
oznakowania drog

4a PN-EN 1436/al Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog (Zmiana Al

5. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 1 : Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wlasciwosci fizyczne

6a PN-EN 13036-4 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czgs¢ 4: Metoda pomiaru
opordw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

7. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I”” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55.-IBDiM, Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2006. Seria ,,I”” - Informacje, Instrukcje.
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr53z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011)

13. "Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i1 preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. "Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych
(RID/ADR)

15." Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robot oznakowania pionowego wchodzi wykonanie i ustawienie nastgpujacych znakow
pionowych:
a) oznakowania trwatego:
=  Stupki z rur stalowych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczajacym - wykonanie i
zasypaniem dotow z ubiciem warstwami
= Znaki - tarcze z folii odblaskowej typu 1 i 2 o wymiarach zgodnych z grupa wielko$ci ,,mate” i
»§rednie”, wraz z mocowaniami
b) oznakowania na czas budowy.

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.
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2.2.  Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate i/lub rekomendacje
techniczng, certyfikat zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak
budowlany ,,B" i wystawiong przez siebie deklaracj¢ zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdéw drogowych powinny posiada¢
aprobate i/lub rekomendacje techniczna wydana przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieé¢
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [25], podano szczegolowe
informacje odno$nie wymagan dla znakow pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego ""na mokro",

z betonu zbrojonego,

inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dla fundamentow nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczna zgodna z obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 2061 [9]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢
zgodnie z norma PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-B03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac na
glebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4.  Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 128991[16] i SST. Projekt wykonawczy konstrukcji
wsporczych wykona i dostarczy Wykonawca do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb gwarantujacy
stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis
techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okre$lonej kategorii
terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne
konstrukeji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakoéw i tablic oraz od ilosci 1 sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta i inzyniera ruchu, gdzie wystepuje
szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcjg wsporcza, usytuowanie i jej dobor
wymagajg oddzielnych rozwigzan projektowych speliajacych warunek bezpieczenstwa dla
uzytkownikow drég. W takich przypadkach nalezy stosowac konstrukcje zabezpieczajace bierne
bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767 [15].

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projektow
konstrukcji wsporczych znakdéw pionowych oraz bramownic, w dostosowaniu do szczegotowych
warunkoéw panujgcych w miejscu usytuowania znakow.

Wyroéznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
e pochlaniajgca energi¢ w wysokim stopniu (HE),
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e pochtaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),
e nie pochfaniajaca energii (NE).

24.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H 74220 [3] lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie
powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa
nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugo$ciach:
e doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka:t 10 mm,
e wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie i z dopuszczalna odchytka dla catej dhugosci wielokrotne;j, jak dla dlugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dhugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztaltowniki

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze
elementow stuzacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do
wydania gwarancji na okres trwato$ci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg
wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwatosc
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pgknigcia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usuni¢te wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncoéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i §ladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St€3W lub St4W
oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedhug aktualnej normy uzgodnionej pomigdzy Zamawiajacym i
wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna

ona spetlnia¢ wymagania PN EN ISO 1461 [12] i PN-EN 10240 [12a]. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 JIID. Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciaggta i jednorodna pod
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wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub
odstawanie powtoki od podtoza.

2.45. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze
elementow stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiazany jest do
wydania gwarancji na okres trwato$ci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa
wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwatos¢
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakéw do
innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakow drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwalosci konstrukcji
wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

25.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwalosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Trwalo$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwato$ci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 - 7 lat, z folig typu 2 - 10 lat, z folig
pryzmatyczng - 12 lat

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwatos$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcj¢ utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

e  blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,2S mm wg PN-EN 10327 (U) [14]

e lub PN-EN 10292 (U) [13],

e  blachy aluminiowej o grubosci min. I,S m wg PN-EN 48S-4:1997 [10],

e innych materialow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty i/lub rekomendacji technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni> I m2 powinna by¢ wykonana z :
e  blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,S mm wg PN-EN 10327 (U) [14] lub PN-EN
10292 (U) [13] lub z
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blachy aluminiowej o grubo$ci min. 2 mm wg PN-EN 48S-4:1997 [10].

Grubo$¢ warstwy powtoki cynkowej na biasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
moze by¢ mniejsza niz 28 /II11 (200 g Znlm?2).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy .

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, Ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie zginajace, zardbwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m

(klasa TDB4).
Tablica | .Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych
. Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymfﬂoéé na obcigzenie silg KNM-2 ~ 0.60 WL2
naporu wiatru -
Wytrzymato$¢ na obcigzenie KN > 0.50 PL2
skupione -
Chwilowe odksztalcenie zginajace mm/m <25 TDB4

< 0,02 TDT1
Chwilowe odksztatcenie skretne Stogqlen. i 8:; $B$g

<115 TDT6*
Odksztalcenie trwale mm/.m’ lub 20 % od_ksztaicenia i

stopien. m chwilowego
Zabezpieczona, krawedz
tloczona, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku - prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Lico znaku nie moze
Przewiercanie lica znaku - by¢ przewiercone z P3
zadnego powodu

*  klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jedne;j
podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetniac takze nastepujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne
gigcie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgig¢, pofatdowan i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nierownos¢ wynosi 1 mm/m

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywni¢ tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy | byty
spetnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporcze;j.
Dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na
zginanie i skrecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powlokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 ~m z proszkowych farb

183




Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci
na dziatanie mgty solnej oraz wody. Tarcze znakdéw i tablic o powierzchni> 1 m2 powinny
spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

e narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nl 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
[25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

e laczenie poszczegodlnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystgpowatly
przesunigcia i przeswity w miejscach ich faczenia.

2.6.  Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F,
G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do
stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

e samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu
2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami i/lub
rekomendacjami technicznymi,

e do nanoszenia barw innych niz biata mozna. stosowac: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty i/lub
rekomendacje techniczne,

e dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi
lakierem zalecanym przez producenta folii, - nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie
trwatos$ci ponizej 7 lat do znakdéw statych, - folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogg
by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do oznakowania robot
drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty i/lub rekomendacji technicznej i zachowania
zgodnosci z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R'(cd.Ix-1m-2 ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedura zawartg w CIE No.54 [29], uzywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotezynnik odblasku R' dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacjg CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spelnia¢ minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla dane;j
folii. W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznosci i wspotczynnik luminancji f powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B 1 wspolrzednych chromatycznosci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R'

Lp. | Wihasciwosci Jednostki Wymagania:

1 Wspodtezynnik odblasku R’
o$wietlenia 5°, kat obserwacji
0,33°) dla folii: > 50 > 180
] ].’lfﬁej. >35 > 120
ot cdim2Ix > 10 > 45
- czerwonej =7 >l
- zielonej ~5 >4
- niebieskiej = 0.6 =g
- brqzowefj . 2 2’0 = 65
- pomaranczowej Z Z
- szarej >30 >90

2 Wspolczynnik luminancji 13 i
wspotrzedne chromatycznosci typl typ2
X,
y *) dla folii: B>0,35 B> 0,27
bl B>0.27 B> 0,16
e - B> 0,05 $>0,03
- C.Zelr"xof‘el B> 0,04 B>0,03
O ki B> 0,01 B> 0,01
- E'e eskie) 0,09 > B> 0,03 0,09> B > 0,03
T orazowe B>0,17 B>0,14
- Pomaranczowe; 0,18>p>0,12 0,18 >p> 0,12
- szarej

*) wspotrzedne chromatyczno$ci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspdtrzedne chromatyczno$ci punktow naroznych
.. wyznaczajacych pole barwy (zrodlo $wiatta D65, geometria
Barwa folii pomiaru 45/0 )
1 2 3 4

Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335

Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zbta typ 1 X 0,522 0,470 0,427 0,465
folii Y 0,477 0,440 0,483 0,534
ZoMta typ 2 X 0,545 0,487 0,427 0,465
folii v 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 .0,655

y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137

v 0,171 0,220 0,160. 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026

v 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558

y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomarafczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570

y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335

X 0,360 0,310 0,325 0,375
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2.6.2. Wymagania jakoSciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni moga wystgpowaé w obrebie jednego pola Srednio nie wiecej niz 0,7
btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielko$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.
Sposoéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig¢ znaku, nie byty wigksze niz podane w p~ 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Krawedzie lica znaku z
folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub
ramg z profilu ceowego. Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna
by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekdw. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie §ruba mikrometryczna:
o dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi — 0,14 mm,
e dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi — 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskos$ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
e wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni < Im2 podane w opisach szczegblowych zalacznika nr |
[25] sa nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,
e wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni> 1m2 podane w opisach szczegblowych
zatacznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i
wykonac w tolerancji wymiarowej = 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

e tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza = 1,5 mm,

e tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg &+ 2 mm,

e kontury rysunku znaku (obwoddka i symbol) muszg by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku

do 1,0 mm

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan
powierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8
mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie
wiecej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugo$ci przekraczajacej 10 cm - pod
warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku.
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Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku
wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci
okreslonych ponizej. W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej
dwach lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.
Wymagana jest taka wytrzymatos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w Zzadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 oraz art. 8, ust | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrdb, ktdry posiada aprobate i/lub rekomendacj¢ techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wiasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobatg i/lub rekomendacjg techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodnos$ci wyrobu z aprobatg i/lub rekomendacja
techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7.  Oznakowanie aktywne

Nalezy stosowac oznakowanie aktywne posiadajace wszelkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty o
stosowania w budownictwie drogowym. Ostateczny wybor rodzaju stosowanego oznakowania
aktywnego dokona Inwestor na podstawie dostarczonych przez Wykonawcg Propozycji.

2.8.  Materialy do montazu znakéw

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé,
naderwan, rozwarstwien i wypuklych karboéw. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznos$ci od ich wielkosci. L.aczniki powinny
by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpornych na korozje w czasie nie krotszym
niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.9.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym, odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
miedzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materialow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparek kotowych lub koparek gasienicowych,

e zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

e wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

e Dbetoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro", - srodkow

transportowych do przewozu materiatow,

e przewoznych zbiornikow na wodg,

e  sprzgtu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 4.

4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien
odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji
wsporczych znakow, powinny by¢ przewozone Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu
powinno by¢ symetryczne.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki techniczne jak odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie
znakow i tablic przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzen w trakcie transportu. W szczegoélnosci
warunki transportu uniemozliwia przesuwanie si¢ przewozonych znakow i tablic, ich wzajemne
obcieranie i uderzanie.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 5.
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5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

e lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto§¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

e wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robodt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakoéw. Lokalizacja i wysoko$é
zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w ,,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych”.

5.2. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokos$ci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z Rysunkami
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie,
aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.3 Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem, np. klincem i doktadnie
zagesci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to goérna powierzchnia
prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchniag pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie
wigcej niz 0,03 m.

5.4.  Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 [24]. Sposob posadowienia fundamentow w wykopach otwartych badz
rozpartych zostanie zaproponowany przez Wykonawce i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane z doktadnosciag £ 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢
i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow
stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg kationowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.5.  Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
e odchylka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,
e odchyltka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 ¢m,
e odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.
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5.6.  Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m2,
gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow, niz najechanie
pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru.

5.6.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - nalezy stosowac tatwo
zrywalne lub tatwo rozlaczalne przekroje, ztacza lub przeguby o odpowiednio bezpiecznej konstruke;ji,
umieszczone na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu. Latwo zrywalne lub tatwo
roztaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak
wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdni¢. Wysoko$¢ czesci konstrukeji
wsporczej, pozostatej po odlaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez konstrukcje
wsporeza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow
pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ latwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwaéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazddéw itp.) umieszczanych na dwoch
stupach lub podporach - odlegto$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wiegkszej liczby stupow niz dwa - odlegto$¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
gorna czg$¢ fundamentu winna by¢ wyniesiona nad powierzchnie pobocza lub pasa dzielacego 0,05 m
+ 0,02 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, gorna czgs$¢
fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.6.7 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.8. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej] w sposdb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot. Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza
musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez
caty okres uzytkowania znaku. Nalezy stosowac¢ elementy zlaczne o konstrukcji znacznie utrudniajace;j
ich roztaczenie przez osoby niepowotane. Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelng integralnosc
podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentow
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lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odtgcza¢ w sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w
sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $Srub mocujacych przez lico znaku.

5.9.  Trwaloe$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy peilng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy
zewnetrzne dzialajace na znak, nie moga powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.10. Montaz oznakowania aktywnego

Montaz oznakowania aktywnego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta (dostawcy)
oznakowania aktywnego. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢ konsultowane z producentem i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.11. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg z:

a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1 [16],

b) klasy istotnych whasciwosci wyrobu,

C) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazwa, znak handlowy i inne oznaczeniem umozliwiajace identyfikacj¢ wytworcy lub dostawcy,

e) znak budowlany ,,B”,

f)  numer aprobaty i/lub rekomendacji technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm2 . Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy
na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy
wykonac z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt
5.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialdow do wykonania fundamentoéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budow¢ z aprobata i/lub rekomendacja techniczng i z deklaracja
zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 4.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych
przez producentow

Ocena wynikéw

Rodzaj badan Liczba badan Opis badan badad

Sprawdzenie | Od 5 do 10 badan z | Powierzchni¢  zbada¢  nieuzbrojonym| Wyniki badan
powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia glgbokosci| powinny by¢

elementéw w wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. zgodne z
kazdej liniatbw z  czujnikiem, suwmiarek,| wymaganiami
dostarczonej partii | mikrometrow itp.) punku 2
Sprawdzenie | wyrobow liczacej | Przeprowadzié uniwersalnymi
wymiaréw | do 1000 elementow | przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami
itp.)

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢:
e zgodno§¢ wykonania znakéw pionowych z Rysunkami (lokalizacja, wymiary, wysoko$§¢
zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawno$¢ ustawienia shupkoéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
zgodnos¢ 1 grubos¢ blachy ze ST,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace obmiaru robot podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru jest:
o sztuka dla znakéw konwencjonalnych, tablic drogowskazowych(oddzielnie dla kazdej
kategorii), znakow aktywnych.
o komplet dla obejm,
o sztuka dla stupkow prowadzacych
e ryczalt dla oznakowania na czas budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace odbioru robot podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiarow i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 1 5.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakow i wybrang grupe poddac
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru
pogwarancyjnego. Odbior pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu | miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne warunki dotyczace podstawy ptatnosci podane sg w rozdziale DM-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 9.

Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

wykonanie projektow konstrukeji wsporczych oraz bramownic dla oznakowania pionowego,
zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie fundamentow,

ustawienie shupkow, konstrukeji wsporczych oraz bramownic,

zamocowanie znakow, tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych,

wykonanie oznakowani aktywnego,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

wykonanie oznakowania na czas budowy,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem oznakowania pionowego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgly
solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-032 15: 1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami Projektowanie i
wykonanie

7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania

9. PN-EN 206-1 Beton Czg¢s¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu
i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych.

Wymagania dotyczace powltok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekan
ogniowo w sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
14. PN-EN 10327(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

193



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i

infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czg$¢ 5 Badanie wstepne typu

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania

PN-EN 60598-2(U) Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegotowe Oprawy oswietleniowe
drogowe

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Zakaczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colors for visual signaling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (powierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D-07.07.01 INSTALOWANIE SYTEMOW OSWIETLENIOWYCH

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budows i przebudowg o$wietlenia drogowego dla zadania: Przebudowa drogi
gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastruktura
towarzyszaca zwigzang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace o§wietlenia drog oraz
parkingow.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje budowe i przebudowe sieci oswietleniowe;.
1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa robot: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kategoria robot: 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i

sygnalizacyjnych.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w

Specyfikacji DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lubna  fundamencie,

stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14m.

Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, stuzaca do
zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokos$ci powyzej 14m.

Wrysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o§wietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodto sSwiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu lub
szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Szafa licznikowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe, wyposazone w uktad pomiarowy energii elektryczne;j.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych polaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.
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Kabel - jest to zesp6t sktadajacy sie¢ z jednej lub kilku zyt majacych indywidualne pokrycie (izolacje,
ekrany), z warstwy ochronnej na skrgconych zytach (izolacja rdzeniowa). Do zastosowan
zewnetrznych z czarng powtoka, dopuszczony do stosowania bezposrednio w gruncie.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatgzienia lub zakonczenia
kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;j
lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ migdzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w Specyfikacji DM.00.00.00 “Wymagania Ogo6lne”
pkt 2.

2.2.  Materialy budowlane

2.2.1 Piasek

Piasek do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, Piasek do wykonywania
podsypek kablowych winien spetnia¢ wymagania max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5, wspotczynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 — k >5m/d,
zawarto$¢ pylow nie moze przekracza¢ 7% jak dla kategorii f7;

2.2.2. Folia ostrzegawcza

Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5+0,6mm, gat. 1. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03. Krawe¢dz folii winna
wystawa¢ minimum 50mm poza zewnetrzna krawedz ulozonych kabli (minimalna szerokos$¢ folii
200mm). Foli¢ nalezy utozy¢ nad utozong linia kablowa na wysokosci nie mniejszej niz 25 i nie
wiekszej niz 35cm od oznaczanego kabla.

2.2.3. Kit uszczelniajacy
Do uszczelnienia polaczenia stupa z wysiegnikiem mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow
spetniajagce wymagania BN-80/6112-28.
Jako materiaty do uszczelniania koncow rur nalezy stosowac:
- pianke poliuretanowa lub masy uszczelniajace odporne na dziatanie wilgoci,
- rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujacym si¢ w niej kablem lub wiazka kabli, zaleca sie stosowac rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspotczynniku skurczu lub o dwoch réznych
$rednicach - tzw. end-capy. Materiat ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli i rur¢ ostonowa na
catym obwodzie i dtugo$ci min. po 6¢cm.

Jako materiaty poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure
nalezy stosowa¢ materiaty maziste - smary kablowe lub materialy ptynne, nie oddziatywujace
szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na $cianki przepustu, a takze ulegajgce biodegradacji.
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2.2.4. Fundamenty

Pod stupy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane z betonu zbrojonego,
co najmniej klasy B20, uwzgledniajacej parametry wytrzymato§ciowe i warunki, w jakich beda
pracowaty. Pod rozdzielnice o§wietleniowe nalezy stosowac fundamenty z betonu zbrojonego
wodoszczelnego C-25/35. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okres$lone s3g w PN-B-03322.
Fundamenty powinny posiada¢ odpowiednie otwory do wprowadzenia kabli i by¢ zabezpieczone
przed warunkami zewngtrznymi: elementy stalowe fundamentu ocynkowane (gwint dodatkowo
przesmarowany przed skrgceniem), a powierzchnie betonowe pokryte warstwami bitumicznymi.
Fundamenty pod stupy i maszty o$wietleniowe powinny zosta¢ dobrane przez Wykonawce na etapie
realizacji inwestycji w oparciu o parametry zastosowanego osprzetu (stupy, wysiegniki, oprawy) na
podstawie obliczen wykonanych przez Wykonawce.

Sktadowanie fundamentoéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe powinno odbywac si¢
na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
Fundament pod dang rozdzielnice o$wietleniowg powinien by¢ sktadowany w tym samym miejscu co
dana rozdzielnica.

2.2.5. Rury na przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu do 1kV
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych typu HDPE z gladkimi §ciankami zewngtrznymi i
wewnetrznymi o wymiarach:

e S$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm

e grubosci $cianki nie mniejszej niz 6,0mm.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych z tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086.

Rury ostonowe w przestrzeniach otwartych np. na obiektach mostowych ze wzgledu na prace
w szerokim zakresie temperatur rury powinny by¢ wyposazone w kielichy kompensacyjne badz
ztgczki kompensacyjne i by¢ odporne na promieniowanie UV.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3. Materialy elektryczne

2.3.1. Kable elektroenergetyczne

Nalezy stosowac kable o napigeciu znamionowym 0,6/1kV o zytach aluminiowych lub miedzianych w
izolacji polwinitowej badz z polietylenu usieciowanego. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
zgodnie z PW. Nalezy stosowac kabli typu YAKXS dla kabli z zytami aluminiowymi oraz YKY dla
kabli miedzianych. Kable winny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.

2.3.2. Oprawy os$wietleniowe i zrédia Swiatla

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodta §wiatta i oprawy spetiajace wymagania PN-EN
60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlng, trwato$¢ i statosé
strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, nalezy stosowac lampy LED o skuteczno$¢
$wietlnej zastosowanego zrodta minimum 110Lm/W.

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:
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- Obudowa catkowity odlew aluminium gtadka -bez wnek i radiatorow zbierajgcych zanieczyszenia ,
dostep do oprawy narzedziowy celem uniemozliwienia tatwej ingerencji osob trzecich w oprawe.

- w celach serwisowych obudowa otwierana do gory

- Klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 09

- Stopien szczelno$ci min IP66

- Oprawa drogowa emituje swiatto o temp. Barwowej max 4000K

- trwalos¢ catej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.

- Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie

- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

- Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO

- Oprawa posiada czujnik temperatury na module LED

- Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajacy
okresli¢ moc/rozsyl oprawy/nastawy redukcji.

- producent winien udzieli¢ na oprawg min 7-mio letnig gwarancje

Moc oprawy nie wigksza niz w dokumentacji, strumien oprawy nie mniejszy niz w dokumentacji.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C

1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-O-
79100-01.

2.3.3. Shupy

Stosowac¢ stupy stalowe, o grubosci blachy min. 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na II strefe
wiatrowa na obcigzenie liczone wg PN-7702011 umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci
zgodnie z projektem.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej rozdzielni (tabliczki lub ztacza 1ZK)
bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajacej podstawy bezpiecznikowe do 25A (w ilosci zaleznej od
iloéci zainstalowanych opraw — 1, 2 lub 3) oraz zaciski do podtaczenia przewodow fazowych i N o
przekroju do 50mm?2. Wneki powinny by¢ takze wyposazone w zacisk do uziemienia przewodu
»PEN”. Shup w dolnej czgséci na zewnatrz lub wewnatrz powinien posiada¢ zacisk uziemiajacy
przystosowany do podiaczenia ptaskownika uziemienia typu Fe/Zn25x4. Stupy powinny by¢ proste w
granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200, spoiny nie mogg wykazywaé peknigc.
Skladowanie stupow i masztow o§wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyr6wnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Stalowe shupy i maszty winny by¢ wykonane z blachy stalowej, Stupy wykonane o profilu
okragtym o powierzchni catkowicie gtadkiej bez widocznych spawow — Spawy wykonane metoda
plazmowa. Konstrukcja stupa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
metoda zanurzeniowg zgodnie z normg PN-EN-ISO 1461 dodatkowo pokrytej powloka malarska
zgodnie z projektem.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-B-03200. Spoiny nie moga wykazywac pekniec, a otwory na elementy
taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie shupow i masztéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.4. Woysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem. Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢
nachylone pod katem do 10° od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0-2,0m (zgodnie z
PW). Wysiegniki przeznaczone do montazu o$wietlenia powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog. Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powlokami cynkowymi z zewnatrz i wewnatrz tak jak stupy o§wietleniowe.
Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych o $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm.
Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 6 mm.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.
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2.3.5. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa lub 1ZK

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa lub IZK powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
50274:2003, PN-EN 60439 i PN-IEC 60364 oraz wykonana zgodnie z Rysunkami o stopniu ochrony
IP 44 i konstrukcji przystosowanej do montazu w wnece stupa. Wymagana klasa ochronnos$ci min 1.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A (zalezng od ilosci
montowanych opraw o§wietleniowych na stupie), oraz zaciski przystosowane do podtaczenia 3 kabli
czterozytowych o przekroju do 50mm?,

2.3.6. Szafa oswietleniowa.

Szafa o$wietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 50274:2003, PN-EN 60439 i PN-IEC
60364 oraz Rysunkow jako konstrukcja wolnostojaca o stopniu ochrony IP54 na fundamencie
betonowym prefabrykowanym (minimalna glgbokos$¢ posadowienia stopy fundamentu - 1m). Szafa
powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonana na
napig¢cie znamionowe 400/230 V, 50Hz. Zamki przystosowane do montazu ktodki lub zamki z
kluczem systemowym

Szafa oswietleniowa powinna posiada¢ nastgpujace cztony:

Zasilajacy dostosowany do podlaczenia kabla o przekroju zyt do 35mm?2,

Odbiorczy sktadajacy sie z minimum 2 p6l odptywowych, wyposazonych w roztgczniko- bezpieczniki
typu min 50A do podlaczenia kabli odbiorczych, wyposazony w uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajace podtaczenie zyt kabla o przekroju do 10mm?2.

Sterowniczy realizujgcy lokalne wymagania zawarte w Rysunkach i dokumentacji projektowej Szafka
musi realizowac nastepujace funkcje:

Sktadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywac si¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.7. Przewody

Przewody uzywane dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o§wietleniowymi powinny
spelnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu znamionowym 750V,
wielozylowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mm?,
Przekroj zyt przewodow oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z DTi.

2.3.8. Wkladki bezpiecznikowe
Wkiadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wnekach bezpiecznikowych
stupéw o$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10.

2.3.9. Bednarka
Bednarka ocynkowana o przekroju min 25x4mm powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.

2.4. Odbior materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia
watpliwosci co do jakoSci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera. Materialy przewidziane do zastosowania na budowie winny by¢
zaakceptowane przez inzyniera kontraktu. Zastosowanie niezbadanych i niezaakceptowanych
materiatdw wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prac¢ zgodnie z D-M.00.00.00

2.5. Skladowanie materialéw na budowie
Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrddta Swiatta, oprawy oswietleniowe, szafy

o$wietleniowe, itp. moga by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych w warunkach przewidzianych przez
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producenta. Oprawy oswietleniowe - 0 ile producent nie zaleca inaczej - nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach o temperaturze otoczenia w zakresie -10° C + 25° C i wilgotnosci <85%.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy o§wietleniowe moga by¢ sktadowane na placu
budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu
placu budowy. Bebny z kablami powinny by¢ przechowywane w miejscach pokrytych dachem
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Szafy o$wietleniowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ kurzu oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie fundamentoéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe powinno odbywac si¢
na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
Fundament pod dang rozdzielnicg o§wietleniowa powinien by¢ skltadowany w tym samym miejscu CO
dana rozdzielnica.

Materiat pochodzacy z rozbiérek nadajacy sie do ponownego wykorzystania jako pelnowartosciowy
stanowig wlasno$¢ Wiasciciela sieci, z ktorym Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy
wykorzysta¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaplacie i jest zawarty w cenach kontraktowych.

Materiaty pochodzace z demontazu, poza ustalonymi do zwrotu z wlascicielem sieci i Zamawiajacym
np. kable elektroenergetyczne, zlacza itp. stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. Nalezy je zagospodarowac
zgodnie z ustawa o odpadach.

Materiaty nie objete niniejsza specyfikacja nalezy przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom niniejszej SST i przywotanym przepisom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych Robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera. Koszty zwigzane
z odwozem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w ceng
jednostkowa rozbiorki.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ”Wymagania Ogolne” pkt
3.

3.2.  Stosowany sprzet

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:
e Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej,
zaggszczarki wibracyjnej spalinowej,
recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworéw do @ 15cm,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10t,
zespolu pradotwodrczego trojfazowego 20kVA.
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4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji DM-00.00.00 “Wymagania Ogdlne”
pkt 4.

4.2.  Transport materialéw i elementow

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych srodkdéw transportu:
samochodu skrzyniowego,

przyczepy dhuzycowej,

samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementow, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” punkt 5.
5.2, Kolejno$é wykonywania robét.

5.2.1. Trasowanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

5.2.2. 'Wykonanie rowow kablowych

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ recznie badz mechanicznie. Szeroko$¢ rowu kablowego
na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.
Jednoczes$nie wymaga si¢ aby minimalny promien lukow nie byl mniejszy niz: 0,5m dla kabli na
napigcie 0,4k V. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej
warstwy piasku oraz $rednicy kabla odleglos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz 0,7m. Wydobyty

grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wtasciciel gruntu sobie tego
zazyczy to na folii tak aby nie zanieczy$ci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznos¢, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty pod rozdzielnice o§wietleniowe zaleca si¢
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm zaggszczajac ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem powinien wynosié
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1s>0,97 z wyjatkiem kabli uktadanych pod drogami i chodnikami gdzie Is=1 wedlug PN-S-02205.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.

5.2.3. Ukladanie kabla

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Zostato to opisane szczegdtowo w rozdziatach 5.2.3.1 -
5.2.3.7.

Kable powinny by¢ uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

5.2.3.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla dla kabli jednozylowych o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotnej
srednicy zewnetrznej kabla dla kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz OstC w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m i
zasypac warstwg piasku 0,1m lub uktada¢ w rurach typu DVR fi 75 a pozostala czgs¢ wykopu nalezy
wypehi¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w
rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym niz 3% dlugosci wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla,
nie mniejszego niz Sm. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy
skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z gtadkimi §cianami z
tworzywa typu:

HDPE110 dla kabli nn 0,4kV przy dtugosci przepustu <30m

HDPE125 dla kabli nn 0,4kV przy dtugosci przepustu od 30 do 60m

HDPE160 dla kabli nn 0,4kV przy dlugosci przepustu powyzej 60m

Zaleca si¢: uktadanie kabli lub niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

5.2.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powltoce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.2.3.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-krotna jego zewnetrzna $rednica.

5.2.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami z tworzywa typu HDPE o srednicy
zewngtrznej nie mniejszej niz 110mm i dlugos$ci minimum 2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na
skrzyzowaniu z ww. uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdoci¢ uwage, aby rura ochronna
zatozona na kablu wystawata minimum 0.50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego. Rury ochronne winny wystawa¢ minimum 0,5m poza kraweznik drogowy, nasyp
drogowy badz row odwadniajacy. Przepusty kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody.
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5.2.3.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna zewngtrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢
wykonanie uszczelnien z materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

5.2.3.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem minimum 3% dlugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy latarniach, masztach i
przepustach nalezy pozostawi¢ 2-metrowe zapasy eksploatacyjne.

5.2.3.7. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 15m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod jezdniami.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwale napisy zawierajace co najmniej:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,

e o0znaczenie kabla,

e znak uzytkownika,

e 1ok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable oraz wystawata po Scm poza obrys kabla, lecz nie
mniejsza niz 20cm.

5.24. Budowa przepustow pod drogami

Przepusty pod jezdniami nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zalgczonymi w
Rysunkach. Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy zastosowac rury z tworzyw sztucznych
gruboscienne o $ciankach gladkich. Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej
warstwie obok siebie. Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
przepust ochronny zalozony na kablu powinien wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach wykopu,
Im od rowu odwadniajacego lub nasypu drogowego. Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢
pakutami lub piankg poliuretanowa w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz
zamuleniem. Przepusty pod droga (o ile nie sa wykonywane metodg przewiertu sterowanego) winny
by¢ wykonane ze spadkiem, co najmniej 0.1%, umozliwiajacym samoistne odwodnienie. Przy
wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwagg na to aby:

e Minimalna glebokos¢ utozenia przepustu powinna by¢ taka by przykrycie przepustu byto nie
mniejsze niz 70cm w terenie bez nawierzchni, 100cm pod drogami innymi niz droga
ekspresowa oraz 120cm pod droga ekspresowa.

e Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby
gbrna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge
minimum 1m

e Szerokos¢ rowu zalezna jest od iloSci rur utozonych w jednym wykopie.

o  Wspotczynnik zageszczenia gruntu przy przepustach pod jezdnig lub chodnikami uktadanych
metoda odkrywkowa winien by¢ nie mniejszy niz Is=1,0 wg BN-77/8931-12

e Dla wykonania przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy:

e Wykona¢ komorg robocza dla maszyny przewiertowej. Glebokos$¢é komory uzalezniona jest od
glebokosci utozenia rur, natomiast szerokosc¢ i dtugo$¢ komory zalezna jest od typu
zastosowanego urzadzenia przewiertowego.

e Ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposob okreslony przez
wytyczne montazu konkretnego urzadzenia.
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e Wykona¢ komore¢ roboczg w miejscu zakonczenia przewiertu.

e wykona¢ przewiert lub przecisk,

e Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie ww. komory
robocze nalezy zasypac.

5.2.5. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢
r¢gczne wykonywanie wykopodw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (itp. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac
ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic
Is>1,00 w przypadku wykopow poprzecznych przez jezdnie do glebokosci 1,20m. W pozostatych
przypadkach wskaznik zagesczenia powinien wynosi¢ [s>0,97 wedlug PN-S-02205. Zaggszczenie
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2.6. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla okre$lonego typu
fundamentu przewidzianego w Rysunkach. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu,
na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-EN 206-1 lub zaggszczonego zwiru
spetniajacego wymagania PN-EN-13043. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia £2cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +10cm. Wykop nalezy
zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
minimum Is=0,97 wedtug BN-88/8932-01. W celu oceny zageszczenia gruntu nalezy okresli¢ jego
wskaznik zaggszczenia wedtug dowolnej ogdlnie stosowanej i ceryfikowanej metody pomiaru
zageszczenia gruntu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.

5.2.7. Demontaz stupéw oswietleniowych

Demontaz stupdéw o$wietleniowych nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg SST oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposob, aby
elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym
ich demontaz. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
wykonawca powinien powiadomic¢ o tym i uzyskac¢ zgodg¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Zdemontowane shupy nalezy zwroci¢ wlascicielowi

5.2.8. Montaz shupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa lub masztu, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stupa nalezy zwroci¢ uwage aby nie spowodowac odksztalcenia elementow lub

204



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

ich zniszczenia. Nakretki §rub mocujacych powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz 0,002 wysokosci stupa.

Shup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni jezdni lub gruntu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkow, uzupeti¢ powloke. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia nizszej
niz 5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.2.9. Montaz i demontaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac i demontowac na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze¢$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami znajdujacymi si¢
w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub
cigzarem rownym cigzarowi oprawy. Polaczenia wysiggnika ze stupem chroni¢ kapturkiem
ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa
wypetnié¢ kitem miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90°do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czgsci uko$ne wysiegnikow
znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog.

5.2.10. Montaz opraw o$wietleniowych

Demontaz istniejacych opraw i montaz nowych opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig¢
lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow. [1os¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub IZK do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie trojzylowym, o izolacji wzmocnionej i
przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm?. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
polozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej I zgodnie z
PN-77/B-02011. W zaleznosci od tego co przewiduje dokumentacja projektowa oprawy do konstrukeji
tuneli nalezy montowac bezposrednio lub przy pomocy odpowiednich elementéw mocujacych. Jesli
jest to mozliwe do montazu opraw nalezy stosowa¢ samochod z balkonem, a w przypadku gdy nie jest
to mozliwe drabiny lub rusztowania.

5.2.11. Montaz szafy o§wietleniowej
Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedhug instrukcji montazu dostarczonej przez
Producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i
kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:

swykopu pod fundament,

emontaz fundamentu,

sustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

swykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

epodtaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,

ezasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.2.12. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie Wylgczanie Zasilania zgodnie z
PN-IEC 60364-4-41. Uktad zasilania przyjeto jako:
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oTN-S, dla zasilania opraw o$wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w
stupie o$wietleniowym

oTN-C, dla zasilania stupéw oswietleniowych z szafy sterowniczej oraz zasilania szafy sterowniczej
ze stacji transformatorowej/szafki pomiarowej

Sie¢ zasilajacg nalezy wykona¢ w uktadzie zgodnym z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestora sieci. Jako ochrong przed dotykiem posrednim uzyskana bedzie za pomoca samoczynnego
wylaczenia zasilania. Dodatkowym zabezpieczeniem chroniagcym przed porazeniem bedzie
zastosowanie systemu uziemien i potaczen wyrownawczych.

5.2.12.1. Samoczynne wylaczenie zasilania

Samoczynne wylgczenie zasilania polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych

z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w
warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo przy kazdej szafie oswietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na koncu kazdego
odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze
przekraczac 10Q.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych 920 mm, nie krotszych niz
2,5 m, potaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.2.12.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu poziomego tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25x4 mm, ktéra nastgpnie powinna by¢ wprowadzona do
wnek shupow, masztow, szafy o§wietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ rowniez rolg zaciskoOw probierczych. Przy taczeniu bednarki stalowej ocynkowanej z
zaciskami uziemiajgcymi nalezy zwroci¢ uwage, aby polgczenie wykonane zostato srubg o $rednicy co
najmniej 10mm.

Ewentualne taczenie odcinkoéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Zamiennie dopuszcza sig¢
wykonanie indywidualnych uzioméw pionowych z pretow miedziowanych fi 17,4 przy kazdym z
wskazanych w dokumentacji technicznej stupie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskoéw ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadac¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Warunki ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania Ogolne” pkt
6.

6.2.  Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p.
5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu. Badanie zaggszczenia nalezy
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wykona¢ zgodnie z dowolng metodg . Jezeli warto$¢ wskaznika zageszcezenia jest mniejsza niz
okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetione.

6.3.  Fundamenty

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia fundamentow.

Po ustawieniu fundamentow i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ sprawdzenie wspotczynnika
zageszczenia gruntu ktory powinien osiggnaé co najmniej 1s=0,97 wg BN-88/8932-01. Badanie
zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej raz dla kazdej partii fundamentow posadowionych jednego
dnia oraz w miejscach wskazanych przez inzyniera. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w projekcie, wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spetnione.

6.4.  Shlupy o$wietleniowe

Shupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z Rysunkami i normami PN-EN 12767. Stupy
oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
edoktadnosci ustawienia pionowego,
eprawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
ejakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej/IZK oraz na
zaciskach oprawy,
ejakosci potaczen srubowych,
estanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
eNalezy przeprowadzi¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza posadowienia stupow z
uwzglednieniem rzednej posadowienia fundamentu stupa

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
ogledziny:

- trase linii kablowe;j

- rzedng utozenia linii kablowej (przy przepustach pod drogami oraz nie rzadziej niz 1 pomiar
na 50m linii)

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Ogledziny nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic Is > 1,00 w przypadku wykopow
poprzecznych przez jezdnie do glebokosci 1,20m. W pozostatych przypadkach wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ Is > 0,97 wedtug PN-S-02205). Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1
raz na 50mb utozonej linii kablowej. W celu oceny zaggszczenia gruntu nalezy okresli¢ jego wskaznik
zageszczenia wedtug dowolnej ogolnie stosowanej i certyfikowanej metody pomiaru zageszczenia
gruntu. Jezeli warto$§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg utozenia linii kablowej z
oznaczeniem wszystkich punktow zagigcia o raz glebokos¢ utozenia linii w miejscach
charakterystycznych (przy przepustach) oraz nie rzadziej niz jeden pomiar na 50mb utozone;j linii
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6.6.  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg N-SEP 004

6.7. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa o§wietleniowa lub jej cze$ci odpowiadaja tym
wymaganiom Rysunkdéw, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy ujac jako§¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
eStan pokry¢ antykorozyjnych.
*Ciaglos¢ przewodow ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem.
eJako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych.
eJako$¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
eJako$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy.
eStan powlok antykorozyjnych.
eJakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych.
eZgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.8.  Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéow tasmowych sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej
zasypaniu.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Rysunkach.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ wg PN-IEC-60364-6-61
impedancje¢ petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.9. Pomiar parametrow oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wy§wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow nalezy
uzywacé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Wszystkie przyrzady uzyte do pomiaré6w powinny by¢
wzorcowane.

W czasie pomiarow nalezy mierzy¢ luminancj¢ nawierzchni o§wietlanych jezdni lub natezenie
o$wietlenia na o$wietlanych powierzchniach. Pomiary luminancji nalezy wykonywac przy pomocy
matrycowego miernika luminancji, natomiast pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za
pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Metody
pomiarow parametrow o$wietlenia wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201-4, rozmieszczenie
punktow pomiarowych wg PN-EN 13201-3. Warto$ci pomiaréw muszg by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 13201-2 zgodnie z przyjeta klasg o$wietlenia drogi.
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Pomiary nat¢zenia o§wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inzyniera odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa budowy sieci oswietleniowej, energetycznej i zasilajacej jest:
1 [m] — metr dla budowy badz likwidacji linii kablowej nn

1 [kpl] komplet, dla budowy stupow, opraw, ztacz

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2. Wymagane dokumenty odbioru robét.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
eDokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
egeodezyjng inwentaryzacje nowo wybudowanych urzadzen:
1) Pomiary lokalizacji utozenia linii kablowych i stupow
2) Rzadne posadowienia slupow oswietleniowych
3) Zaktualizowany plan sytuacyjny.
eprotokol odbioru robdt przez Wiasciciela linii o$wietleniowych.
eprotokdt pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
eprotokdt pomiardw rezystancji izolacji kabli oswietleniowych
eprotokot pomiaréw rezystancji uziemien stanowisk stupowych
epomiar rGwnomiernosci obcigzenia faz
eprotokdt pomiarow fotometrycznych: luminancje, natezenie oswietlenia przed redukcja i po
redukcji mocy oraz wyliczenia rownomiernosci oswietlenia
eprotokot pomiarow zageszczenia gruntu wokot stupow, przy szafce o§wietleniowej i na trasach
uktadanych kabli
eprotokol z przekazania zdemontowanych urzadzen wlascicielowi urzadzen badz tez protokot z
utylizacji likwidowanych urzadzen
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
9

Podstawa ptatnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w niniejszych
SST; Dokumentacji projektowej (Projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym), ZPRS, PZJ i
pozostatych dokumentach kontraktowych.

Ceny za wykonany zakres prac beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatdéw uzytych do budowy oraz robocizng, sprz¢t i wszystkie inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

e 1mb (metr)dlabudowy linii kablowej okreslonego typu obejmuje zakup materiatow,
przywiezienie na plac budowy, wykonanie wykopu, ulozenie rur ostonowych, wciagniecie na
rolkach linii kablowej, montaz oznacznikow, przytaczenie linii, zakopanie wykopu

e 1kpl (komplet) dla montazu mufy obejmuje zakup materiatéw, przywiezienie na
plac budowy, odpowiednie oprawienie koncoéw kabli, montaz mufy, montaz oznacznikoéw,

o 1kpl (komplet) dla montazu stupa obejmuje zakup materiatow, wykonanie
wykopdw, montaz fundamentoéw, posadowienie stanowiska stupowego, montaz wysiggnika,
montaz tabliczek stupowych, nadanie oznaczen, podtaczenie przewodow

e 1kpl (komplet) dla montazu opraw oswietleniowych obejmuje zakup materiatow,
montaz oprawy na stupie, ewentualne wyposazenie opraw w zrodta $wiatla, urzadzenia
sterujace, montaz przewodow zasilajacych do tabliczki stupowej w slupie

e 1kpl (komplet) dla montazu uziemienie obejmuje zakup materiatow, wykonanie
wykopow pod bednarke, wbicie uziomow szpilkowych, przytaczenie uziomu w tabliczce
stupowe;j

e 1kpl (komplet) dla montazu ztacz obejmuje zakup materiatow, posadowienie

zlacza, przylaczenie uziomu i kabli, wykonanie pomiaréw

o 1kpl (komplet) dla demontazu shupa obejmuje zdemontowanie stupa wraz z
wysiegnikiem i oprawami, zutylizowanie badZ odwiezienie materiatdw na miejsce wskazane
przez inzyniera kontraktu

e 1mb (metr) dla wykonanie demontazu linii kablowej obejmuje zlokalizowanie linii
kablowej, w razie konieczno$ci wykonania cigcia kabli, zdemontowanie kabli z ziemi ,
zasypanie wykopow zutylizowanie badz odwiezienie materiatow na miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru

Platnos$¢ za metr linii danego przekroju, metr rury ostonowej, komplet stupa czy opraw, nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

We wszystkich pracach nalezy przewidzie¢ takze koszty zwigzane z obsluga geodezyjna
inwestycji, dokumentacje powykonawcza oraz wygrodzenia i organizacja ruchu na czas
budowy.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu w celu uzyskania prawidlowego
wspotczynnika zageszczenia podloza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z
normg PN-S-02205 i zaggszczeniem jej wedlug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4 normy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1]. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
[2]. PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[3]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[4]. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1kV.

[5]. PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[6]. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

[7]. PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne.

[8]. PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

[9]. PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odporno$¢ na wode, pyt 1 wilgoé.

[10]. PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wymagania $wietlne.

[11]. PN-IEC 598-2-3; 12.1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

[12]. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania
i badania.
[13]. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
[14]. PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[15]. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

[16]. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.

[17]. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie
nieprzekraczajace 0.6/1kV

[18]. PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie
powyzej 0,6/1kV

[19]. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[20]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[21]. PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

[22]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[23]. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[24]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[25]. PN-EN 50086-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
[26]. PN-EN 50086-2-1:2001  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.
[27]. PN-EN 50086-2-2:2002  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
elastycznych.
[28]. PN-EN 50086-2-3:2002  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemoOw rur instalacyjnych
elastycznych
[29]. PN-EN 50086-2-4:2002  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4:
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uktadanych w ziemi.

Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych

[30]. PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-
4:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.
[31]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.
[32]. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
[33]. PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscig.
[34]. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
[35]. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
[36]. BN-80/6112-28 Kit miniowy.
[37]. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o§wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
[38]. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
[39]. BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[40]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[41]. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogdlnych celow
o$wietleniowych.
[42]. PN-EN50274:2003(U)  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona
przeciwporaz. Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezposrednim.
[43]. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Cz. 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.
[44]. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Cz. 2: Wymagania dotyczace przewodow szynowych.
[45]. PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.
[46]. PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.
[47]. PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
[48]. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania ogolne.
[49]. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlne
charakterystyk.
[50]. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[51]. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[52]. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow.
[53]. PrPN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen elektrycznych.
[54]. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
[55]. PN-83/E-01240 Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny.
Symbole graficzne zastgpujace napisy ogdlnego przeznaczenia.
[56]. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego .
[57]. PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami cyframi.
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[58]. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

[59]. PN-IEC-60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
[60]. PN-EN-50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

[61]. PN-EN 40-1; 2002  Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

[62]. PN-EN 40-2; 2002  Stupy oswietleniowe. Cz. 2. Wymiary i tolerancje.

[63]. PN-EN 40-3-1; 2002 Stupy oswietleniowe. Cz..3-1. Projektowanie i sprawdzanie. Specyfikacja
obcigzen.

[64]. PN-EN 40-3-2; 2002 Stupy oswietleniowe. Cz..3-2. Projektowanie i sprawdzanie. Sprawdzenie
przez badania.

[65]. PN-EN 40-5; 2002  Stupy oswietleniowe. Cz..5. Specyfikacje dla stupow stalowych.

[66]. PN-EN 40-6; 2002  Stupy oswietleniowe. Cz..6. Specyfikacje dla stupéw aluminiowych.
[67]. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania

10.2. Inne dokumenty

[68]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06

[69]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia
2003.06.23

[70]. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czgs¢ KV
Instalacje elektryczne 1973r.

[71]. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r

[72]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 4141 z p6zniejszymi
Zmianami.

[73]. Polski Komitet Oswietleniowy SEP. Warszawa listopad 1997. Zalecenia Polskiego Komitetu

Oswietleniowego. Zeszyt nr 1/97

[74]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn. 1999-05-14

[75]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2003.07.03 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakoéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach. Poz. 2181Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003r . Zatacznik nr 3
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI I OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwigzana z drogag gminng w miejscowosci Smolno.

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw 1 opornikéw betonowych wystajacych i obnizonych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robo6t zwigzanych z wbudowaniem:
o  Kraweznikow i opornikéw wystajacych,

o  Kraweznikow i opornikéw obnizonych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.
Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

— Krawezniki lub oporniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
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2.3. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikow betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych
przydatno$¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania
dotyczace przydatnosci stosowanych materiatlow producent powinien podawac¢ w dokumentacji
kontroli produkciji.
Wymagania wobec kraweznikoéw betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 ponize;j.

Tabela 1. Wymagania wobec krawgznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
PN-EN
1340
1. Ksztalt i wymiary
1.1. | Dopuszczalne odchytki w Dopuszczalna | Maksymalna odchytka w mm
mm od zadeklarowanych tolerancja w % Dodatnia Ujemna
wymiarow kraweznika
(r6znica pomigdzy
wynikami pomiaréw tego C
samego kraweznika nie
powinna przekracza¢ 5 mm)
Dhugosé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czgsci +5 +10 -3
1.2. | Odchyiki ptaskosci i Maksymalna odchytka w mm
pofalowania przy dlugosci
pomiarowej *)
300 mm C +1,5
400 mm +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
1.3. | Grubo$¢ warstwy $cieralnej
(dotyczy kraweznikow C 10 mm mierzona w gornej czesci
dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Wytrzymatos$¢ na zginanie Charakterystyczna 6,0 MPa; minimalna 4,8
*) 3U MPa
2.2. | Odpornos¢ na $cieranie (wg Pomiary wykonano na tarczy
klasy 4 oznaczenia | normy) GiH szerokiej §cierne;j, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zal. H normy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<20 mm < 18 000 mm?/5 000
mm?
2.3. | Odporno$¢ na
poslizg/poslizgniecie — I Wartos¢ srednia > 55
warto§¢ USRV
3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
3.1. ‘ ‘ Ubytek masy po badaniu w kg/m?
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Odporno$¢ na zamrazanie/ Sredni Maksymalny
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcej <0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
- badanie warstwy
Scieralnej
- badanie warstwy < 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
konstrukcyjnej (dotyczy
kraweznikow
dwuwarstwowych)
3.2. | Nasigkliwo$¢ Warto$¢ $rednia dla kazdego kraweznika
nie wigksza niz 4,0%
4, Aspekty wizualne
4.1. | Wyglad Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi Niedopuszczalne
przytarciami
transportowymi)
widoczne ,,gotym
okiem”
Rozwarstwienia w Niedopuszczalne
krawegznikach
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe | Niedopuszczalne
lub podobnie
wygladajace
pochodzace z
zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane Dopuszczalne
potocznie wykwitami
4.2. | Tekstura i zabarwienie Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Krawezniki o specjalnej
teksturze

Zgodne z
zatwierdzonym
wzorem
producenta i
jednorodne w
partii

Zabarwienie

Zgodne z
zatwierdzonym
wzorem
producenta i
jednorodne w
partii

Tekstura

Zgodna z
zatwierdzonym
wzorem
producenta i
jednorodne w
partii

Ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane

Dopuszczalne
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nieuniknionymi
Zmianami we
wlasciwosciach
surowcOw 1 zmianach
warunkow twardnienia

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek II) dopuszczone
sa wymagania jak dla kontroli produkcji.

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wlasciwosci
wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1
normy PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt. 7 normy
PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uktadac na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem
podkladek drewnianych i tasm bandujacych.

Krawezniki mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, na wyrownanym i odwodnionym podtozu.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa nalezy
stosowac nastepujace materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartosci
pyl(')w fio,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20, zawartosci
py1OW fpewtarowana (max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania fawy podkraweznikowej nalezy stosowac beton, ktéry po wykonaniu tawy uzyska klase
C16/20 wedtug PN-PN 206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1 wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢”
Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii

uziarnienia G¢90/15 lub Ge85/20 i zawartosci pytow f1,5 ;
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- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci
pytow 3 ;

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zroédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty i/lub rekomendacji technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w begbny blaszane Iub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.
Lawg betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zaggszczony 1 wyrownany, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13670.

5.4.  Ustawienie kraweznikow betonowych

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej , o wilgotnosci optymalnej £+ 2% 1 grubo$ci 3-5 cm po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin
pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢
wypelniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypehia¢
spoin materiatami sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materialdéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3.1. Badania odbiorcze kraweznikéw

Badania odbiorcze kraweznikow oparto o norm¢ PN-EN 1340 Zatacznik B.
Rozréznia si¢ dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnos$ci przez strong trzecia;
- Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnos$ci przez strong trzecia.
Jesli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci.
Wymagana liczba krawe¢znikow powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:
- Przypadek 1 : 1000 m;
- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.
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Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie
z calej dostawy.
Liczba kraweznikdéw przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tabela 2.

6.3.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w
pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoséci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.4.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;j.

€) Rowno$¢ gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przes$wit pomigdzy gorng powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé 1
cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.4.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Wiasciwos¢ Metoda Przypadek | Przypadek 119
badania

: ) )
Wyglad Zatacznik J 8 4(16)
Grubos$¢ warstwy
.- . 8 4(16)
$cieralnej

i 1 1
Ksztalt i wymiary Zalgoznik C 8 4(16)

Zatacznik F 8 4(16)

Wytrzymato$¢ na zginanie
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TN —

Odpornoéé na $cieranie ¥ Zatgeznik G Tub 3 3
H

Od’p'ornoéc" na 4 Zalacznik 1 5 5

poslizg/poslizgniecie ¥

Odporno$¢ na warunki

atmosferyczne )

- nasigkliwos$¢ Zataeznik E 3 3

- odporno$¢ na

zamrazanie/ rozmrazanie z | Zatacznik D 39 39

udzialem soli odladzajacej

4)

Y Te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.

2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kraweznikow z warstwg $cieralng.

% Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia
powtdrnego pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteriow zgodno$ci nalezy zbadaé
dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

% W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 prébki dla
warstwy fakturowej i konstrukcyjnej.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

€) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig
krawegznika i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie
na pelna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie lawy,
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— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypehnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewng¢trznej ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastruktura towarzyszaca zwiazana z droga gminna w miejscowosci Smolno.

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
betonowych obrzezy chodnikowych w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca
na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastruktura towarzyszacg zwigzana z droga
gminng w miejscowosci Smolno.

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
e Dbetonowe obrzeza chodnikowe,

e podsypka cementowo-piaskowa (do tawy fundamentowej),

e zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2.  Obrzeza chodnikowe
Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 , Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan” o nastgpujacych parametrach:

e odporno$¢ na warunki atmosferyczne B,D
e odpornos¢ na $cieranie I,
e wytrzymalo$¢ na zginanie T,

Producent obrzezy w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materialy.

225



Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem i
infrastrukturg towarzyszaca zwiazang z droga gminna w miejscowosci Smolno.

2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa
Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa nalezy
stosowac nastepujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawarto$ci pytow fio,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawartoSci pytow foexiarowana (max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spetnia¢ wymagania podane w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe” punkt 2.5.

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywac betoniarki. Pozostate roboty
zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.
Obrzeza mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem po osiggnigciu wytrzymatosci rownej 0,7 wytrzymalosci
projektowane;j.

Transport podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywacé sie w
sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, wysuszenie 1 zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.

5.2. Wykonanie law
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Lawy z betonu cementowego wykonuje sie recznie analogicznie do zasad podanych w D-08.01.01.
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5.3. Whbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ r¢cznie bezposrednio na tawie z betonu cementowego.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypehnié
zaprawg cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zages$ci¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
e sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos§¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

Badania zwiru i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw wynosi
+2 cm. Badania podsypki cementowo-piaskowej nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

e ustawienie w planie -c0 100 m,
e wysoko$¢ 1 rOwnos¢ gornej powierzchni - c0 100 m,
e wypelnienie spoin -co20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

o wysokoSci lcm,

e usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierownosci w linii
prostej i zataman na tukach),

e 16wno$¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrows tatg brukarska).

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
Cena za 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe,

zakup 1 dostarczenie materialdéw w miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie lawy,

ustawienie obrzezy,

wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okre§lonych w ST,

inne niezbedne czynnos$ci zwiazane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.
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