Zatacznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz
z rozbudow3 i przebudowa amfiteatru.”

Zadanie cz¢Sciowe nr 1:
»Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”

Zadanie czeSciowe nr 2:
»Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.”

Zadanie cz¢Sciowe nr 3:

sOpracowanie dokumentacji budowlanej budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu
Breitenwalda”

ZADANIE CZESCIOWE NR 1

»Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”
Opis przedmiotu zamowienia obejmuje:

Historyczny uktad urbanistyczny miasta Miechowa figuruje w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Obecnie centrum miasta w zakresie przestrzeni wspolnych — Rynku i ulic — nie posiada spdjnego wyrazu
architektonicznego. Dominujgcg rol¢ odgrywa komunikacja samochodowa, stwarzajgca bariery w
komunikacji pieszej i rowerowej. Dostrzegalny jest brak jednolitego wyrazu nawierzchni, matej architektury,
detali etc.

Warunki przebudowy Rynku w Miechowie:

1. Oczekuje si¢ ograniczenia komunikacji samochodéw przez Rynek w Miechowie. Przewiduje si¢, ze
Rynek w Miechowie lub jego cz¢$¢ bedzie pelni¢ funkcje agory miejskiej, miejsca spotkan 1 wydarzen
plenerowych. Zastrzega si¢, ze idea koncepcji nie powinna utrudnia¢ dostepu do budynkoéw 1 lokali
uzytkowych wokot Rynku.

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Rynku w Miechowie, jezeli bedzie to wyni-
kato z analiz ruchu drogowego, lub jezeli adekwatna liczba miejsc postojowych zostanie zapewniona w
innym miejscu.

3. Poza wyznaczonymi pasami komunikacji samochoddéw nalezy zapewni¢ maksymalng ilo$¢ powierzchni
biologicznie czynnej oraz stosowaé w tych obszarach (tj. w zakresie np. chodnikow, $ciezek etc.) na-
wierzchnie o zwiekszonej przepuszczalnosci wody.

Warunki przebudowy ulic centrum Miechowa:
1. Oczekuje si¢ takich rozwigzan uktadu drogowego, ktoére w miar¢ mozliwos$ci ograniczg infrastruk-
turg dla komunikacji samochodoéw przez centrum. Nalezy wprowadzi¢ udogodnienia dla pieszych
1 rowerzystow.



teren inwestycji obejmuje dziatki o nastgpujacych numerach:

3077, 3076, 3078, 3074/2, 3075, 3079, 1634, 1895/1, 1894, 1878, 1855/3, 1869, 1895, 1832/5, 1795, 1786,
1358/3, 1732, 1571, 1702.

Jednoczesnie Gmina Miechow informuje, Ze trwa procedowanie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegolowy zakres zadania czeSciowego nr 1 obejmuje:

I ETAP — wykonanie w terminie do jednego miesiaca od dnia podpisania umowy (I transza platnosci 10%

warto$ci zamowienia)

Opracowanie pomiardéw i analizy ruchu.

Analiza pomiaréw i analizy ruchu wraz wnioskami oraz analiza ruchu pokazujaca strumienie pojazdow
przy wylaczeniu z ruchu poszczegdlnych ulic. Analiza powinna by¢ wykonana przez osobe
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

II ETAP — wykonanie w_terminie do dwdch miesiecy od dnia podpisania umowy (Il transza platno$ci

15% warto$ci zamoOwienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
Opracowana koncepcja winna by¢ przedstawiona do konsultacji z mieszkancami przed akceptacja przez
inwestora.

Koncepcja musi zawiera¢ minimum:

koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzglednieniem otoczenia
rzut rynku w skali 1:200;

e conajmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy cztowieka dla Rynku
e co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,.lotu ptaka”;

Za termin zakonczenia I etapu uznaje si¢ termin ztozenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

III ETAP — wykonanie w_terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy_(III transza platnosci 65%

warto$ci zamoOwienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branz (4
egz) oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowiacego uszczegolowienie
rozwiazan zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektéw powinno zawiera¢ co najmniej:

- Inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
- Opracowanie mapy do celéw projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

- Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, jezeli jest wymagana

- Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz (budowy i przebudowy kanalizacji

deszczowej, sieci i instalacji wodociggowych wraz z przytaczami, sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej

wraz z przylaczami., sieci i instalacji elektrycznych, instalacji o$wietlenia, instalacji monitoringu,
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instalacji teletechnicznych, sieci i instalacji gazowych, kanaly technologiczne- jezeli jest mozliwo$¢
zastosowania takich rozwigzan)

- Opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz przebudowy i1 budowy infrastruktury
technicznej stanowigcych uzupelienie 1 uszczegoétowienie projektu budowlanego 1 technicznego
zawierajacego rysunki oraz wyjasnienia opisowe:

e szczegotowych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

e sieci uzbrojenia terenu, instalacji 1 wyposazenia technicznego (opatrzone rozwinigciami
poszczegolnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinigciami przestrzennymi).

e Przekrojow drog poprzecznych 1 podtuznych, przekroje przez parkingi, chodniki i tereny zielone
e projekt zieleni wraz z projektem nasadzen

e projekt matej architektury

e projekt dostosowania wejs¢/wjazdéw do budynkow w stosunku do niwelety terenu/chodnika.

e zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

e co najmniej trzy widoki perspektywiczne z perspektywy czlowieka, w tym co najmniej jeden dla
Rynku oraz co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

-Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i opinii do projektu, (mi¢dzy innymi: uzyskanie uzgodnien projektu
z konserwatorem, uzyskanie warunkéw technicznych na przytaczenie do sieci energetycznej, warunkow
technicznych na budowe i przebudowe infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowe;j,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyzsza dokumentacje przedtozy rowniez w wersji elektronicznej — 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdfi ath)

-ZYozenie wniosku i1 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Za termin zakonczenia III etapu uznaje si¢ termin zlozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia.

IV ETAP — (IV transza platnosci 10% wartosci zamowienia po uzyskaniu ostateczne] decyzji pozwolenia

na budowe):
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia dla rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.



ZADANIE CZESCIOWE NR 2

Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.

Opis przedmiotu zamowienia obejmuje:
Warunki rewitalizacji amfiteatru plenerowego w Miechowie:

1. Zakres obejmuje rozbiorke i1 odbudowe zdewastowanych elementow amfiteatru plenerowego przy
ul. Ractawickiej, w tym realizacj¢ nowej widowni oraz sceny. Nalezy przewidzie¢ mozliwie najwigksza
liczbe miejsc na widowni (zaleca si¢ zwigkszenie liczby miejsc w stosunku do stanu istniejgcego).

2. Nalezy przewidzie¢ form¢ zadaszenia amfiteatru plenerowego (z mozliwos$cig montazu o§wietlenia i na-

glos$nienia) 1 jego potaczenia z sgsiednim Miechowskim Domem Kultury.

Dla amfiteatru nalezy przewidzie¢ niezalezne toalety zgodnie z warunkami ogoélnoobowigzujacymi.

4. Nalezy przewidzie¢ parking dla amfiteatru plenerowego na terenie sgsiadujgcym z amfiteatrem 1 pod
widownig. Parking powinien by¢ zaprojektowany jako kubaturowy (podziemny i nadziemny. Na parkin-
gu nadziemnym przy budynku Starostwa Powiatowego nalezy zostawi¢ co najmniej taka ilo§¢ miejsc
jaka jest obecnie).

5. zaplecze teatralne/magazynek/pomieszczenie realizacyjne.
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teren inwestycji obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:

1774/1, 1774/2, 1777/5,

Jednoczesnie Gmina Miechéw informuje, Ze trwa procedowanie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegolowy zakres zadania cze¢sciowego nr 2 obejmuje:

1 ETAP — konanie w_terminie do miesiaca od dnia podpisania umo I transza platnosci 15%

warto$ci zamowienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:

Koncepcja musi zawiera¢ minimum:

e rzut amfiteatru plenerowego w skali 1:200;
e co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy cztowieka
e co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

Za termin zakonczenia I etapu uznaje si¢ termin ztozenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

Opracowana koncepcja winna by¢ przedstawiona do konsultacji z mieszkancami przed akceptacja przez
inwestora.

II ETAP — konanie w_terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy (Il transza platno$ci 75%

warto$ci zamowienia):
Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branz (4
egz) oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowiacego uszczegolowienie
rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.




Opracowanie projektdéw powinno zawiera¢ co najmniej:

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
- Opracowanie mapy do celow projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

-Uzyskanie decyzji srodowiskowej, jezeli jest wymagana

- Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz (kanalizacji deszczowej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, o§wietlenia, monitoringu, teletechnicznej, gazowej)

- Opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz stanowigcych uzupehienie i
uszczegotowienie projektu budowlanego 1 technicznego zawierajgcego rysunki oraz wyjasnienia
opisowe:

e szczegotowych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

e sieci uzbrojenia terenu, instalacji 1 wyposazenia technicznego (opatrzone rozwinigciami
poszczegolnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinigciami przestrzennymi).

e projekt zieleni wraz z projektem nasadzen
e projekt matej architektury
e zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

e co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy cztowieka oraz co najmniej jeden wi-
dok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

-Uzyskanie niezbednych uzgodnien do projektu, (mi¢dzy innymi: uzyskanie uzgodnien projektu z
konserwatorem, uzyskanie warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci energetycznej, warunkow
technicznych na budowe i1 przebudowe infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowe;,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyzsza dokumentacj¢ przedtozy rowniez w wersji elektronicznej — 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdf'i ath)

-Z}ozenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia dla robo6t nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Za termin zakonczenia II etapu uznaje si¢ termin ztozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia.

IIT ETAP — transza platnosci 10% wartosci zamowienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe)

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia dla robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.



ZADANIE CZESCIOWE NR 3

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu
Breitenwalda

1. Zaleca si¢ zwigkszenie liczby istniejacych miejsc postojowych przy ul. Juliusza Stowackiego (Pla-
cu Breitenwalda). Na potrzeby analiz zamawiajacy oczekuje, iz ww. parking moze by¢ zaprojekto-
wany jako kubaturowy.

teren inwestycji obejmuje dziatki o nastgpujacych numerach:
1876, 1877, 1875, 1874/1, 1874/2, 1873,
1894, 1869

Jednoczesnie Gmina Miechow informuje, Ze trwa procedowanie zmian Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegolowy zakres zadania czeSciowego nr 3 obejmuje:

1 ETAP — konanie w_terminie _do miesiaca od dnia podpisania umowy (I transza platnosci 15%

warto$ci zamowienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:

Koncepcja musi zawiera¢ minimum:
e rzut Placu Breitenwalda, w skali 1:200;

e co najmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy cztowieka
e co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”
Za termin zakonczenia I etapu uznaje si¢ termin ztozenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

Opracowana koncepcja winna by¢ przedstawiona do konsultacji z mieszkancami przed akceptacja przez
inwestora.

II ETAP — wykonanie w_terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy (Il transza platnosci 75%

warto$ci zamodwienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branz
(4 egz) oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowiacego uszczegélowienie
rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektdéw powinno zawiera¢ co najmniej:

- Inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
- Opracowanie mapy do celéw projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

-uzyskanie decyzji srodowiskowej, jezeli jest wymagana
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- Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz (kanalizacji deszczowej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, o§wietlenia, monitoringu, teletechnicznej, gazowej)

- Opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz stanowigcych uzupehienie i
uszczegotowienie projektu budowlanego 1 technicznego zawierajgcego rysunki oraz wyjasnienia
opisowe:

e szczegotowych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

e sieci uzbrojenia terenu, instalacji 1 wyposazenia technicznego (opatrzone rozwinigciami
poszczegolnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinigciami przestrzennymi).

e projekt zieleni wraz z projektem nasadzen
e projekt matej architektury
e zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

e co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy cztowieka oraz co najmniej jeden wi-
dok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

-Uzyskanie niezbednych uzgodnien do projektu, (migdzy innymi: uzyskanie uzgodnien projektu z
konserwatorem, uzyskanie warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci energetycznej, warunkow
technicznych na budowe i przebudowe infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowe;j,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyzsza dokumentacje przedtozy rowniez w wersji elektronicznej — 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdfi ath)

-ZYozenie wniosku i1 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Za termin zakonczenia II etapu uznaje si¢ termin ztozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia.

IIT ETAP — transza platnosci 10% wartosci zamowienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe)

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia dla rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

WARUNKI DLA CALOSCI TERENU:

1.

Nalezy przewidzie¢ bezpieczne i funkcjonalne taczenie komunikacji pieszej i rowerowej, mozliwie bez-
kolizyjne z uktadem komunikacyjnym dla samochodéw. Dopuszcza si¢ stosowanie wyniesionych skrzy-
zowan oraz zwigkszenie szerokosci chodnikéw kosztem szerokosci drog, jezeli bedzie to wynikato
z analiz ruchu. Przestrzenie publiczne nalezy dostosowaé potrzeb do 0séb z réznymi niepelnosprawno-
$ciami.

Nalezy okresli¢ rodzaje nawierzchni (ulic, chodnikéw, placow) adekwatne do funkcji przypisanych
w koncepcji, z zastrzezeniem, ze nalezy stosowac jak najwieksza ilo$¢ powierzchni przepuszczalnych
celem zwigkszenia retencji lokalne;.



3. Nalezy zachowa¢ jak najwigksza ilo§¢ drzew istniejacych. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej nalezy
projektowaé o wysokiej jakosci 1 estetyce. W razie potrzeby dopuszcza si¢ stosowanie systemOw na-
wodnieniowych.

4. Nalezy zaprojektowac¢ spojne elementy matej architektury (system o$wietlenia przestrzeni publicznych,

kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz o$wietlenia zewngtrznego.

Nalezy okresli¢ niezbedny zakres do przebudowy elementow infrastruktury podziemne;.

6. Projekt winien pozostawa¢ w zgodzie z wytycznymi Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow.

7. Na etapie projektowania nalezy poddac¢ pod analize¢ zataczone konsultacje z mieszkancami (z sierpnia
2023 r.) stanowigce zalacznik do OPZ.

8. Dodatkowo projekt winien uwzgledniac:
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- wytyczne ,,Nowego europejskiego Bauhausu” tj.:

e powrdt do natury.
e odzyskanie poczucia przynaleznosci.
e nadanie priorytetu miejscom i osobom, ktore tego najbardziej potrzebuja

o transformacja w strone dlugoterminowej wizji, opartej na cyklu zycia, odejscie od myslenia przemysto-
wego.

- prototypowanie przestrzeni

- zalozenia Blekitno zielonej infrastruktury (rozwigzania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzysci eko-
nomicznych, gospodarczych i spotecznych tj. stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infil-
tracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i §ciany, nawierzchnie przepuszczalne, podtoza
strukturalne, tereny zielone i mokradtowe itp.)

POSTANOWIENIA DO UMOWY:

Nadzor autorski

1. Na zadanie Zamawiajacego lub wlasciwego organu Projektant jest zobowigzany do sprawowania Nadzo-
ru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot niniejszego zamowienia, w catym okresie realizacyjnym przedsiewzigcia inwestycyjnego, zgod-
nie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiazek rozpoczecia sprawowania Nadzoru au-
torskiego nastapi na podstawie odrebnej umowy regulujacej m.in. ramy czasowe, zakres, kompetencje i wy-
nagrodzenie, niezwlocznie po zgloszeniu takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Sprawowanie czynnosci
Nadzoru autorskiego obowiazuje od dnia rozpoczgcia realizacji inwestycji do dnia dopuszczenia do uzytko-
wania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowe;.

Brak odpowiedzi Projektanta i nieprzystapienie do podpisania umowy, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pi-
semnym wezwaniu przez Zmawiajacego traktowane bedzie jako zrzeczenie si¢ praw autorskich przez Pro-
jektanta. Warto$¢ podpisanej odrgbnej umowy na pelnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji:
»Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z rozbudowg i przebudowa amfiteatru.”
W tym:

Zadanie czesciowe nr 1:, Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”

Zadanie czesciowe nr 2: ,,Rewitalizacji przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.”

Zadanie czesciowe nr 3: ;. Budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu Breitenwalda”

nie moze przekroczy¢ 0,5 % wartosci umowy na roboty budowlane podpisanej z Wykonawcg robot powyz-
szego zadania.



2. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

-czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych

1 uzytkowych z Dokumentacja projektowa, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie pro-
cedury udzielania zamowienia na roboty budowlane, zastosowania materialow i1 urzadzen o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w Dokumentacji projektowej, kontrole parametréw tych materialow
1 urzadzen,

- uzupehianie szczegdétdéw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci wykonawcy robot bu-
dowlanych powstalych w toku realizacji tych robot,

- konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie 1 akceptowanie do realizacji rozwigzan technicznych opracowa-
nych przez wykonawce robot budowlanych, w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projekto-
wej,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej,

- nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowe;,

- wykonywanie dokumentacji zamiennej w zakresie niewymagajgcej zmiany pozwolenia na budowe,

- koordynowanie i akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego niewymagajacej zmiany pozwolenia na
budowe, opracowanego przez wykonawce robot budowlanych,

- udziat w naradach technicznych, przy czym liczba nadzoréw autorskich na budowie wynikaé bedzie
z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imie-
niu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

- udziat w odbiorze poszczegolnych, istotnych czgsci robdt budowlanych oraz w odbiorze koncowym robot
budowlanych,

- nadzér nad sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawce robdt budowlanych i jej za-
twierdzenie, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie re-
alizacji robot.

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowigzany jest przyby¢ niezwlocznie na teren budowy, tj. nie
pozniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego, dokonanego telefonicznie, droga
elektroniczng lub faksem.

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania robdt nie-
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

- Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Projektanta naprawienia szkody powstatej wskutek wadli-
wych rozwigzan w Dokumentacji projektowej lub btednych decyzji udzielanych w ramach Nadzoru autor-
skiego, skutkujacych nie osiggnigciem w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z normami
1 przepisami techniczno — budowlanymi.

3. Projektant wyraza zgodg¢ na petnienie nadzoru autorskiego przez inng osobe¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane w nastepujacych przypadkach:

- $mierci, choroby Projektanta uniemozliwiajgcej petni¢ obowigzki w pelnym zakresie lub innych
zdarzen losowych (np. rezygnacji).

- Braku odpowiedzi na trzykrotne pisemne wezwanie Projektanta do podpisania umowy na pelnienie
nadzoru autorskiego. Niepodpisanie odrgbnej umowy na pelnienie nadzoru autorskiego przez
Projektanta, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pisemnym wezwaniu przez Zmawiajacego traktowane
bedzie jako zrzeczenie si¢ praw autorskich przez Projektanta.



W zalaczeniu:

1. UCHWALA* NR XXXV/570/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Miechow

2. Wytyczne konserwatorskie z dnia 17.07.2023r. ZN-5183.35.2023.ABa

3. Informacja dotyczaca drzewostanu

4. Mapa pogladowa

5. Konsultacje z mieszkancami z sierpnia 2023r.
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