



Burmistrz Kłodawy

62 – 650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
tel. 63 27 30 622, Fax 63 27 30 688
www.bip.klodawa.wlkp.pl www.klodawa.eu
e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl
ePUAP: /0sfw9ak28m/skrytka

RZP.271.5.2022

Kłodawa, dnia 26 lipca 2022 r.

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1”.

A. Gmina Kłodawa działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z odpowiedzią:

Pytanie: XXXXX działając jako wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1 zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert. Wykonawca wnioskuję o dokonanie czynności jw. tj. przesunięcie określonego terminu z dnia 29.07.2022r., na dzień 05.08.2022r.

XXXXX motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwania na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również, z uwagi na charakter zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”.

Za koniecznością dokonania wnioskowanej przez Wykonawcę czynności przemawia również zasada zachowania uczciwej konkurencji aktualna zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.

Dodatkowo wskazać należy, iż wobec terminu do złożenia oferty brak jest wystarczającego czasu na prowadzenie negocjacji z dostawcami i podwykonawcami. Wykonawca bowiem celem prawidłowego przygotowania oferty a przede wszystkim jej oszacowania pozyskuje już na tym etapie wszelkie oferty podwykonawcze, także zobligowany jest do oszacowania tzw. kosztów administracyjno- zarządczych związanych z realizacją zamówienia w tym kosztów pozyskiwania zabezpieczeń, ubezpieczeń itp. Podkreślenia również wymaga fakt iż okresy urlopowe utrudniają prawidłową wycenę, gdzie potencjalni Podwykonawcy również wnioskują do nas o przedłużenie terminu składania ofert z tego tytułu.

Wykonawca wnosi o uwzględnienie przedmiotowego wniosku.

Reasumując powyższe prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny termin składania ofert: 29.07.2022 r. godz. 10:00.

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.