

IOŚ.271.28.2023

Do:
Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) pn.: „**Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne” dot. Części 2 -Przebudowa odcinka drogi nr 022W w miejscowości Nasierowo Górne; Przebudowa odcinka drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne; Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120433W w miejscowości Nasierowo Dolne; Przebudowa odcinka drogi nr 020W w miejscowości Nasierowo Dolne.**

Działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni (tj. do dnia 17 lutego 2024 r.), złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Aktualnie termin związania ofertą upływa 18 stycznia 2024r.

Pisemne oświadczenie Wykonawcy (art. 307 ust. 3 ustawy Pzp) dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, **należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2024 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/golymin_osrodek, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@golymin-osrodek.pl

Brak zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/859087>.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (załącznik do wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą).

Otrzymują:

- 1) „KOPTRANS” S.C. mgr inż. Mariusz Piętka mgr inż. Sebastian Piętka, Ciechanów
- 2) DROG-BUD EWA NOWAKOWSKA, Cichawy
- 3) STRABAG Sp. z o.o., Pruszków
- 4) Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o., Warszawa
- 5) DROGI I MOSTY–Jan Kaczmarczyk, Kacice
- 6) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. , Mińsk Mazowiecki
- 7) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski , Głinojeck