
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

07-26-1-05-174   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,39 116 CP-W

07-26-1-05-205   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,85 116 CP-W

07-26-1-05-237   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  2,50 116 CP-W

07-26-1-05-238   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  2,42 116 CP-W

07-26-1-05-238   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,27 116 CP-W

07-26-1-05-183   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,51 112 CW-W

07-26-1-05-183   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,01 112 CW-W

07-26-1-05-208   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  2,74 112 CW-W

07-26-1-05-209   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,38 112 CW-W

07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  36,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-183   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,96  19 WPOD-N

07-26-1-05-185   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,36  19 WPOD-N

07-26-1-05-216   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,41  19 WPOD-N

07-26-1-05-216   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,01  19 WPOD-N

07-26-1-05-223   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,82  19 WPOD-N

07-26-1-05-223   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,35  19 WPOD-N

07-26-1-05-231   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,29  19 WPOD-N

07-26-1-05-232   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  3,11  19 WPOD-N

07-26-1-05-234   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,24  19 WPOD-N

07-26-1-05-216   -d  -00 WYK-P5GCP wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5 ha TSZT  2,93 71 WYK-P5GCP

07-26-1-05-216   -f  -00 WYK-P5GCP wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5 ha TSZT  7,22 71 WYK-P5GCP

07-26-1-05-223   -h   -00 WYK-P5GCP wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5 ha 2 TSZT  7,22 71 WYK-P5GCP

07-26-1-05-231   -d   -00 WYK-P5GCP wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5 ha TSZT  9,21 71 WYK-P5GCP

07-26-1-05-234   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  0,24  58 PRZ-TALSA

07-26-1-05-234   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,24  51 WYK-TAL40

07-26-1-05-234   -j   -00 WYK-P5GCP wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5 ha TSZT  8,57 71 WYK-P5GCP

07-26-1-05-236   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  5,60  58 PRZ-TALSA

07-26-1-05-236   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  36,42  70 WYK-POGCZ

07-26-1-05-236   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  5,60  51 WYK-TAL40

07-26-1-05-202   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-202   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-202   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,88  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-202   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-207   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  24,32 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-207   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. TSZT  8,34 103 DOW-SADZ
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07-26-1-05-207   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  32,66 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-207   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  24,32  94 SADZ 1R

07-26-1-05-207   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  8,34  94 SADZ 1R

07-26-1-05-207   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  24,32 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-207   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. TSZT  8,34 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-218   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-218   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-218   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,82  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-218   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-230   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-230   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-230   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  7,14  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-230   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  21,04 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  24,54 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  21,04  94 SADZ 1R

07-26-1-05-200   -s   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  2,10  94 SADZ 1R

07-26-1-05-200   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-200   -s   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  21,04 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -y   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -y   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,52 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -y   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  3,44  94 SADZ 1R

07-26-1-05-200   -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,08  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-200   -y   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-200   -y   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  12,32 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  16,16 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  12,32  94 SADZ 1R

07-26-1-05-201   -p   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,84  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-201   -p   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  12,32 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-201   -p   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-213   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  12,88 103 DOW-SADZ
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07-26-1-05-213   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-213   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  15,04 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-213   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  15,04  95 SADZ WIEL

07-26-1-05-213   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  12,88 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-213   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-181   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 108 KOSZ UB

07-26-1-05-199   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,20 108 KOSZ UB

07-26-1-05-201   -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,25 108 KOSZ UB

07-26-1-05-204   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,23 108 KOSZ UB

07-26-1-05-205   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,50 109 KOSZ UC

07-26-1-05-205   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,79 109 KOSZ UC

07-26-1-05-206   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,61 109 KOSZ UC

07-26-1-05-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,43 108 KOSZ UB

07-26-1-05-209   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,05 109 KOSZ UC

07-26-1-05-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,64 108 KOSZ UB

07-26-1-05-213   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,79 107 KOSZ UA

07-26-1-05-213   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,04 107 KOSZ UA

07-26-1-05-214   -f   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) HA  0,53  89 PIEL-CKR

07-26-1-05-215   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,17 108 KOSZ UB

07-26-1-05-219   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,07 109 KOSZ UC

07-26-1-05-219   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,15 109 KOSZ UC

07-26-1-05-220   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,61 109 KOSZ UC

07-26-1-05-229   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,70 109 KOSZ UC

07-26-1-05-229   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,00 109 KOSZ UC

07-26-1-05-229   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,46 109 KOSZ UC

07-26-1-05-234   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,70 109 KOSZ UC

07-26-1-05-236   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,61 109 KOSZ UC

07-26-1-05-237   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,94 108 KOSZ UB

07-26-1-05-238   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,60 109 KOSZ UC
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07-26-1-05-238   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,09 109 KOSZ UC

07-26-1-05-234   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-234   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 TSZT  3,36  98 POP-BRYŁ

07-26-1-05-234   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  3,36  51 WYK-TAL40

07-26-1-05-234   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-237   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-237   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 TSZT  6,00  98 POP-BRYŁ

07-26-1-05-237   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-238   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-238   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-238   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,40  96 SADZ POP

07-26-1-05-238   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  2,40  51 WYK-TAL40

07-26-1-05-238   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

07-26-1-05-175   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  1,46 188 ŁR-KOSZR

07-26-1-05-201   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,55 188 ŁR-KOSZR

07-26-1-05-202   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  3,92 188 ŁR-KOSZR

07-26-1-05-202   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  2,50 188 ŁR-KOSZR

07-26-1-05-202   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-202   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  9,92 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-202   -i   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. SZT  280,00 144 WYK-SLUPI

07-26-1-05-218   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  2,00 141 GRODZ-SRN

07-26-1-05-218   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  8,40 141 GRODZ-SRN

07-26-1-05-218   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. SZT  240,00 144 WYK-SLUPI

07-26-1-05-230   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-230   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  7,80 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-230   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. SZT  203,00 144 WYK-SLUPI

07-26-1-05-234   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-234   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  4,90 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-234   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  123,00 143 WYK-SLUPL

07-26-1-05-236   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-236   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  10,40 139 GRODZ-SN

07-26-1-05-236   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. SZT  292,00 144 WYK-SLUPI

07-26-1-05-183   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

07-26-1-05-183   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  6,83 145 GRODZ-DEM

07-26-1-05-199   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

07-26-1-05-199   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  6,89 145 GRODZ-DEM

07-26-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  10,00 146 K GRODZEŃ

07-26-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  120,00 146 K GRODZEŃ
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07-26-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  88,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

07-26-1-05-199   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-199   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,74 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-199   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-199   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,64 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-200   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-200   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,63 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-200   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-200   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-201   -p   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-201   -p   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,54 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-207   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-207   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,04 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,51 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,79 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-213   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,61 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,52 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,26 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-229   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,15 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,12 117 ZAB-REPEL

07-26-1-05-207   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce H  1,00 131 PUŁ-RYJ

07-26-1-05-207   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

07-26-1-05-234   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce H  1,00 131 PUŁ-RYJ

07-26-1-05-234   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

07-26-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne SZT  20,00 127 PUŁ-WT

07-26-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  1,00 128 KOR-P

07-26-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory H  1,00 129 KOR-NISZ

07-26-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap M3  15,00 129 KOR-NISZ

07-26-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  15,00 128 KOR-P
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07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  16,00 165 DOZ DOG

07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  24,00 157 CZYSZ-BUD

07-26-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

07-26-1-05-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  195,00   2 CWD-D

07-26-1-05-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  195,00   2 CWD-D

07-26-1-05-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 416,00   2 CWD-D

07-26-1-05-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 416,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  184,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  29,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  184,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  29,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  402,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  402,00   2 CWD-D

07-26-1-05-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  397,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  164,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  397,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  164,00   2 CWD-D

07-26-1-05-231   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  498,00   2 CWD-D

07-26-1-05-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  174,00   2 CWD-D

07-26-1-05-231   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  498,00   2 CWD-D

07-26-1-05-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  174,00   2 CWD-D

07-26-1-05-234   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  656,00   2 CWD-D

07-26-1-05-234   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  656,00   2 CWD-D

07-26-1-05-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  975,00   2 CWD-D

07-26-1-05-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  975,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  600,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  229,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  600,00   2 CWD-D

07-26-1-05-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  229,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m M3  20,00   5 PODWOZ-DA

07-26-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  25,00   4 PODWOZ-DK
PM
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07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  315,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  315,00   2 CWD-D

07-26-1-05-199   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  117,00   2 CWD-D

07-26-1-05-199   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  117,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  486,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  486,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  60,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  60,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  260,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  260,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  29,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  29,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  254,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  254,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   2 CWD-D

07-26-1-05-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  63,00   2 CWD-D

07-26-1-05-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  63,00   2 CWD-D

07-26-1-05-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  106,00   2 CWD-D

07-26-1-05-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  106,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  171,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  171,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  182,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  182,00   2 CWD-D

07-26-1-05-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-26-1-05-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  99,00   2 CWD-D

07-26-1-05-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  99,00   2 CWD-D

07-26-1-05-236   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  256,00   2 CWD-D
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07-26-1-05-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-236   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  256,00   2 CWD-D

07-26-1-05-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-237   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  79,00   2 CWD-D

07-26-1-05-237   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  79,00   2 CWD-D

07-26-1-05-238   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  69,00   2 CWD-D

07-26-1-05-238   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  69,00   2 CWD-D

07-26-1-05-238   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-238   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  127,00   2 CWD-D

07-26-1-05-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  127,00   2 CWD-D

07-26-1-05-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  444,00   2 CWD-D

07-26-1-05-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  444,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  23,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  23,00   2 CWD-D

07-26-1-05-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   2 CWD-D

07-26-1-05-174   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   2 CWD-D

07-26-1-05-175   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

07-26-1-05-175   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  100,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  100,00   2 CWD-D

07-26-1-05-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-26-1-05-181   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

07-26-1-05-182   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  110,00   2 CWD-D

07-26-1-05-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  110,00   2 CWD-D

07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,00 390 GODZ MH23

07-26-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  80,00 388 GODZ RH23
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07-26-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  70,00 390 GODZ MH23

07-26-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  10,00 388 GODZ RH23

07-26-1-05-238   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-238   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-237   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-237   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  36,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

07-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  0,00 384 GODZ RH8
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Legenda:

UT-DROGIP

UT-PARK

UT-TURYST

Z-PIELD

Z-SADZD
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Barduń
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