Zalacznik nr 5 do SWZ

Projekt — zmiana z 28.07.2023
UMOWAR~r ........... 2023
zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
pomiedzy:
Gming Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
NIP 784-229-97-18
reprezentowang przez
Wojta Gminy Gniezno Mari¢ Suplicka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zawarta zostala Umowa, o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej (bieznia okolna, skocznia oraz rzutnia)
przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno

Zamowienie objete jest wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej
realizowanego przez samorzqdy wojewoddztwa wielkopolskiego w 2023 r. w ramach Programu
Lekkoatletycznego.

Zamoéwienie zostato udzielone w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji —
art. 275 pkt 2 o warto$ci zamoéwienia nie przekraczajacej progoéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
dalej Pzp— Nr GR.271.36.2023 za posrednictwem www.platformazakupowa.pl
nr postepowania ID ..............

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem
inwestycyjnym pn.: Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej ( bieznia okdlna,
skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina
Gniezno zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia, przekazang przez
»Zamawiajacego” dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, wiedza techniczng, obowigzujagcymi przepisami i1 wskazaniami
,2Zamawiajacego”.

Szczegdtowy zakres robdt opisany zostal w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére stanowia integralng czg$¢ umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do ..............
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»Wykonawca” zobowigzany jest zglosi¢ na pismie ,,Zamawiajagcemu” zakonczenie robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie p6zniej niz 3 dni robocze przed
uplywem terminu realizacji zaméwienia.

§3

Obowiazki ,.Zamawiajacego”

Do obowigzkoéw ,,Zamawiajgcego” nalezy:

a) protokolarne przekazanie ,,Wykonawcy” terenu robdt wraz z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, w terminie do 5 dni roboczych,
liczac od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajagcym
prawidlowg realizacje przedmiotu umowy przez ,,Wykonawce”,

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

»Zamawiajacy” nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majatkowe ,,Wykonawcy”

znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki ,,.Wykonawcy”

Do obowiazkow ,,Wykonawcy” nalezy:

protokolarne przejecie od ,,Zamawiajgcego” terenu budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu
zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.,

zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na wtasny koszt,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiatow, gwarantujacych odpowiednig
jakos$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST), okazanie na
kazde zadanie ,,Zamawiajacego” lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
przeprowadzenie wszelkich prob, badan i odbiorow przewidzianych przepisami, w tym przede
wszystkim wynikajacych ze ST, nieujetych w przedmiarze robot,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz sprz¢tu wymaganego do
badania jako$ci materialow oraz jakosci wykonanych z tych materialéw robot na kazdym ich
etapie,

prowadzenie prac budowlano-montazowych zapewniajace zakonczenie przedsigwzigcia
w terminie umownym,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy catkowicie zgodnego
z umow3 i1 odpowiadajgcego potrzebom, dla ktérych zostat przewidziany,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robot i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

11) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw
prawnych wynikajacych w szczeg6élnosci z ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane przepisy prawne



»Wykonawca” zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

12) prowadzenie prac w sposob ograniczajacy niezorganizowang emisj¢ pylu do powietrza,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrong ppoz. i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od ,,Zamawiajacego” lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy — roboty prowadzone
w czynnym obiekcie,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

16) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, wszelkich srodkow zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujgcych z terenem budowy i uniknag¢ powodowania
tam jakichkolwiek zakldcen czy szkdd,

17) zabezpieczenie ,,Zamawiajacego” przed roszczeniami o0sOb trzecich  przejmujac
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim ,,Wykonawca” odpowiada za takie zaktocenia czy szkody,

18) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

19)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez ,,Wykonawce”, w tym dokonanie na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac terenow,
fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji,

21) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze — petna dokumentacja powykonawcza (opis, szkice, rysunki, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, dokumentacja geodezyjna powykonawcza itp).

22)usunig¢cie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot,
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

23)niezwloczne informowanie ,,Zamawiajacego” (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

24)ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
»Wykonawca” zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

25) zatrudnienie przez ,,Wykonawce” lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
obejmuja nastepujace rodzaje czynnos$ci: obstuga sprzetu mechanicznego.

26) przedktadanie, na zadanie ,,Zamawiajacego”, przez ,,Wykonawce” lub podwykonawce
w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze:

a) oswiadczenia, ze wskazane w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy osoby byty w
danym okresie zatrudnione na warunkach w nim okreslonych.

b) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikow,




c)

10.

11.

innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci: imiona i nazwiska zatrudnionych pracownikow,
daty zawarcia uméw o prace, rodzaje umow o prace oraz zakresy obowigzkow pracownikow.

§5

Pozostate obowiazki ..Wykonawcy”

»Wykonawca” zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i przekazania w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
uwzgledniajacego miesigczne zaawansowanie prac w poszczegélnych elementach, jak i ich
warto$¢, ktory bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do umowy oraz podstawe do rozliczen
»Wykonawcy”. Przedlozony przez ,,Wykonawce” harmonogram winien by¢ zatwierdzony
przez inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy =zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postgpem rob6t lub z innymi zobowigzaniami ,,Wykonawcy”, strony zgodnie
ustalaja, 1z ,,Wykonawca” zobowigzany bedzie do przedlozenia skorygowanego
harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

W trakcie realizacji zamdowienia ,,Zamawiajacy’” uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec ,,Wykonawcy” odnos$nie spetniania przez ,,Wykonawce” lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 4 ust. 1 pkt 25 czynnosci. ,,Zamawiajacy” uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i innych wyzej wymienionych dokumentéw w zakresie potwierdzenia

spetnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogu,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Osobg do kontaktow po stronie Zamawiajacego jest: Mariusz Rojewski e-mail:
m.rojewski@ug.gniezno.idsl.pl

Osobg do kontaktéw po stronie ,,Wykonawcy” jest:

Wykonawca wskazuje kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci ......... W 0SODIE: ....cevvviiniinnnn.. posiadajacej
uprawnienia budowlane ...........................

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 1 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez ,,Wykonawce” na pismie 1 wymaga akceptacji
»Zamawiajacego”. ,,Zamawiajacy”’ zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowana osoba bedzie spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Akceptacja przez ,,Zamawiajacego” zmiany kadry ,,Wykonawcy” winna by¢ dokonana
pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji ,,Zamawiajacego” do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie ,,Wykonawcy”, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z winy
»Wykonawcy”.

,2Zamawiajacy” ma prawo wnioskowaé o zmiang osoby wskazanej w ust. 4 i 5 w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowigzkow.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

,Wykonawca” zobowigzany jest do pisemnego informowania ,,Zamawiajacego” o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, telefonu 1 adresu
poczty internetowej. Powyzsze zmiany nie wymagaja aneksu do umowy.



12. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote ................... 7.

§6

Wrynagrodzenie

. Zawykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ... zt brutto

(STOWNIE o ztotych brutto)
obejmujace podatek od towaréw 1 ushug (VAT), zgodnie z formularzem ,,Zestawienie
elementow rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”, stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz niniejszg umowa, w tym ryzyko ,,Wykonawcy” z tytulu oszacowania
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

,Wykonawca” oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

,» Wykonawca” o$wiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 przyjal co
najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa, obowigzujace/a
w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r.poz. 2207).

§7

Warunki platnosci

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w oparciu o:

1.1 Fakturg czgsciowa, po wykonaniu i odebraniu co najmniej 50% prac przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

1.2. Fakture koncowa po wykonaniu i odebraniu pozostalej czgsci umowy.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokél koncowego odbioru zadania,
a faktury czesciowej protokot czesciowego odbioru zadania, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy (kierownika budowy lub
kierownika robdt — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow (o ile
wystepuja).

. Do faktur Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (jezeli wystepuja);
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
calo$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty, do czasu ich zapfaty.

. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.



7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy

§ 8
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych; protokdt robot zanikajacych przygotuje Wykonaweca;
podpisany protokot przez Zamawiajacego i Wykonawce stanowi¢ bedzie zalacznik do
dokumentacji powykonawczej — zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) odbidr czgsciowy - po wykonaniu co najmniej 50% prac przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,;

3) odbiodr koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 1 10, wraz z pismem o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru

¢) usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do
uzytkowania.

4) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie
inspektor nadzoru. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy w terminie do 7
dni wyznacza termin rozpoczgcia prac Komisji odbiorowe;.

3. Odbiorow dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodza co najmnie;:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,
b) przedstawiciel Wykonawcy,
¢) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze z prac komisji odbioru sporzadzony zostanie protokot okreslajacy wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokot ten bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktur koncowe;.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu Zamawiajacy sprawdza rowniez
kompletnos$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usunigcia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci okre§lone w
ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢
uzytkowa wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynno$ci odbioru lub
w okresie regkojmi, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia albo gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonaweca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwos$ci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego,
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy
tym prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ rob6t na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia
lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogoblnych



10.

11.

)

h)

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w momencie zgloszenia gotowosci do odbioru
wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, swiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezb¢dne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz
kosztorys réznicowy (pomiedzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym- jezeli taka
sytuacja zaistnieje) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw wraz z gwarancjami na nie
oraz wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej zamowienia.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancyjnego 1 polega
na sprawdzeniu usuni¢cia wad lub usterek powstatych i uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

§9
Kary umowne

»Zamawiajgcemu’ przystuguje prawo obcigzenia ,, Wykonawcy” karami umownymi:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, jednak tgcznie nie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad, jednak Iacznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia;

za zwtoke w usunigciu awarii w wysokosci 5 000,00 zt za kazda rozpoczeta dobe od zgloszenia
przez Zamawiajacego;

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,,Wykonawcy” w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, jednak facznie nie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, jednak tacznie nie
wiegcej niz 20% tegoz wynagrodzenia;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
1 dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki, jednak lgcznie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto/h.

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot lub brak jego
korekty, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wartos$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, jednak tacznie nie wigcej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

W przypadku natozenia kary umownej i jej naliczenia, ustalong kwotg Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obcigzeniowej noty ksiggowe;j,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg.

,» Wykonawcy” przystuguje prawo obcigzenia ,,Zamawiajagcego” karami umownymi:

za zwloke¢ w przekazaniu ,,Wykonawcy” terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
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dnia po terminie, w ktorym przekazanie miato nastapié, jednak tacznie nie wigcej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie,
w ktorym odbidr mial by¢ rozpoczety, jednak facznie nie wigcej niz 20% tegoz wynagrodzenia.
Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach og6lnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ natozonych kar.

§10

Qdstapienie od umowy, rozwigzanie Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnym interesom bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, ,,Zamawiajacy” moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku ,,Wykonawca” moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w okolicznosciach okreslonych w art. 145a 1 b ustawy
Pzp.

»Zamawiajacy” jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie, jezeli:

»Wykonawca” nie rozpocznie rob6t po uptywie 14 dni od przekazania placu budowy,
»Wykonawca” przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

»Wykonawca” skierowal, bez akceptacji ,,Zamawiajgcego”, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie ,, Wykonawcy”’;

zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci ,,Wykonawcy” lub zostato zlikwidowane
przedsigbiorstwo ,,Wykonawcy”.

Jezeli ,,Wykonawca” opoznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowa¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy
»Zamawiajacy” moze od umowy odstagpi¢ przed uplywem tego terminu, bez wyznaczania
terminu dodatkowego.

Jezeli ,,Wykonawca” realizuje przedmiot zamowienia w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot lub wskazaniami ,,Zamawiajacego”, ,,Zamawiajacy” moze wezwaé go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu ,,Zamawiajacy” moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsza realizacj¢ przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ ,,Wykonawcy”.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

»Wykonawca” nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.
W  wypadku odstgpienia od umowy przez ,,Wykonawce” oraz ,Zamawiajacego”,
»Wykonawca” ma obowigzek:

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczego6lnosci roboty ulegajace degradacji — pod rygorem
braku zaptaty za ten element robdt) w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajacego’;
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przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do ,,Zamawiajacego”,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore ,,Wykonawca” otrzymat ptatno$¢ oraz inne ustalone
przez strony dokumenty - najpdzniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajacego’;
zastosowa¢ si¢ do polecen ,Zamawiajacego” dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, ,,Wykonawca” zgtosi ,,Zamawiajagcemu”
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, ,,Zamawiajgcy” ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.
W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 9, ,,Wykonawca” przy udziale
»7Zamawiajacego” sporzadzi szczegotowa inwentaryzacj¢ robot wykonanych, wedlug stanu na
dzien odstgpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,
»Zamawiajacy”’ powota komisje¢, ktora dokona inwentaryzacji.
»Wykonawca” w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materialy i sprzet,
niestanowigce wlasnosci ,,Zamawiajacego”. W przypadku niewypehienia przez ,,Wykonawce”
powyzszego obowigzku, ,,Zamawiajacy” uprawniony jest do ich usunigcia na koszt i ryzyko
»Wykonawcy”.
W  przypadku odstgpienia od umowy przez ,Wykonawce” lub ,,Zamawiajagcego”,
,»Zamawiajacy” powinien w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia gotowosci ,,Wykonawcy”
dokona¢ odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejaé od ,,Wykonawcy” pod
sw0j dozér teren budowy.
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy ,Wykonawca” przy udziale
»Zamawiajacego”, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Szczegdtowy protokodt odbioru robot przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych 1 inwentaryzacja
robot, stanowig podstawe do wystawienia przez ,,Wykonawce” odpowiedniej faktury VAT.
»Zamawiajacy” zaptaci ,,Wykonawcy” wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia ,,Zamawiajacego” z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktorej
odstgpiono od umowy.
§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
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wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

§12
Gwarancija ,,Wykonawcy”

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy
(t. na wykonane prace oraz dostarczone urzadzenia) na OKIes veeeeeeeneees miesiecy. Bieg okresu
gwarancji liczy si¢ od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usunigcie tych wad 1 usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia awarii w terminie
48 godzin liczac od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest
wydluzenie terminu bezptatnego usuniecia wad 1 usterek. Okres gwarancji zostanie
przedluzony o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
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[98)

W przypadku nie usunig¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynno$ci wynikajacych
z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogo6lnych.

Gwarancja Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawcg, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ..... zt w
formie......
§13
Rekojmia

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek

przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad lub usterek

powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru

1 wygasa po uptywie 60 miesigcy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie trwania rgkojmi przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne w terminie

wyznaczonym przez producenta oraz przeglady budowlane zgodnie z ustawg Prawo budowlane

(Dz. U. z 2022 r. poz. 88 ze zm). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i1 ocenie usuni¢cia wad

ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku wykrycia

wady/usterki w okresach migdzy przegladami Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce

niezwlocznie od daty jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu wazna jest data nadania

pisma u operatora.

Do terminu usuni¢cia wad stosuje si¢ odpowiednio § 12.

W razie nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia

takie jak w przypadku uprawnien gwarancyjnych.

Nie pdézniej niz 7 dni przed uptywem okresu regkojmi zostanie przeprowadzony odbidr

ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

rekojmi.

Od dnia odbioru koncowego do dnia sporzadzenia protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstalej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a

spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robot i1 tkwita w obiekcie, na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity si¢ w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zgltosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

§ 14
Zmiana postanowieh umowy

»Zamawiajacy” przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru ,,Wykonawcy”, za obopolng
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g)

zgoda stron, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzglgdu na
technologi¢ wykonania niektorych robot — prowadzenie prac budowlanych,

dziatania sily wyzszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, epidemii,
itp.),

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
gruntowych lub technicznych.

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchdéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizj¢ z innymi rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wptyw
na realizacje obowigzkéw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajacym do uzyskania zgodno$ci zapisOw umowy z
obowigzujagcym prawem. Zmiana bedzie obowigzywac nie wczesniej niz od dnia wejscia w
zycie znowelizowanych przepiséw prawa.

3) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
tym  réwniez zwigzanych z nastgpstwem prawnym podmiotow, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang tresci umowy w tym przedmiocie, zmierzajaca do doprowadzenia do zgodnoS$ci
zapisow umownych ze stanem faktycznym. 4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
personelu Wykonawcy przy realizacji zamoéwienia w przypadku wystapienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowy personel
legitymuje si¢ doswiadczeniem potwierdzajacym spetnienie warunku udziatu w postepowaniu
(nowe osoby maja posiada¢ co najmniej takie uprawnienia jak okreslono na etapie sktadania
ofert).

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany sposobu finansowania realizacji inwestycji w
przypadku wystgpienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty
pod warunkiem zaistnienia obiektywnych czynnikow warunkujgacych dokonanie zmiany.

W przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 pkt.1) termin
ulegnie przedluzeniu o czas niezbe¢dny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
jednak nie dluzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang terminu ,,Wykonawca” winien
poinformowaé ,,Zamawiajacego” pisemnie, uzasadniajgc przywolane okolicznosci oraz
natychmiast dokona¢ stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

Zmiany tre$ci umowy wymagaja pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, chyba, ze
postanowienia umowy stanowig inacze;j.
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§15
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja si¢ do rozwigzywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie beda mogly znalez¢ rozwigzania
polubownego spor rozstrzygnie sad powszechny wilasciwy dla lokalizacji siedziby
,Zamawiajgcego”.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

. Integralne czegs$ci umowy:

1) ,,Zestawienie elementdw rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”’- kosztorys ofertowy —

zalacznik nr 1,

2) ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot” — zatgcznik nr 2

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
»Zamawiajacy”, a jeden ,,Wykonawca”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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