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Modernizacja o$wietlenia w budynku Urzedu Gminy Nur OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace demontazowe
1|KNR-W 4- Demontaz opraw oswietleniowych wraz ze $wietléwkami kpl.
d.1/03 1134-01
90 kpl. 90,000
RAZEM 90,000
2|KNR-W 4- Demontaz halogenow kpl.
d.1/03 1134-01
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
3 Koszty utylizacji opraw o$wietleniowych i $wietlowek szt.
d.1|kalk. wlasna
90+38 szt. 128,000
RAZEM 128,000
2 Instalacja oswietleniowa
4/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykr¢szt.
d.2/0301-03 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
78+14+46+1+2+13+3+8 szt. 165,000
RAZEM 165,000
5/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W-|kpl.
d.2|0502-02 Oprawa ASDEGO-120-36W
78 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
6/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietldwkowa do 2x20 W-|kpl.
d.2|0502-02 Oprawa ASSOLO-B-6060-36W
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
7/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W-|kpl.
d.2|0502-02 Oprawa ASENIX 10W
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
8/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietldwkowa do 2x20 W-|kpl.
d.2|0502-02 Oprawa SDRONDO 22W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa awaryjna AXP EC kpl.
d.2|0502-01 LED 1W, 1h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa awaryjna Lovato Nkpl.
d.2|0502-01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa awaryjna EXIT S 1kpl.
d.2|0502-01 HTR
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa awaryjna ARROWKkpl.
d.2|0502-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w lisjm
d.2/0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych-YDYp 3x1,5mm2
145 m 145,000
RAZEM 145,000
14|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod z szt.zyt
d.2|1203-08 ciski lub bolce
495 szt.zyt 495,000
RAZEM 495,000
15|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podtoze be m
d.2/0111-01 tonowe-Kanat instalacyjny PCV 32x15-do prowadzenia przewoddw natyr-
kowo
105 m 105,000
RAZEM 105,000
16 Uszczelnienie przej$¢ kablowych kpl.
d.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig¢pomiar
d.2|{1301-01
0 pomiar 0,000
RAZEM 0,000
18/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie¢pomiar
d.2|1301-02
0 pomiar 0,000
RAZEM 0,000
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Modernizacja o$wietlenia w budynku Urzedu Gminy Nur OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.2|1304-05
165 szt. 165,000
RAZEM 165,000
20|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- | punkt
d.2|{1201-01 czym
200 punkt 200,000
RAZEM 200,000
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