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Rutka 07-08-1-01-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,08 70,86 131 CP-W

Rutka 07-08-1-01-123   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,40 55,22 131 CP-W

Rutka 07-08-1-01-142A  -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,65 60,97 131 CP-W

Rutka 07-08-1-01-37    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 75,93 131 CP-W

Rutka 07-08-1-01-70A   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,05 24,16 131 CP-W

Rutka 07-08-1-01-96    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 8,14 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-24    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,91 79,53 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 10,97 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,92 67,18 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,26 52 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,37 45,54 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,05 53,66 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-39    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,23 91,56 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 10,81 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,31 76,16 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 1,55 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,53 13,61 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,29 58,81 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-62    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 8,47 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-62    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,59 66,51 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 8,39 131 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,81 57,16 131 CP-W

Butryny 07-08-1-03-66    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,29 37,7 131 CP-W

Butryny 07-08-1-03-66    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,01 69,25 131 CP-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-197   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,07 2,67 131 CP-W

Grobka 07-08-1-05-240   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,91 127,52 131 CP-W

Grobka 07-08-1-05-263   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,15 55,54 131 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-250   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 131 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-250   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 34,51 131 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-267   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,56 59,45 131 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-267   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,10 42,72 131 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-133   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,27 10,29 131 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-133   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,23 58,37 131 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-229   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,18 44,97 131 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-229   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,77 83,12 131 CP-W

Nowy Las 07-08-1-09-338   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,33 99,62 131 CP-W

Nowy Las 07-08-1-09-382   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,63 37,5 131 CP-W

CW

Rutka 07-08-1-01-121   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,80 47,79 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-122   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 22,83 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-141A  -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,52 66,91 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-21    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,75 69,12 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-22    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,30 50,33 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,10 55,96 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-74    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,18 69,59 127 CW-W

Rutka 07-08-1-01-92C   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,65 47,83 127 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-23    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 11,19 127 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-23    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,22 84,28 127 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-81    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 7,61 127 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-81    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,93 64,12 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-108A  -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 6,34 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-108A  -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,70 67,86 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-108B  -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 3,8 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-108B  -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,65 29,78 127 CW-W
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Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 18,82 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-83    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,47 87,21 127 CW-W

Butryny 07-08-1-03-85    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,80 50,54 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,28 48,26 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,15 43,36 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 13,2 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 20,61 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-191   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 5,07 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-191   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,14 56,01 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-197   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 6,13 127 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-197   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 24,28 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-237   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,68 48,53 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-244A  -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,80 39,53 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-244B  -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 35,14 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-258   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,86 24,84 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-258   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,46 13,29 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-263   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,90 85,65 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-264   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,64 57,98 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 65,89 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-281   -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,03 37,56 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-286   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,41 74,89 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-287   -o   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,66 105,72 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,28 65,86 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,90 54,88 127 CW-W

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,54 15,6 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,70 42,73 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-203   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,33 49,63 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-250   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-273   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 59,6 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-409   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,88 37,24 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-409   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 28,89 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-410   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,16 47,44 127 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-410   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 33,18 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,06 61,82 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-144   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 24,88 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-144   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 4,89 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-144   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 5,95 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-146   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 3,99 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-146   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,07 45,3 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 25,48 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 41,58 127 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-235   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,25 33,49 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-311   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 18,65 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-346   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 14,88 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-348   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,68 10,12 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,10 1,73 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,89 34,11 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-365   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,68 10,12 127 CW-W

Borowe 07-08-1-08-379   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,45 62,27 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-336   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,89 18,81 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-336   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 24,01 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-336   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,96 50,24 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-336   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,97 29,32 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-356   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 4,61 127 CW-W
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Nowy Las 07-08-1-09-356   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,64 24,41 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-368   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 8,2 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-368   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 3,97 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-370   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 17,86 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-371   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,17 17,41 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-371   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,19 32,59 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-390   -d   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 4,23 127 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-391   -j   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,80 26,79 127 CW-W

MA-PORZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,80 -  22 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,74 -  22 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00 -  22 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 -  22 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,88 -  22 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,39 -  22 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,41 -  22 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48 -  22 WPOD-BN

Grobka 07-08-1-05-241   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,72 -  16 PORZ-GRAB

Grobka 07-08-1-05-258   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,52 -  16 PORZ-GRAB

Grobka 07-08-1-05-258   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,52 -  22 WPOD-BN

Grobka 07-08-1-05-283   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,95 -  16 PORZ-GRAB

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80 -  22 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,65 -  22 WPOD-BN

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,29 -  22 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,52 -  22 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-279   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,44 -  22 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-295   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,17 -  22 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80 -  22 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-311   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,61 -  22 WPOD-BN

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,03 -  22 WPOD-BN

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,63 -  22 WPOD-BN

NAT-WPG

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,73 11,01  78 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,33 11,38  78 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-60    -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,88 14,21  78 WYK-POGCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,00 5,46  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,87 5,39  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,20 9,52  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,13 8,5  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,93 5,92  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-271   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,60 7,74  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,67 7,28  73 WYK-PASCZ

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,84 14,8  78 WYK-POGCZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,45 12,7  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Rutka 07-08-1-01-123   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,73 6,04  78 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-123   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,73 11,63  78 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,20 13,17  78 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,88 14,21  78 WYK-POGCZ

Butryny 07-08-1-03-64    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,27 11,35  78 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-287   -o   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,73 12,25  78 WYK-POGCZ
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Grobka 07-08-1-05-306   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,93 8,03  78 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,00 7,45  78 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,80 4,22  78 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,13 5,67  78 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,40 15,33  66 PRZ-TALSA

Jedwabno 07-08-1-06-270   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,33 13,43  78 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,40 24,18  59 WYK-TAL40

Jedwabno 07-08-1-06-413   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00 10,95  66 PRZ-TALSA

Jedwabno 07-08-1-06-413   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,33 11,88  78 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-413   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27  59 WYK-TAL40

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,93 8,47  78 WYK-POGCZ

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,86 6,72  79 WYK-P5GCP

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,20 4,11  79 WYK-P5GCP

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,26 9,07  79 WYK-P5GCP

ODN-HAL

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,92 1,81 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 0,62 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,87 - 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,92 59,23 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 20,98 102 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,92 0,48 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 0,17 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 0,71 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,72 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 1,18 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,10 - 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,10 75,57 105 SAD-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,70 35,96 101 SADZ 1R

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,30 91,1 102 SADZ WIEL

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,10 0,18 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 0,22 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,21 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,90 5,84 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,90 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,90 245,68 102 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,90 1,61 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,30 6,1 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,50 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,30 256,73 102 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,30 1,68 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 2,36 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 110 DOW-SADZ

4/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZŁOŻ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40 121,46 102 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,50 4,26 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,70 - 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50 179,43 102 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,50 1,18 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,30 1,01 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,10 0,53 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 - 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,30 41,27 101 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10 30,37 102 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,30 0,27 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,15 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,12 1,87 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,17 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,55 0,36 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,07 - 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,12 61,23 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 12,15 102 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,12 0,5 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 0,1 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,16 6,17 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,42 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,26 - 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,16 201,7 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00 18,13 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 46,38 102 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,16 1,63 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,13 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,86 7 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 0,2 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 2,23 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,68 - 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,86 228,71 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,82 84,36 102 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,86 1,85 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,06 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,17 3,11 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,17 110 DOW-SADZ
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Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,85 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,87 - 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,17 101,75 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 28,71 102 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,41 0,88  78 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,17 0,82 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,15 0,96 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,65 - 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,15 31,52 101 SADZ 1R

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 102 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,86 1,78  78 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,15 0,26 110 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 3,3 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,86 0,9 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 1,08 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,31 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,80 108,05 101 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,51 77,51 102 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,80 0,87 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 0,25 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,68 1,74 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 0,16 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,26 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,68 56,83 101 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,58 34,89 102 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,68 0,46 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 0,05 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,76 3,6 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 1,08 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,71 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,76 117,66 101 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 43,06 102 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,76 0,95 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,40 7,16 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 2,39 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,05 - 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,40 234,12 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65 80,61 102 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,40 1,9 110 DOW-SADZ
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Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,65 0,66 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,20 2,82 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,07 1 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 1,51 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,87 - 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,20 92,05 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,37 96,51 102 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,20 0,75 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,07 0,28 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,16 4,33 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,17 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,18 1,53 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 2,33 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,29 - 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,16 141,67 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,73 148,63 102 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,16 1,15 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,18 0,44 110 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,55 0,64 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,40 2,26 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,65 0,8 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,05 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,40 74,04 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65 80,61 102 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,40 0,6 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,23 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,10 0,64 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,34 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,50 5,06 100 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,10 26,26 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 77,29 102 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 0,17 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ
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Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 1,29 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 0,51 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 0,75 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,20 42,02 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 48,58 102 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,20 0,34 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,14 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 0,21 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,02 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,98 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,93 144,6 105 SAD-BRYŁ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 101 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 102 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,93 0,5 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,90 4,87 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,30 - 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,90 159,08 101 SADZ 1R

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,90 1,29 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 1,28 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,95 - 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 43,06 102 SADZ WIEL

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 0,35 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,86 0,9 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 2,18 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,66 - 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,47 47,11 105 SAD-BRYŁ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,19 114,62 102 SADZ WIEL

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,47 0,16 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 0,25 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 0,6 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,78 1,82 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,73 - 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,95 100,58 105 SAD-BRYŁ

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,78 61,39 102 SADZ WIEL

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,95 0,35 110 DOW-SADZ

Borowe 07-08-1-08-332B  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,5 110 DOW-SADZ

PIEL Rutka 07-08-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA
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Rutka 07-08-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Rutka 07-08-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Butryny 07-08-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Butryny 07-08-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Butryny 07-08-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Grobka 07-08-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Grobka 07-08-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Grobka 07-08-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,00 - 118 PIEL-CKR

Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Borowe 07-08-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Borowe 07-08-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Borowe 07-08-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,20 20,18 105 SAD-BRYŁ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,20 0,07 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,25 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,25 20,49 105 SAD-BRYŁ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,25 0,07 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 1,3 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,70 69,41 104 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,37 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,35 9 104 SADZ POP

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 0,92 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,30 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,30 59,13 104 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,26 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 0,2 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,42 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,42 10,8 104 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,06 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 10,28 104 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,05 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 0,49 110 DOW-SADZ
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Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,85 - 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,85 21,85 104 SADZ POP

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,85 12,29  59 WYK-TAL40

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,14 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Łowne Jezioro 07-08-1-02-38    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 2,69 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,10 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-38    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-38    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,10 105,4 104 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-38    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,74 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,39 0,19 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,39 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,39 35,73 104 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,39 0,05 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,06 - 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 104 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,16 57,76 105 SAD-BRYŁ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,16 0,2 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 6,43 104 SADZ POP

Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,49 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 0,22 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 1,12 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,75 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,60 20,81 104 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,15 55,27 104 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 0,13 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 0,31 110 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Borowe 07-08-1-08-295   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  120,00 - 338 N-ZSGDNSO

Borowe 07-08-1-08-311   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  40,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,50 - 371 GODZ RH23

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,50 96,45 142 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,80 - 371 GODZ RH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,80 88,51 142 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,30 - 371 GODZ RH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 41,98 142 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 19,97 144 GRODZ-SRN

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 371 GODZ RH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN
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Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,50 - 371 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-243   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 39,71 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 113,47 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,20 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,20 93,05 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,50 5,67 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 144 GRODZ-SRN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 14,75 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 - 144 GRODZ-SRN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,50 - 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 11,35 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 144 GRODZ-SRN

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 - 142 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,50 73,76 142 GRODZ-SN

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 11,35 142 GRODZ-SN

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,50 - 371 GODZ RH23

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 39,71 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-356   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,20 - 371 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-356   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-356   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,20 81,7 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,80 - 371 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,50 - 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 - 371 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,50 - 371 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 62,41 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,50 22,51 147 GRODZ-DEM

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,60 20,58 147 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,40 24,44 147 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-256   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-256   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 7,93 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS Rutka 07-08-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

11/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Butryny 07-08-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Grobka 07-08-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

Dłużek 07-08-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Borowe 07-08-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  110,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNI

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rutka 07-08-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 54,72 159 SZUK-OWAD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 51,5 159 SZUK-OWAD

Butryny 07-08-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 22,53 159 SZUK-OWAD

Grobka 07-08-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 48,29 159 SZUK-OWAD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 48,29 159 SZUK-OWAD

Borowe 07-08-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 51,5 159 SZUK-OWAD

O-REMIZSR
Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 4,29 147 GRODZ-DEM

O-SMIECI

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8
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Grobka 07-08-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Rutka 07-08-1-01-34    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  4,00 - 134 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-34    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,00 38,4 134 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-51    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,20 32,26 134 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 30,72 134 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-75    -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,80 36,86 134 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,50 19,2 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Rutka 07-08-1-01-121   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,20 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-122   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-122   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-123   -k   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  8,00 - 139 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-123   -k   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  9,00 - 139 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-123   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,60 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-141A  -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-142A  -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,40 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-21    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  9,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-36    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-36    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,70 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-49    -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-53    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-53    -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-70A   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,40 - 139 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-71    -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,20 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,50 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-72    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  8,70 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-74    -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,80 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-92    -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-92A   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-93    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,70 - 136 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-95    -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,60 - 139 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-96    -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,60 - 139 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-97    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,35 2,58 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-419   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,40 10,31 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,80 5,89 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  5,00 - 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  3,00 22,09 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,00 7,36 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-63    -a   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  2,00 14,73 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  2,00 14,73 138 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-84    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,20 1,47 138 ZAB-OSŁON

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,10 - 136 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 - 136 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 - 136 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-175   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 - 136 ZAB-RYS
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Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,70 - 136 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-238   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-238   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-242   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-263   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-264   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-286   -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-327   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Jedwabno 07-08-1-06-178   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,50 3,68 138 ZAB-OSŁON

Jedwabno 07-08-1-06-249   -m   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  2,00 - 138 ZAB-OSŁON

Jedwabno 07-08-1-06-249   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-249   -m   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,50 3,68 138 ZAB-OSŁON

Dłużek 07-08-1-07-125   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 - 136 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-151   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 - 136 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-169   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-169   -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-369   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-387   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,20 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -02 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -03 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,70 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 - 136 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-391   -j   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,80 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Rutka 07-08-1-01-121A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,71 24,57 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 9,77 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-122   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 20,26 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-122   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 14,66 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 32,19 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-19    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  10,00 - 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-37    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,54 36,5 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-392   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 9,05 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-392   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-393B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 33,05 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 10,63 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 11,78 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-49    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 19,83 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-49    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 16,24 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-52    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-72    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 1,29 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 33,34 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 17,25 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 6,75 132 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 18,25 132 ZAB-REPEL
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Rutka 07-08-1-01-95    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 32,19 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,02 29,03 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 26,16 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,88 41,39 132 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 28,02 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,31 18,83 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 10,92 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 3,88 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 35,35 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,94 42,25 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,84 26,44 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 22,42 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 19,54 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 9,2 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 30,9 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 10,2 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 8,91 132 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-218   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-223   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 42,83 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,74 39,38 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-280   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-287   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  9,00 - 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-287   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 42,83 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-287   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-305   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 39,09 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-308   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 16,38 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-308   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 26,01 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-325   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,47 35,5 132 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 36,21 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 11,78 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 9,48 132 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 9,77 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,24 17,82 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-210   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,91 27,45 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 7,9 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-235   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-235   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK
Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Dłużek 07-08-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Rutka 07-08-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 163 KOR-DRWI

Butryny 07-08-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  25,00 - 163 KOR-DRWI

Grobka 07-08-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Borowe 07-08-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,78 0,39  73 WYK-PASCZ

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,05 0,52  73 WYK-PASCZ

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,18 0,59  73 WYK-PASCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,40 0,69  73 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,35 0,67  73 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70 0,35  73 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,48 0,24  73 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,82 0,41  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,99 0,49  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,38 0,19  73 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85 0,42  73 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-258   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20 0,6  73 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-283   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50 0,74  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,33 0,16  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90 0,45  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,05 0,52  73 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,40 0,69  73 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,60 0,79  73 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-279   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70 0,35  73 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-295   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60 0,3  73 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

P-PASYS

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,27 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP
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P-PASYS

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 0,4 174 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 174 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  4,00 1,34 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,02 0,01 174 ODN-PASP

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 0,11 174 ODN-PASP

P-PORZ

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,80 20,33 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-418   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-418   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-420   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-423   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,77 8,7 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-423   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-426   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-426   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,76 8,58 172 PPOŻ-PORZ

Butryny 07-08-1-03-427   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,31 14,8 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 9,83 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,56 6,33 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 12,2 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,07 12,09 172 PPOŻ-PORZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 15,25 172 PPOŻ-PORZ

Grobka 07-08-1-05-241   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 172 PPOŻ-PORZ

Grobka 07-08-1-05-241   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-247   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-288   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-288   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-408   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,80 9,04 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-414   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-414   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 172 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-414   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Dłużek 07-08-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Borowe 07-08-1-08-332A  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 172 PPOŻ-PORZ

Nowy Las 07-08-1-09-350   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,79 8,92 172 PPOŻ-PORZ

Nowy Las 07-08-1-09-351   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,46 5,2 172 PPOŻ-PORZ

Nowy Las 07-08-1-09-387   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 172 PPOŻ-PORZ

Nowy Las 07-08-1-09-387   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ Nowy Las 07-08-1-09-388   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 4,18 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 07-08-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

OBRĘB 07-08-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 167 ZAW-BUD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  35,00 - 167 ZAW-BUD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 167 ZAW-BUD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  44,00 - 167 ZAW-BUD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Rutka 07-08-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  137,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  229,00 - 169 CZYSZ-BUD

Butryny 07-08-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  172,00 - 169 CZYSZ-BUD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 - 169 CZYSZ-BUD

Grobka 07-08-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 - 169 CZYSZ-BUD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  284,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  218,00 - 169 CZYSZ-BUD

Borowe 07-08-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  256,00 - 169 CZYSZ-BUD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  177,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,23 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,35 9,66 102 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 0,49 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 101 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,75 16,56 102 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,14 110 DOW-SADZ

OP-PTAKIP

Rutka 07-08-1-01-393B  -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Rutka 07-08-1-01-393B  -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 2,79 147 GRODZ-DEM

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 2,57 147 GRODZ-DEM

POZ

DRZEW

Butryny 07-08-1-03-420   -~g  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 2,48   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -~g  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,1   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 2,97   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 0,97   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,34   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,53   2 CWD-D

IB

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00 20,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,01   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00 53,24   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-52    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  988,00 35,68   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,38   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  988,00 133,86   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,7   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  532,00 15,55   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,14   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00 63,79   2 CWD-D
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Butryny 07-08-1-03-427   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,05   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 305,00 42,14   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,91   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 305,00 142,98   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  404,00 13,43   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,35   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00 43,3   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 143,00 34,51   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,55   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 143,00 155,72   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,68   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00 22,67   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00 95,52   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 8,91   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 29,56   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-283   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  791,00 33,09   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-283   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  791,00 114,46   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 8,68   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 26,6   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 088,00 39,98   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,59   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 088,00 142,32   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  795,00 30   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 48,76   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  795,00 95,42   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,86   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-295   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  555,00 114,03   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-295   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  555,00 74,66   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 390,00 39,03   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,17   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 390,00 185,58   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

IIB

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  601,00 19,15   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,55   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  601,00 57,43   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00 21,71   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,49   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 76,5   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  832,00 29,83   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,84   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  832,00 93,7   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 20,88   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,72   2 CWD-D
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 64,26   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-80    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  670,00 23,39   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,36   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  670,00 86,92   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,51   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 13,72   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,01   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 47,06   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,95   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  953,00 33,43   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,13   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  953,00 111,04   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89   2 CWD-D

IIIA

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 9,92   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 11,15   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 28,61   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,71   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  712,00 225   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  712,00 113,01   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 12,91   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 34,16   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 45,86   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 4,67   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 10,64   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,28   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 36,2   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,74   2 CWD-D

IIIAU

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00 237,06   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00 94,42   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00 171,2   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00 86,07   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-311   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 98,84   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-311   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 38,72   2 CWD-D

IIIBU

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  785,00 33,35   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 30,2   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00 115,07   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,25   2 CWD-D

POZ-P

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8
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POZ-P

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

PR

Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,89   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,42   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 93,66   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 30,75   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 49,58   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,48   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 117,48   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 39,31   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 26,39   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,5   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 48,98   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,53   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 116,58   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 29,04   2 CWD-D

PRZEST
Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 32,37   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 13,56   2 CWD-D

PTP

Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 238,06   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 52,19   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 224,58   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 71,31   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00 313,25   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00 80,77   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 443,31   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 126,23   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00 516,72   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00 163,35   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 468,33   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 98,32   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00 474,11   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00 98,11   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  915,00 617,87   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  915,00 172,07   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  622,00 550,58   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  622,00 119,55   2 CWD-D

PTW

Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,07   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,82   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,14   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,88   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,88   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,45   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,66   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,91   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 153,42   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 37,43   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,59   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,43   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,34   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,82   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,79   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,68   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,71   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,41   2 CWD-D
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Rutka 07-08-1-01-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 10,07   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,32   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 19,07   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-123   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 45,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,24   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,22   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,41   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 25,77   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 40,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 46,62   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,52   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,19   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,72   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 9,03   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,48   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 19,75   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 25,03   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,61   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70B   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 12,75   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70B   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,51   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 23,97   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,06   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 1,54   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,29   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 2,95   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 6,89   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,52   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 13,65   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70C   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,82   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70D   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 24,2   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70D   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,13   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70D   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 5,67   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-70D   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,51   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 42,26   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 10,5   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 10,89   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,81   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 19,84   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,07   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 8,82   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,67   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 15,68   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,84   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,32   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,55   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 6,62   2 CWD-D
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Rutka 07-08-1-01-92B   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,51   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 12   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 6,56   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 11,89   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,18   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92B   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,21   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,23   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,06   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 3,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,65   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,47   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 13,14   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 3,42   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92C   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,41   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92D   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 19,72   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92D   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,36   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92D   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 16,85   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-92D   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,66   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,33   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,7   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 15,56   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,12   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 28,28   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,61   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 27,1   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,01   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 26,61   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,48   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,31   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,49   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 2,86   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 5,9   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 89,28   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 20,07   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 17,62   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,35   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 35,53   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,82   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,9   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,06   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,38   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,14   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 25,38   2 CWD-D
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,94   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 7,32   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,13   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 15,71   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 9,83   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,45   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 21,68   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,66   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 9,94   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,9   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 21,32   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 18,41   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,52   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 38,08   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 9,51   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 26,18   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,26   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 8,83   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,01   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 17,03   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,21   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 8,6   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,54   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 16,87   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00 26,3   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00 85,67   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,46   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,61   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,13   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,99   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 5,49   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 9,12   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,06   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,4   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,24   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,99   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 73,1   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,47   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 2,47   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,98   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 3,8   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 5,8   2 CWD-D
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Butryny 07-08-1-03-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,84   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,6   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 13,23   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,81   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 32,36   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,12   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,79   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,25   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 4,56   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,15   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 2,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,1   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 4,44   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,42   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 9,83   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 26,93   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 5,04   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,42   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 14,26   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-109   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 4,32   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,86   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 9,5   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 11,32   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,87   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 22,12   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,77   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 10,09   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 23,45   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00 22,71   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 74,49   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00 62,63   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 13,14   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 19,3   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,29   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 6,79   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,08   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 12,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,72   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 20,07   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,26   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 21,44   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,4   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00 340,82   2 CWD-D
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Butryny 07-08-1-03-419   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00 111,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 89,37   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 23,47   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 24,37   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 7,43   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 17,9   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-420   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 4,49   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,3   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,23   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-421   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,81   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 27,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,6   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-424   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 13,68   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-424   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,83   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-424   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 29,63   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-424   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 14,02   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,28   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00 34,61   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,66   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00 74,48   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,54   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-426   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,08   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 14,39   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,49   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 29,14   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-427   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,78   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,44   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 14,08   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,03   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,22   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,33   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 9,58   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 11,9   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,29   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 26,38   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,56   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 21,36   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,48   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 23,4   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,42   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 47,47   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,08   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 12,52   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,03   2 CWD-D
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Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 30,11   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,22   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 24,28   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,24   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 9,35   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,76   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,47   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,01   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 13,82   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 25,14   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 37,75   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 9,58   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 41,89   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,08   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 8,04   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,24   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 27,11   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,11   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 69,91   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 24,06   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,45   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,6   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-197   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 40,28   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 12,58   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 39,49   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 11,73   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 43,75   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 11,49   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 51,58   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 16,65   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,06   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,89   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,31   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,98   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 4,27   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 8,66   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 5,23   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,16   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 12,86   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 10,2   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 24,88   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 14,98   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 25,04   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 23,49   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-215   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,14   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,74   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,41   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 82,35   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 22,3   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 6,26   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,87   2 CWD-D
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Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 24,77   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-220   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,26   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-237   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 32,99   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-237   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,4   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,17   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,96   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,36   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,1   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,71   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-241   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,52   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,3   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 38,45   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,37   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,32   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,88   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 9,47   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,24   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 19,36   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,04   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 33,39   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,31   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-287   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,47   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-287   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,36   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-287   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 29,15   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-287   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 7,72   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-303   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 12,33   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-303   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,61   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-303   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 37,92   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-303   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-304   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 40,14   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-304   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,64   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  587,00 32,83   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  587,00 85,49   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 2,77   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,41   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 5,49   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,36   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 3,59   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,33   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 6,6   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 45,73   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,46   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 7,43   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,35   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 14,96   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 10,16   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 20,38   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 22,98   2 CWD-D
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Jedwabno 07-08-1-06-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,26   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 10,55   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,66   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 26,44   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,11   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,73   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,22   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,2   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 1,98   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-179   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 3,63   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 40,79   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,74   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 23,28   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,55   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 37,86   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,8   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,98   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 23,11   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 12,47   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-204   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,91   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 46,64   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,21   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,32   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,3   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 9,83   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 32,53   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,61   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,9   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,92   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,02   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,83   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 23,29   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,31   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 56,75   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 23,51   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 84,75   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 27,1   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-249   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 36,47   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-249   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,29   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 46,89   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 60,29   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,6   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 164,00 503,38   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 164,00 220,27   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 12,58   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,53   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,57   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,81   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-269   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,57   2 CWD-D

29/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Jedwabno 07-08-1-06-269   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,88   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,22   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,26   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 2,64   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,57   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,17   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,33   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,01   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,36   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 5,95   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,7   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 12,05   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-270   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,12   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 43,84   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,18   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 11,7   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,56   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 28,98   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 9,26   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,64   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,28   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,53   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,43   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 9,3   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,07   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,7   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,72   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,98   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,93   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,68   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,04   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,59   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 12,45   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,6   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 23,91   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 3,96   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,43   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,07   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-400   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 28,07   2 CWD-D
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Jedwabno 07-08-1-06-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,41   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,25   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,16   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 59,3   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 14,32   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 10,34   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,27   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20,02   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,72   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  368,00 28,8   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,19   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00 63,24   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,65   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,12   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,17   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,24   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-410   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,18   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-411   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 23,14   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-411   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,47   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-412   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 30,93   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-412   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,3   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-412   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 39,51   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-412   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 10,14   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 67,19   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,45   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 3,85   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 7,94   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,41   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,24   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,17   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,09   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 61,38   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 16,54   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 55,66   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,33   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 30,41   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,67   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 38,32   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 9,94   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 16,71   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 39,58   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-149   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,14   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-149   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,51   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 26,19   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,48   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,5   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 20,52   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,6   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,83   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 36,66   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,22   2 CWD-D
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Dłużek 07-08-1-07-170   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,41   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,41   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,96   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,86   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,03   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,78   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,39   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,23   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,69   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,46   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 13,52   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,52   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 16,48   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,99   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 28,18   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,07   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,58   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,81   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 23,93   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,5   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 21,79   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,35   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 15,09   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,71   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 22,03   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,38   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 21,29   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,26   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,02   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,42   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 70,4   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 24,42   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 28,81   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,18   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 88,24   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-229   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 26,33   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,25   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,69   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 20,91   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,32   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  961,00 105,25   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 27,98   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  961,00 180,72   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 4,02   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 33,11   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 45,24   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 63,88   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,06   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,01   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,54   2 CWD-D
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Dłużek 07-08-1-07-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 26,25   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,65   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 130,31   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 41,14   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,39   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 31,41   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,14   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,32   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 30,3   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 14,37   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 18,38   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,63   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-235   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 26,99   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-235   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,59   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 28,09   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,06   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 19,5   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,26   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 49,18   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,16   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 13,73   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,59   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 22,93   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 5,85   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,19   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 7,11   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 15,37   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,15   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,01   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 26,06   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-296   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 51,91   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-297   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  698,00 40,92   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,04   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-297   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00 102,39   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,67   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-309A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 42,55   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-309A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 12,6   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 21,02   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,22   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 37,27   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,96   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 181,09   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 50,69   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00 27,91   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,11   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00 45,8   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,45   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 36,05   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 55,33   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 52,4   2 CWD-D

33/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Borowe 07-08-1-08-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,95   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 56,76   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 18,28   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 11,29   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 19,3   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 17,44   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 34,08   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 7,38   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 15,84   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332D  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 44,5   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332D  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 12,95   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 9,16   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,9   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 23,86   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,15   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,73   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-333   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 19,41   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-343   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 5,91   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-343   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 12,8   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 12,57   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,04   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 32,97   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 14,85   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,55   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 34,62   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,72   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,71   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,75   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 9,92   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-344   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,47   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 40,22   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 9,91   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,64   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 8,03   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 10,74   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,18   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 19,86   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,89   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 7,54   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-378   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 14,67   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-323   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 72,23   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 9,27   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-323   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 122,83   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,34   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-334   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 47,53   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-334   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,27   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 14,56   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,08   2 CWD-D
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Nowy Las 07-08-1-09-340   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 23,99   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,18   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-350   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 50,61   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,96   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 50,05   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 13,65   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-361   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 26,11   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-361   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,12   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-369   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 98,63   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-369   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 24,85   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-369   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,78   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-369   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,46   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-370   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,65   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-370   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,39   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-381   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 19   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-381   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 5,65   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 46,23   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 13,27   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 23,04   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,33   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 4,61   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 9,85   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 31,99   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,31   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 61,97   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-382   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,6   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,92   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,47   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 4,72   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,39   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 19,43   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 24,81   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 32,3   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-387   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,53   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-388   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 12,96   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-388   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,79   2 CWD-D

TWP

Rutka 07-08-1-01-399A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 47,89   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,73   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 162,13   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 24,35   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 175,52   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 30,7   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 41,68   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 158,97   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 63,56   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 24,49   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 10,19   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 37,61   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 14,93   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-101   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 5,79   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 90,95   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 14,7   2 CWD-D
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 25,56   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 129,59   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 35,14   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 20,05   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,05   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,41   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 154,64   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 33,19   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 100,51   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 15,89   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,32   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,59   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 9,47   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,43   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 14,66   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,69   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 41   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,6   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,09   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,68   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 33,81   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,21   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,21   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,05   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,73   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,1   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,81   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,07   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,78   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,12   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,21   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,73   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,44   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 103,98   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 15,48   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,39   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,44   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 122,65   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 32,59   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,64   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-288   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,55   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,19   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-413   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,94   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 37,1   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,84   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,05   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,51   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,43   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-189   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,25   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-189   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,17   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-189   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,8   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-189   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,03   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-206   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,28   2 CWD-D
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Dłużek 07-08-1-07-206   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,44   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,44   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,04   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-235   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,12   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-235   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,41   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 38,35   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 65,88   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 53,44   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,49   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 6,49   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 48,69   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,37   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 7,35   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 13,54   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 84,94   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 17,28   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 12,56   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-364   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,01   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-364   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,54   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-356   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,9   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-356   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,16   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,94   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,44   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-386   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,33   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-386   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,5   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 371 GODZ RH23

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23
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Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

UT-PARK

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 - 373 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-90    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-90    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Grobka 07-08-1-05-258   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8
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