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Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 24,08 131 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 6,17 131 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-196   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,04 37,44 131 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-196   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,42 55,68 131 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-250   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,74 106,02 131 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-311   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,32 94,12 131 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-351   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,41 55,45 131 CP-W

Kot 07-08-2-15-120   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,38 55,23 131 CP-W

Kot 07-08-2-15-120   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,06 86,69 131 CP-W

Kot 07-08-2-15-153   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,41 16,41 131 CP-W

Kot 07-08-2-15-153   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,72 131,5 131 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-59    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,18 5,98 131 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-59    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,62 57,27 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-316   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,34 12,96 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-316   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,10 71,32 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-318   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 11,43 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-318   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 17,49 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-319   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,28 10,67 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-319   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,26 52 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-319   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,11 4,19 131 CP-W

Wały 07-08-2-17-319   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 5,98 131 CP-W

Sadek 07-08-2-19-597   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,36 10,21 131 CP-W

Sadek 07-08-2-19-604   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,73 105,74 131 CP-W

CW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,90 66,72 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 37,16 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 5,96 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,44 11,28 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 10,11 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,27 39,47 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 5,28 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,25 58,89 127 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,48 8,33 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,79 56,41 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 14,22 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,14 26,23 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 27,43 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,56 80,68 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-205   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,14 29,22 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-205   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,82 25,84 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,04 32,32 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,49 78,47 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,81 20,76 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  1,90 72,67 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 14,42 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -j   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  1,71 65,4 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 4,61 127 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 17,01 127 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-351   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 3,09 127 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-351   -h   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,27 7,65 127 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-351   -i   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,11 59,81 127 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,11 66,24 127 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,48 74,12 127 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,72 30,68 127 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 27,14 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-120   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,05 39,59 127 CW-W
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Kot 07-08-2-15-121   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,35 83,87 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-121   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,56 39,21 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-161   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 23,62 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-161   -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 6,22 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-187   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 13,56 127 CW-W

Kot 07-08-2-15-187   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,42 85,96 127 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,28 10,41 127 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,52 65,96 127 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-118   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 78,53 127 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-179   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 48,32 127 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-179   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,87 30,75 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-256   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,19 36,98 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-256   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,79 79,09 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-318   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 14,29 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-319   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 8,7 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-319   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 4,97 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-400   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 20,82 127 CW-W

Wały 07-08-2-17-400   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,68 58,65 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-382   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,20 31,41 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-571   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,99 31,2 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-571   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,07 2,64 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-571   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 15,58 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-597   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 5,9 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-597   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,71 48,48 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,87 81,36 127 CW-W

Sadek 07-08-2-19-615   -t   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,28 40,34 127 CW-W

MA-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,12 -  22 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,41 -  22 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,67 -  22 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10 -  22 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,38 -  22 WPOD-BN

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,59 -  22 WPOD-BN

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,32 -  22 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,35 -  22 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,35 -  22 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,31 -  22 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,09 -  22 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,62 -  22 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-335   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-123   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,12 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-193   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,53 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,96 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,56 -  22 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,35 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,63 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,33 -  22 WPOD-BN
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Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-218   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,06 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,90 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,44 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-233   -f   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,37 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,39 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,67 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,47 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,05 -  22 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63 -  22 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,96 -  22 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,95 -  22 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75 -  22 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,41 -  22 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,06 -  22 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88 -  22 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,56 -  22 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,21 -  22 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00 -  22 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-541   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,87 -  22 WPOD-BN

NAT-WPG

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,67 9,73  78 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,07 13,71  78 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,93 8,65  78 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,13 14,98  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-385   -j   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,40 8,94  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,40 13,91  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-517   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,40 12,05  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,40 11,16  78 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,13 10,9  79 WYK-P5GCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,87 12,96  78 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,53 2,74  78 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,73 14,74  78 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,66 14,07  78 WYK-POGCZ

Złota Góra 07-08-2-14-297   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,80 8,57  78 WYK-POGCZ

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,46 11,46  78 WYK-POGCZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,86 18,49  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,87 4,55  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-158   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30 2,75  66 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-158   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,59 8,21  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-158   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30 6,19  59 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,27 3,31  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,46 15,08  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,80 16,5  66 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,06 10,7  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,80 37,14  59 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,20 11  66 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,53 5,06  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,20 24,76  59 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-223   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,73 16,84  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,20 8,2  78 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-142   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,86 13,58  78 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-145   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,40 8,94  78 WYK-POGCZ
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Dębowiec 07-08-2-16-176   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,46 12,71  78 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,73 6,04  78 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,06 7,49  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,13 11,26  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,53 7,16  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  0,40 0,25  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-261   -s   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,53 10,27  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,20 5,09  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,87 3,65  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,47 4,02  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-284   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  0,60 0,37  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-287   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,40 16,59  78 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,40 12,71  78 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,40 4,96  78 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-464   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,06 4,7  78 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,92 7,69  78 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,30 6,6  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,85 11,83  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,46 9,6  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,26 13,82  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,67 6,63  78 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,73 9,77  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,52 7,56 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,62 - 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,52 318,01 102 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,52 2,09 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,02 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,36 3,52 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,41 - 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 101 SADZ 1R

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,36 147,96 102 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,36 0,97 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,08 12,09 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 2,07 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,08 - 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00 24,29 100 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  28,23 779,29 102 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,08 3,44 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 0,57 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,99 7,71 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,69 - 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,40 50,77 101 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,29 449,69 102 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,40 0,3 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,99 2,19 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 110 DOW-SADZ
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Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,54 7,49 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,24 - 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 101 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,94 440,02 102 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,54 2,13 110 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,04 8,55 110 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,14 - 110 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,04 359,97 102 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,67 9,47  79 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,04 2,36 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,06 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,67 3,72 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,82 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,15 3,17 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,67 156,52 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,67 1,03 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 2,43 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,70 102,14 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,00 2,33  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,67 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,06 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,79 3,14 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,94 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,15 3,17 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,79 132,23 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,87 3  78 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,79 0,87 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,92 6,51 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,02 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,92 273,84 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,92 1,8 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 4,99 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW
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Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,60 209,8 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 1,38 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1,57 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,44 6,19 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,54 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  7,00 14,17 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,44 260,59 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,44 1,71 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,32 1,32 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 0,87 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,27 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,32 54,03 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,85 78,67 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,32 0,35 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,25 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 102 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,82 5,7 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,32 - 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 100 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,32 294,16 102 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,82 1,62 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,80 9,54 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,30 - 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 100 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,30 492,47 102 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,80 2,71 110 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,98 5,29 110 DOW-SADZ
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Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 1,25 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,88 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,88 284,44 102 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,98 1,5 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,64 4,16 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 1,05 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,24 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,24 226,14 102 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,64 1,18 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 4,82 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 1,9 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,90 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,90 284,88 102 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,37 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,45 3,59 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 1,61 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,91 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,91 218,85 102 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,45 1,02 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-315   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 0,45 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,58 4,46 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 0,69 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,04 0,98 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,89 3,86 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,16 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  14,58 182,35 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,65 34,9 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,93 218,91 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,58 1,18 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,65 0,21 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 0,28 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,89 1,07 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 0,07 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 0,03 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,67 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,48 4,48 105 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,19 5,24 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,48 0,02 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,98 0,95 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 5,58 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,20 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,72 118,68 105 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,48 289,3 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,72 0,28 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 0,27 110 DOW-SADZ
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Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,50 1,54 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,90 3,03 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,13 1,03 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 1,87 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,88 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,90 99,05 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,98 109,98 102 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,90 0,8 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,13 0,29 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 0,52 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,12 1,5 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,95 2,59 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,07 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37 6,48 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,07 181,75 104 SADZ POP

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,12 0,43 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,95 0,71 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,10 4,93 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,34 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,05 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60 5,34 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,10 161,08 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 43,06 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,10 1,3 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,20 2,51 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,77 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 1,28 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,75 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,50 6,67 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,20 82,04 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,55 78,4 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,20 0,66 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 0,35 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,10 2,48 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,30 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60 5,34 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,10 81,04 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,10 0,66 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,40 8,08 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 2,53 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,25 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80 7,11 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,40 264,13 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,85 85,02 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,40 2,14 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 0,7 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,40 5,02 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,34 110 DOW-SADZ
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Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,85 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,40 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60 5,34 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,40 164,08 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 44,17 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,40 1,33 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,80 6,06 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 1,9 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,70 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80 7,11 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,80 198,1 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 64,04 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,80 1,6 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,80 5,45 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,50 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60 5,34 100 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,80 178,09 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 55,21 102 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,80 1,44 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1,57 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,58 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,08 88,79 105 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,08 0,31 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,56 5,07 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,81 0,39 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 1,05 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,07 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,56 165,68 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,41 53,22 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,56 1,34 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 0,11 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,39 0,19 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,36 4,17 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,87 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,12 29,11 105 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,75 186,33 102 SADZ WIEL
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Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,12 0,07 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,39 0,05 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,36 1,15 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,54 4,95 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,82 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,28 30,6 105 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,54 208,14 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,28 0,07 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,54 1,36 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,96 3,25 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,86 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,40 22,39 105 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,26 145,2 102 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,40 0,05 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,96 0,9 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,55 0,75 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,04 5,27 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,89 - 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 101 SADZ 1R

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,59 264,73 102 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 0,21 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,04 1,46 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,64 0,31 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,69 2,42 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,53 - 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,33 119,53 102 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,09 110 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,69 0,67 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,82 8,21 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,17 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,62 - 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,82 268,33 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 97,17 102 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,82 2,17 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,12 1,87 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,59 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,22 - 110 DOW-SADZ
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Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,12 61,23 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 19,88 102 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,12 0,5 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,95 1,51 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,85 - 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,95 49,52 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 15,46 102 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,95 0,4 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

PIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 123 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 124 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 123 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 124 KOSZ UC

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 123 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 124 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Kot 07-08-2-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  25,00 1 368 124 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 124 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 123 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  16,00 876 124 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-      -    - PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,00 - 118 PIEL-CKR

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 124 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 104 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,90 1,88 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,90 100,26 104 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 0,53 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,10 3,42 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 110 DOW-SADZ

11/48



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

POPR

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,90 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,90 203,09 104 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 0,97 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,70 2,75 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,70 - 110 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,70 146,53 104 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 0,78 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 2,89 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 110 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,00 154,24 104 SADZ POP

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 0,82 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Uścianek 07-08-2-13-249   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-249   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,36 86,38 104 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-249   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-352   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-352   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,60 92,55 104 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-352   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-387   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,51 - 110 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-387   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,51 90,23 104 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-387   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 0,64 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,17 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,63 0,3 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,08 - 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,13 6,12 100 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,68 43,19 104 SADZ POP

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 0,09 110 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 110 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  80,00 - 338 N-ZSGDNSO

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,20 - 371 GODZ RH23

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,20 93,05 142 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 371 GODZ RH23

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 - 371 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,80 59,91 144 GRODZ-SRN

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,20 - 371 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,20 77,39 144 GRODZ-SRN

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,95 49,3 144 GRODZ-SRN

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 371 GODZ RH23

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,98 37,2 144 GRODZ-SRN

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,60 - 371 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,60 120,28 142 GRODZ-SN
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Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,20 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 - 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-126   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,16 39,44 144 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,70 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,73 53,67 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,30 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,57 94,49 144 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,27 3,06 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-189   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 90,78 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,70 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-223   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,74 53,78 142 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,90 - 371 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 142 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,88 23,47 144 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 - 371 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,80 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,80 147,29 144 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,60 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,60 63,54 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,70 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-256   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,65 75,46 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,90 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,90 89,64 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,90 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,90 55,6 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,80 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,80 43,12 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,10 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-320   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,10 35,18 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,90 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,85 66,38 142 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,70 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,65 20,6 144 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 - 371 GODZ RH23
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Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 81,13 144 GRODZ-SRN

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 371 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,70 - 371 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,70 53,33 142 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,80 - 371 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,40 33,02 147 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 - 147 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 24,23 147 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-158   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-158   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,60 24,87 147 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-79    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-79    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 4,29 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-319   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-319   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 7,5 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,20 21,87 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,90 19,08 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-394   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-394   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,50 26,8 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 11,15 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-398   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-398   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,36 11,49 147 GRODZ-DEM

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,50 9,65 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 - 148 K GRODZEŃ

Uścianek 07-08-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Kot 07-08-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

Wały 07-08-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Sadek 07-08-2-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  72,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNI

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 35,41 159 SZUK-OWAD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 54,72 159 SZUK-OWAD

Kot 07-08-2-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD
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Dębowiec 07-08-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 57,94 159 SZUK-OWAD

Wały 07-08-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 51,5 159 SZUK-OWAD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 45,07 159 SZUK-OWAD

Sadek 07-08-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 45,07 159 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-358   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-358   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  4,00 - 162 ZW-ZRĘB

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 - 370 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,90 6,91 134 ZAB-MCHRN

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 134 ZAB-MCHRN

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,50 49,92 134 ZAB-MCHRN

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 134 ZAB-MCHRN

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 23,04 134 ZAB-MCHRN

Sadek 07-08-2-19-571   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,50 11,52 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,88 - 136 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,92 - 136 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,84 - 136 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-101   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,80 - 136 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 - 136 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,80 - 136 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,20 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-246   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-249   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-250   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,90 - 136 ZAB-RYS
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Uścianek 07-08-2-13-276   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,80 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-277   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,80 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-278   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-279   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-281   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,95 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-281   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-309   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,60 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-310   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-310   -k   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-311   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-312   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-313   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-314   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,70 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-351   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-351   -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,20 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-351   -i   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-352   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,10 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 - 136 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -02 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-296   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-330   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,60 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-369   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,20 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,70 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-371   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,80 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-374   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-376   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,70 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-406   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-414   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,70 - 136 ZAB-RYS

Kot 07-08-2-15-153   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 - 136 ZAB-RYS

Kot 07-08-2-15-87    -o   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-115   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-118   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-148   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-150   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-151   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-152   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-181   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-182   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-182   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-184   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-219   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 - 136 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-61    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 - 136 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-382   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  4,00 29,45 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-385   -j   -98 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,00 - 136 ZAB-RYS
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Sadek 07-08-2-19-386   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,70 - 136 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-386   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  5,60 41,23 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-386   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  7,84 57,73 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-424   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-510   -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  6,00 44,18 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-571   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 - 136 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-595   -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  9,80 72,16 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-615   -t   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 - 136 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-618   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  6,00 - 138 ZAB-OSŁON

Sadek 07-08-2-19-618   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-618   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  13,00 95,72 138 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  8,00 - 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 33,34 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,28 18,39 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 31,04 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 25,44 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 10,92 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 19,11 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 132 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 18,54 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-296   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 12,65 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-300   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,34 19,26 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-331   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 6,9 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 12,65 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 34,63 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 0,86 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,66 23,86 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-410   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 14,66 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  10,00 - 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,74 39,38 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-415   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,87 26,87 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 132 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-449   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 6,61 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-155   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-87    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 4,02 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 4,6 132 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-89    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-109   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 19,4 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 12,93 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 12,93 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 25,58 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,86 41,1 132 ZAB-REPEL
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Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 40,24 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  10,00 - 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,93 42,11 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-175   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,18 31,33 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 28,31 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,62 37,65 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 19,98 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 13,94 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-383   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 26,01 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,51 36,07 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,31 33,2 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-509   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 11,93 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-510   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,49 21,41 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-519   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,27 32,62 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-519   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 18,25 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 15,52 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-598   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  8,00 - 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-598   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,40 48,86 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 6,9 132 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-615   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 32,91 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK
Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Kot 07-08-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  27,00 5,91 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  15,00 - 163 KOR-DRWI

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  40,00 - 163 KOR-DRWI

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  40,00 - 163 KOR-DRWI

Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Wały 07-08-2-17-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50 0,74  73 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,95 0,47  73 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80 0,4  73 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60 0,3  73 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,60 0,79  73 WYK-PASCZ
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Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,72 0,36  73 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,78 0,39  73 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,84 0,42  73 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,91 0,45  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75 0,37  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-123   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90 0,45  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,89 0,44  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,65 5,28  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,46 0,23  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,43 0,21  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,57 0,28  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,76 0,38  73 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,65 0,32  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50 0,74  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50 0,25  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,20 0,1  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,15 0,07  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,55 0,27  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75 0,37  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75 0,37  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85 0,42  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20 0,6  73 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10 0,55  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70 0,35  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-233   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,17 0,08  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,05 0,52  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80 0,4  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30 0,64  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,25 0,62  73 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80 0,4  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60 0,3  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80 0,4  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60 0,3  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80 0,4  73 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,72 0,36  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60 0,3  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,88 0,44  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,52 0,26  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,91 0,45  73 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-541   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,39 0,19  73 WYK-PASCZ

P-PASYS

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 0,09 174 ODN-PASP

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP
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P-PASYS Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

P-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-137   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-138   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-171   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 15,25 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-200   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-205   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-414   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-414   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 7,91 172 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-415   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 172 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,80 20,33 172 PPOŻ-PORZ

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 172 PPOŻ-PORZ

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 10,73 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 07-08-2-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

OBRĘB 07-08-2-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  45,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  173,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 - 169 CZYSZ-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  228,00 - 169 CZYSZ-BUD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  230,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  195,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  280,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wały 07-08-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  219,00 - 169 CZYSZ-BUD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 - 169 CZYSZ-BUD

Sadek 07-08-2-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-PTAKIP

Uścianek 07-08-2-13-355   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Uścianek 07-08-2-13-355   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 147 GRODZ-DEM

Uścianek 07-08-2-13-356   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Uścianek 07-08-2-13-356   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 147 GRODZ-DEM

POZ

DRZEW

Kot 07-08-2-15-225   -~b  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00 0,41   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -~b  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00 1,44   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 1,87   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77   2 CWD-D

IB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 113,06   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 39,43   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 153,00 39,48   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,78   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 153,00 130,53   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  633,00 25,38   2 CWD-D
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  633,00 76,68   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00 36,75   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,79   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00 132,7   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,59   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  795,00 26,15   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,52   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  795,00 92,24   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,3   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  983,00 33,28   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,01   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  983,00 130,26   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,25   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  624,00 23,92   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,2   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00 67,02   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,35   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 224,00 41,54   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,72   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 224,00 158,58   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,38   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 168,00 50,68   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,65   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 168,00 186,89   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-410   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,4   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  789,00 23,7   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,54   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  789,00 109,82   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,65   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 18,72   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,97   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 93,77   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,36   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00 16,64   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,3   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00 60,08   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 9,53   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,33   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 31,87   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 4,71   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,8   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 12,55   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00 110,88   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00 60,6   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  892,00 25,39   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  892,00 91,06   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 11,09   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 30,29   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 38,82   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,51   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00 15,44   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,09   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 53,99   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,62   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  734,00 23,2   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 67,88   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00 84,98   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,91   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00 16,16   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,7   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 67,12   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,1   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  556,00 21,95   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,13   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  556,00 76,66   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,51   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 4,28   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 17,06   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00 25,98   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,49   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00 81,53   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,77   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  669,00 24,09   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 113,09   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  669,00 82,07   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-321   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 29,43   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  843,00 37,48   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,42   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  843,00 138,94   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,35   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  902,00 41,35   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  902,00 112,07   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  624,00 26,98   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,42   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00 88,14   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,57   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  479,00 20,31   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,23   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  479,00 52,76   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-349   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00 15,55   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,2   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00 34,53   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-385   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 023,00 46,52   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,54   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 023,00 156,8   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-459   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,37   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00 118,02   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00 42,28   2 CWD-D

IIB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  909,00 36,72   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  909,00 109,31   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00 22,18   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,12   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00 80,48   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,54   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  744,00 28,55   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,56   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  744,00 89,47   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,23   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  477,00 23,53   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,85   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  477,00 66,68   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  839,00 27,31   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 42,73   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  839,00 119,35   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,62   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  791,00 30,12   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,69   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  791,00 108,27   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,87   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 23,49   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,57   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 75,37   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,75   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 069,00 30,62   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 45,1   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 069,00 128,25   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-358   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,63   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  944,00 47,25   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,61   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  944,00 127,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35   2 CWD-D

IIIA

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 128   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 53,53   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 15,25   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 50,07   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 51,25   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 17,41   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  498,00 19,52   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 52,82   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  498,00 93,09   2 CWD-D
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Kot 07-08-2-15-192   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,18   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 4,03   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 17,13   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 8,62   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 8,13   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 29,5   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,33   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 4,52   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 14   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,45   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-193   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 15,62   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,34   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 33,07   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,89   2 CWD-D

IIIAU

Złota Góra 07-08-2-14-335   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  807,00 239,85   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-335   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  807,00 95,89   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  990,00 283,16   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  990,00 133,08   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00 394,91   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00 190,14   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  770,00 230,91   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  770,00 133,09   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  693,00 284,65   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  693,00 112,75   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 094,00 302,72   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 094,00 142,53   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00 152,17   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00 54,9   2 CWD-D

POZ-P

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 - 380 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

PR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 87,49   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 28,08   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 141,86   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 33,03   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 41,36   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 16,67   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00 282,86   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00 65,28   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00 263,85   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00 72,28   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 130,14   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 36,05   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 35,32   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 8,9   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 103,08   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 63,99   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 17,42   2 CWD-D

PTP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00 296,44   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00 91,88   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00 725,55   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00 184,21   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  875,00 606,11   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  875,00 163,77   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 214,00 898,2   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 214,00 178,79   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  746,00 676,17   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  746,00 152,1   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 036,00 679,21   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 036,00 174,91   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  812,00 603,2   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  812,00 139,5   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 500,00 1 148,44   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 500,00 300,11   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 070,00 787,6   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 070,00 236,06   2 CWD-D

PTW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 41,74   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,05   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 119,19   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 25,1   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 96,09   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,07   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 209,23   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 47,4   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 186,11   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 49,87   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 140,69   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 31,59   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 94,23   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 21,43   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 128,09   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 26,06   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 206,93   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 48,12   2 CWD-D

TPP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  394,00 35,08   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,49   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  394,00 83,23   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,08   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 11,11   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,21   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 22,67   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54   2 CWD-D
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,28   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,35   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 10,11   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 22,35   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,54   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 52,17   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,44   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 53,4   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,91   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 9,97   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,68   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 48,4   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 15,04   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 25,68   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,48   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 54,71   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,07   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00 20,06   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,97   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 42,94   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,7   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 19,91   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,33   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 34,2   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,93   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 41,39   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 12,86   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00 17,85   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,62   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 38,26   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,77   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 13,28   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,83   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 14,89   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 4,91   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 13,96   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 32,72   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 22,61   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 8,99   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 15,9   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 44,29   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00 21,97   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,91   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00 64,83   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,74   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 6,94   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 17,71   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 15,8   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,6   2 CWD-D
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Zimna Woda 07-08-2-11-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 3,8   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,62   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 6,62   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,13   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  536,00 27,87   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  536,00 80,89   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 12,84   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,24   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 34,33   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,08   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 8,86   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 25,33   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 43,67   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 13,61   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 35,75   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 13,08   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 8,64   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,73   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 20,48   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,74   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 17,08   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 47,07   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 36,79   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,52   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 22,54   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,17   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 42,71   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,81   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-337   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 33,76   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-337   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 8,69   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 7,99   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 14,84   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 17,22   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 36,35   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 9,28   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,29   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 14,21   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-390   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-269   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 3,27   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,34   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-269   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 6,34   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 4,28   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 8,4   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 5,27   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,96   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 10,27   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,96   2 CWD-D

27/48



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Złota Góra 07-08-2-14-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,8   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,88   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-329   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 6,22   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,55   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 19,05   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,41   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-332   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 18,6   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 52,69   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-332   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 44,62   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,03   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 16,59   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 22,05   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 36,04   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,35   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  321,00 22,13   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,99   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00 51   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,45   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 2,92   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,59   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 36,8   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,21   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 71,3   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-368   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,85   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 15,76   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,44   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 30,59   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-371   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 52,37   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-371   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 17,95   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 9,75   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,38   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 21,71   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,1   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 14,7   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,65   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 34,29   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,94   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 38,59   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 12,97   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 18,65   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 35,23   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 39,49   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,54   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,7   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,97   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,62   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,99   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 5,65   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,19   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-414   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 11,54   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,52   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 16,06   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 31,93   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 31,48   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,13   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 18,99   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,02   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 38,43   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,16   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  443,00 32,37   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,35   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00 74,82   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,91   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 16,38   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 54,7   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 28,21   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,91   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 9,79   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,68   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 18,87   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,14   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 5,67   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,69   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 11,91   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-450   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,97   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 13,18   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,8   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 27,06   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,77   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 23,53   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,78   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 124,68   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 29,89   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 17,52   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 44,49   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 28,63   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,52   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-452   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 35,39   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-452   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 10,78   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-453   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 20,27   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-453   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,4   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00 23,86   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,64   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 58,07   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,61   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00 18,53   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,83   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00 44,28   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,45   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291,00 26,83   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 38,06   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00 50,16   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,37   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 4,15   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,55   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 7,6   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,93   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 13,32   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,55   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 30,47   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,11   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 15,73   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,98   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 30,66   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,7   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 6,12   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,32   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 14,03   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,14   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,21   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,61   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,41   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,29   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 37,13   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 11,53   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 9   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,84   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,71   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,47   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00 15,45   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,09   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00 40,37   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,93   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00 142,17   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00 59,06   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 12,09   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,03   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 34,89   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,29   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 27,61   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,6   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 12,66   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,23   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 28,01   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,27   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 15,7   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,78   2 CWD-D
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Kot 07-08-2-15-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 30,16   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 8,53   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,9   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 17,77   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,68   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 5,18   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 8,17   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 9,96   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,55   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 28,43   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,53   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 5,39   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 13,82   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 6,84   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,32   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 15,17   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 24,01   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 25,86   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 54,73   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,4   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 10,81   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,81   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 29,53   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,99   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,03   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,21   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,34   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 9,94   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,82   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 22,83   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 3,37   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 8,15   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,45   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,41   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,79   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,72   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 10,43   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,99   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 18,44   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 3,88   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 8,64   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-91    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 2,41   2 CWD-D
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Kot 07-08-2-15-91    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,29   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-91    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 5,68   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-91    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,48   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-91    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 3,52   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-91    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 12,7   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 82,37   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,65   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00 27,9   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,36   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00 63,81   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,77   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 21,08   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 37,38   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 21,06   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 6,54   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 25,21   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,62   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 46,93   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,81   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 2,62   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-55    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 4,99   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-56    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 8,06   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,34   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-56    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 17,2   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 19,58   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,25   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,16   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,97   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 19,13   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,49   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 3,32   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 7,13   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 6,15   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,59   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 14,11   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,95   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,29   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 6,84   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00 28,03   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 34,9   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00 55,87   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,37   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 29,79   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,77   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 5,84   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,61   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 12,53   2 CWD-D
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Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,12   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,11   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,75   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,5   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 1,79   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,17   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 4,43   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,76   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-322   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 99,23   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-322   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 26,02   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00 27,69   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,04   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 64,6   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,65   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 40,44   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,34   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 7,76   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 14,78   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 14,63   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,91   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 50,96   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,55   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 56,24   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,1   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 14,24   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,46   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 25,67   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,64   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 21,99   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,89   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 41,26   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,97   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 48,29   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 16,93   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-364   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 44,1   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-364   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 13,84   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-365   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 19,08   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-365   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,46   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 120,36   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 26,78   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 15,66   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,9   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 43,71   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,13   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 99,96   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 25,97   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 9,22   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,18   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-429   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 16,2   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-429   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,44   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-462   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 40   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-462   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,33   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 51,17   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 12,51   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-476   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 10,9   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-476   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,89   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-476   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 19,6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-476   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,7   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 18,86   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,98   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,24   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,39   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 18,2   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,42   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 11,89   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,39   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 27,15   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,34   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 19,55   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 21,4   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 35,36   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,42   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 6,21   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,56   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 12,01   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,46   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 12,78   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,66   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 25,16   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,32   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 11,21   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,06   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 24,09   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,98   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,19   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,08   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 11,2   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,87   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 5,93   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,19   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 10,3   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 9,79   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,65   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 19,25   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,37   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,06   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,12   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 5,73   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-524   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,25   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-529   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,26   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,17   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,88   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,27   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,51   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 10,09   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,34   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 7,43   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,31   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 12,58   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 2,72   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,03   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 4,89   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,48   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,78   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,09   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-529   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-552   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 24,14   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-552   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,32   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-552   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 47,01   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-552   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,05   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00 37,02   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 92,23   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00 75,9   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,53   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 18,11   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 39,2   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 34,04   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,84   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 12,09   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,85   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 22,81   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,07   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 2,68   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,04   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,01   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-553   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,97   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,07   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,52   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,28   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,33   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 11,26   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 49,35   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 18,66   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,06   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 138,51   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 39,47   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,16   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-554   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,11   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,11   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 14,92   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 46,81   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 25,95   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-554   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,54   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00 246,6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00 77,1   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,46   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,72   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 21,69   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 55,49   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 36,17   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,66   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 25,84   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 96,47   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 47,16   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,27   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,4   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,12   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,47   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-556   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 19,05   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,15   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-560   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 166,24   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-560   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 58,19   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  653,00 64,12   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 64,03   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  653,00 144,45   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 12,75   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 41,36   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 18,63   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-566   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,52   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  827,00 83,23   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 45,08   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  827,00 171,6   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,65   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 5,42   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,68   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 12,24   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,79   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 1,92   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,46   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,5   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,51   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 53,11   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-567   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,58   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-568   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 55,34   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-568   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 10,5   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-569   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 39,54   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-569   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,39   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 22,75   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,28   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00 18,8   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 36,67   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00 34,9   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,97   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00 18,29   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,68   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 30,03   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,88   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 12,22   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 36,51   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 22,45   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,62   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 51,48   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,44   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-378   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 35,52   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-378   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,75   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 19,87   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,1   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,26   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,23   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,95   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 2,45   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,23   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,12   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,92   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,5   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-416   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 2,65   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,1   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 4,86   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 66,42   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,59   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 125,74   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 28,68   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 72,94   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,66   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 4,86   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,96   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,07   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,38   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,87   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,14   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-417   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,68   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 112,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 25,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 3,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 6,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,3   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 9,02   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 4,76   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 10,39   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 12,65   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 22,55   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 28,05   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 7,55   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,97   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,54   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,13   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,41   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,16   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,43   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,09   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 9,51   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 34,75   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 9,58   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 97,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 21,7   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-509   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 72,87   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-509   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 15,32   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 5,36   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 9,36   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 8,14   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,23   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-510   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-511   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 29,58   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-511   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 7,81   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 8,33   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,01   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 14,34   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,21   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 23,18   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 43,17   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-518   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 27,25   2 CWD-D

38/48



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Sadek 07-08-2-19-518   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 6,86   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-545   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 8,93   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-545   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,22   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-545   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,06   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-545   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 12,91   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 18,98   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 71   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,79   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,35   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,72   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,95   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,92   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,42   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,32   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-606   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-606   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,96   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-614   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 20,06   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-614   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,81   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-614   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 32,03   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-614   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,19   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 45,08   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,49   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,94   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,44   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,63   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,64   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 9,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,88   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 14,68   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,73   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,09   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,54   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,84   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,67   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 4,55   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,54   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,07   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,27   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,4   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,11   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 27,26   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 82,38   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 47,32   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,46   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 14,96   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-619   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 24,04   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 98,26   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 28,13   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 6,85   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 10,82   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 18,6   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,75   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 25,94   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36   2 CWD-D

TWP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,51   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,34   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,95   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,07   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,9   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,55   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 76,21   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 21,34   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,36   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,1   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 24,29   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,91   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 40,6   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,72   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,78   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,04   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 12,32   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 18,59   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,23   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,41   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 34,59   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,62   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 75,94   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,74   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-251   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 125,65   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-251   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 25,72   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-305   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,95   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-305   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,57   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-310   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,6   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-310   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,79   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 88,53   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,06   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 82,75   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 18,36   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-356   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 61,9   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,9   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-356   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 103,98   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 23,56   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-387   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 80,17   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-387   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,95   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-387   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,96   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-387   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-327   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 11,23   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,5   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-327   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,7   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,49   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 13,6   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 40,78   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 18,55   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,63   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-412   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,68   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-412   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,57   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00 43,51   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 122,2   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 63,95   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,6   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00 327,81   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00 87,12   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,24   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,88   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 20,6   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 83,18   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 30,76   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 11,87   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 10,9   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 30,36   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 17,14   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-125   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 4,54   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 23,43   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 73,02   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 37,14   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 9,94   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 9,93   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 23,23   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 16,43   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 3,69   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 16,25   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 74,68   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 23,9   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 10,55   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,68   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 52,19   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 11,79   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 7,48   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 5,4   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,21   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 10,27   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,53   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,57   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,55   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,8   2 CWD-D
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Kot 07-08-2-15-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 18,46   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,84   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,81   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 10,17   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 33,49   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 15,33   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 5   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 7,43   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 26,09   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,85   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 3,35   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 11,16   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,54   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 17,68   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,89   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,49   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,39   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,56   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,74   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,72   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 382,37   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 81,84   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 16,71   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 131,35   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,8   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 19,71   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 52,36   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,28   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 21,16   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 137,68   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 29,01   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 20,47   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 9,59   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 65,35   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,6   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 10,16   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 9,34   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 62,51   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 13,33   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 9,73   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 15,94   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 86,9   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 23,38   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 13,48   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 145,17   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 35,17   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 15,4   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 102,22   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,86   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 15,45   2 CWD-D
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Wały 07-08-2-17-357   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 15,42   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 83,25   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 22,86   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-357   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 13,17   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 28,95   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,02   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 94,93   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 23,17   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-399   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 21,25   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-399   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 102,56   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-399   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 28,88   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-399   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 15,62   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-445   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 35,52   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-445   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,2   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-445   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 272,05   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-445   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 62,8   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 52,13   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,95   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-473   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  558,00 616,8   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-473   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  558,00 136,72   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-479   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 202,18   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-479   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 42,86   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-548   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 40,84   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-548   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,14   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 89,5   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 24,56   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 58,75   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,97   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 34,57   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,42   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 13,41   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,6   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 17,98   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-417   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,64   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 24,36   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,41   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 33,23   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,01   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 62,79   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-421   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,03   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-423   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 20,29   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-423   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,71   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-423   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,35   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-423   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 120,11   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-507   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 24,73   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 76,59   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,34   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 82,13   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-508   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,26   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,57   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,56   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-512   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,29   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-512   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 63,3   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,02   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 39,95   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,38   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,17   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-605   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,91   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-606   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,81   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-606   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,97   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 10,21   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,5   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,17   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,61   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,69   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,87   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,05   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 76,7   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-617   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,26   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,83   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,35   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 11,63   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,59   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,15   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-618   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,37   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 29,7   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 81,95   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 45,06   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-619   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,64   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 47,82   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,65   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 - 381 GODZ MH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23
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UT-DROGIP

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 381 GODZ MH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST
Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8
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