Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: I
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Debowa Kepa 07-08-2-10-3 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,49
Debowa Kepa 07-08-2-10-3 -i -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68
Debowa Kepa 07-08-2-10-4 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,98
Debowa Kepa 07-08-2-10-5 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Debowa Kepa 07-08-2-10-6 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
Debowa Kepa 07-08-2-10-6 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,15
Debowa Kepa 07-08-2-10-6 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,96
Debowa Kepa 07-08-2-10-11  -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Debowa Kepa 07-08-2-10-12 -b -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,46
Debowa Kepa 07-08-2-10-26 -h -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,44
Debowa Kepa 07-08-2-10-27 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,67
Debowa Kepa 07-08-2-10-27 -n -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,92
Debowa Kepa 07-08-2-10-29 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,94
Debowa Kepa 07-08-2-10-30 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Debowa Kepa 07-08-2-10-30 -g -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Debowa Kepa 07-08-2-10-35 -i -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,95
Debowa Kepa 07-08-2-10-42 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,47
Debowa Kepa 07-08-2-10-45 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,34
Debowa Kepa 07-08-2-10-47 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,14
Debowa Kepa 07-08-2-10-48 -g -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,98
Debowa Kepa 07-08-2-10-48 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
Debowa Kepa 07-08-2-10-49 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,82
Debowa Kepa 07-08-2-10-53 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,59
Debowa Kepa 07-08-2-10-64 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,92
Debowa Kepa 07-08-2-10-64 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,14
Debowa Kepa 07-08-2-10-65 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,96
Debowa Kepa 07-08-2-10-68 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Debowa Kepa 07-08-2-10-70 -m -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,61
Debowa Kepa 07-08-2-10-71 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,71
Debowa Kepa 07-08-2-10-74 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,18
Debowa Kepa 07-08-2-10-75 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Zimna Woda 07-08-2-11-101 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,63
Zimna Woda 07-08-2-11-105 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,48
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Zimna Woda 07-08-2-11-129 -d -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,69
Zimna Woda 07-08-2-11-130 -b -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,66
Zimna Woda 07-08-2-11-131 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,22
Zimna Woda 07-08-2-11-131 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Zimna Woda 07-08-2-11-140 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,76
Zimna Woda 07-08-2-11-164 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,46
Zimna Woda 07-08-2-11-165 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,25
Zimna Woda 07-08-2-11-172 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Zimna Woda 07-08-2-11-172 -f -03 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Zimna Woda 07-08-2-11-198 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,62
Zimna Woda 07-08-2-11-202 -b -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,09
Zimna Woda 07-08-2-11-206 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,27
Zimna Woda 07-08-2-11-206 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,51
Zimna Woda 07-08-2-11-208 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,81
Zimna Woda 07-08-2-11-234 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,85
Zimna Woda 07-08-2-11-238 -c¢ -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,48
Zimna Woda 07-08-2-11-238 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,32
Zimna Woda 07-08-2-11-239 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,89
Zimna Woda 07-08-2-11-241 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Uscianek 07-08-2-13-247 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,35
Uscianek 07-08-2-13-249 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,32
Uscianek 07-08-2-13-272 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,32
Uscianek 07-08-2-13-272 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Uscianek 07-08-2-13-272 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,09
Uscianek 07-08-2-13-275 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,65
Uscianek 07-08-2-13-280 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,12
Uscianek 07-08-2-13-281 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,61
Uscianek 07-08-2-13-282 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,61
Uscianek 07-08-2-13-282 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,27
Uscianek 07-08-2-13-303 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Uscianek 07-08-2-13-303 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,33
Uscianek 07-08-2-13-303 -k -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,73
Uscianek 07-08-2-13-306 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Uscianek 07-08-2-13-307 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,89
Uscianek 07-08-2-13-308 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,85
Uscianek 07-08-2-13-310 -k -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Uscianek 07-08-2-13-311 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,07
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Uscianek 07-08-2-13-312 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,69
Uscianek 07-08-2-13-315 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,17
Uscianek 07-08-2-13-315 - -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,01
Uscianek 07-08-2-13-351 -h -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,39
Uscianek 07-08-2-13-351 -i -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,27
Uscianek 07-08-2-13-352 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,58
Uscianek 07-08-2-13-354 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Uscianek 07-08-2-13-355 -j -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,3
Uscianek 07-08-2-13-356 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Uscianek 07-08-2-13-387 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,5
Uscianek 07-08-2-13-388 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,27
Uscianek 07-08-2-13-388 -a -02 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,67
Ztota Goéra 07-08-2-14-268 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,54
Ztota Gora 07-08-2-14-270 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,63
Ztota Gora 07-08-2-14-300 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,89
Ztota Gora 07-08-2-14-300 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,47
Ziota Gora 07-08-2-14-301 -c -02 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Ztota Gora 07-08-2-14-301 -d -02 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Ztota Gora 07-08-2-14-301 -f -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
Ztota Gora 07-08-2-14-330 -h -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Ztota Gora 07-08-2-14-330 -h -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Ztota Gora 07-08-2-14-330 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,68
Ztota Gora 07-08-2-14-330 -m -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,12
Ztota Gora 07-08-2-14-330 -m -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,23
Ztota Gora 07-08-2-14-332 -c -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,29
Ztota Gora 07-08-2-14-332 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Ztota Gora 07-08-2-14-335 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,32
Ztota Gora 07-08-2-14-335 -i -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,19
Ztota Goéra 07-08-2-14-371 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Ztota Gora 07-08-2-14-375 -j -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,19
Ztota Gora 07-08-2-14-376 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Ztota Gora 07-08-2-14-410 -g -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,36
Ztota Gora 07-08-2-14-410 -j -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,76
Ztota Gora 07-08-2-14-415 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,46
Ztota Gora 07-08-2-14-448 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,17
Kot 07-08-2-15-87 -i -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Kot 07-08-2-15-93 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,03
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Kot 07-08-2-15-119 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2
Kot 07-08-2-15-119 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Kot 07-08-2-15-121 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Kot 07-08-2-15-125 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Kot 07-08-2-15-125 -i -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,94
Kot 07-08-2-15-126 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,75
Kot 07-08-2-15-127 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,99
Kot 07-08-2-15-127 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Kot 07-08-2-15-154 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,19
Kot 07-08-2-15-155 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,69
Kot 07-08-2-15-155 -h -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,58
Kot 07-08-2-15-155 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,63
Kot 07-08-2-15-155 -j -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Kot 07-08-2-15-157 -i -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Kot 07-08-2-15-158 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Kot 07-08-2-15-158 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,63
Kot 07-08-2-15-159 -f -99 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,15
Kot 07-08-2-15-159 -h -99 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Kot 07-08-2-15-161 -g -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,45
Kot 07-08-2-15-161 -i -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,58
Kot 07-08-2-15-187 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4
Kot 07-08-2-15-189 -b -99 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,11
Kot 07-08-2-15-189 -d -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,33
Kot 07-08-2-15-190 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,31
Kot 07-08-2-15-193 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,41
Kot 07-08-2-15-193 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Kot 07-08-2-15-193 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,18
Kot 07-08-2-15-193 -i -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Kot 07-08-2-15-195 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,64
Kot 07-08-2-15-195 -h -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Kot 07-08-2-15-220 -h -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Kot 07-08-2-15-222 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,32
Kot 07-08-2-15-223 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,49
Kot 07-08-2-15-224 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,88
Kot 07-08-2-15-225 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Kot 07-08-2-15-226 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Kot 07-08-2-15-226 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,65
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Kot 07-08-2-15-227 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,71
Debowiec 07-08-2-16-38 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,89
Debowiec 07-08-2-16-58 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,43
Debowiec 07-08-2-16-60 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,69
Debowiec 07-08-2-16-61 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,93
Debowiec 07-08-2-16-81 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Debowiec 07-08-2-16-83 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,88
Debowiec 07-08-2-16-84 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,5
Debowiec 07-08-2-16-86 -l -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,45
Debowiec 07-08-2-16-108 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,72
Debowiec 07-08-2-16-109 -g -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,9
Debowiec 07-08-2-16-109 -k -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,3
Debowiec 07-08-2-16-114 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Debowiec 07-08-2-16-115 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,33
Debowiec 07-08-2-16-116 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Debowiec 07-08-2-16-117 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,03
Debowiec 07-08-2-16-117 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Debowiec 07-08-2-16-118 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,91
Debowiec 07-08-2-16-118 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,18
Debowiec 07-08-2-16-141 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Debowiec 07-08-2-16-143 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,42
Debowiec 07-08-2-16-147 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,31
Debowiec 07-08-2-16-147 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Debowiec 07-08-2-16-148 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Debowiec 07-08-2-16-148 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,34
Debowiec 07-08-2-16-149 - -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Debowiec 07-08-2-16-150 -f -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,76
Debowiec 07-08-2-16-151 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,78
Debowiec 07-08-2-16-152 -g -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,85
Debowiec 07-08-2-16-175 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,89
Debowiec 07-08-2-16-177 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,36
Debowiec 07-08-2-16-179 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,15
Debowiec 07-08-2-16-181 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,89
Debowiec 07-08-2-16-182 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,67
Debowiec 07-08-2-16-182 -m -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,61
Debowiec 07-08-2-16-186 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Debowiec 07-08-2-16-213 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,02
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Debowiec 07-08-2-16-218 -c -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,25
Debowiec 07-08-2-16-218 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Debowiec 07-08-2-16-218 -k -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,67
Debowiec 07-08-2-16-219 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,7
Waly 07-08-2-17-228 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,45
Waty 07-08-2-17-231 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,88
Waty 07-08-2-17-233 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,02
Waty 07-08-2-17-233 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Waty 07-08-2-17-254 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,51
Waty 07-08-2-17-254 -j -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,85
Waly 07-08-2-17-255 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,2
Waly 07-08-2-17-256 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,76
Waly 07-08-2-17-256 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Waty 07-08-2-17-257 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,74
Waty 07-08-2-17-258 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,52
Waty 07-08-2-17-261 -s -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,22
Waty 07-08-2-17-285 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,71
Waty 07-08-2-17-286 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 383
Waly 07-08-2-17-288 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Waty 07-08-2-17-289 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Waly 07-08-2-17-289 -f -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,24
Waly 07-08-2-17-316 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Waty 07-08-2-17-317 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,09
Waty 07-08-2-17-317 -i -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,63
Waly 07-08-2-17-320 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,29
Waly 07-08-2-17-320 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,38
Waly 07-08-2-17-320 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,02
Waty 07-08-2-17-322 -r -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Waly 07-08-2-17-322 -s -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,19
Waty 07-08-2-17-324 -d -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,95
Waly 07-08-2-17-358 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,51
Waty 07-08-2-17-361 -f -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,3
Waly 07-08-2-17-361 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,18
Waty 07-08-2-17-361 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Waly 07-08-2-17-363 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,55
Waty 07-08-2-17-363 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,3
Waty 07-08-2-17-364 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Waly 07-08-2-17-364 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Waty 07-08-2-17-366 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,84
Waly 07-08-2-17-396 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,44
Waty 07-08-2-17-396 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Walty 07-08-2-17-397 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Waty 07-08-2-17-397 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Waty 07-08-2-17-398 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,94
Waly 07-08-2-17-400 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,66
Waty 07-08-2-17-400 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,97
Waty 07-08-2-17-401 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,48
Jagarzewo 07-08-2-18-428 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,53
Jagarzewo 07-08-2-18-463 -d -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Jagarzewo 07-08-2-18-483 -c -02 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,7
Jagarzewo 07-08-2-18-521 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,13
Jagarzewo 07-08-2-18-557 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,94
Jagarzewo 07-08-2-18-558 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,82
Jagarzewo 07-08-2-18-582 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,43
Jagarzewo 07-08-2-18-586 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,4
Jagarzewo 07-08-2-18-587 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ wykonane 1,18
Jagarzewo 07-08-2-18-587 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,38
Jagarzewo 07-08-2-18-591 -k -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,49
Jagarzewo 07-08-2-18-630 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Sadek 07-08-2-19-345 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Sadek 07-08-2-19-383 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,13
Sadek 07-08-2-19-385 -j -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Sadek 07-08-2-19-417 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Sadek 07-08-2-19-418 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Sadek 07-08-2-19-419 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,98
Sadek 07-08-2-19-422 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,96
Sadek 07-08-2-19-424 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Sadek 07-08-2-19-459 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,05
Sadek 07-08-2-19-509 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Sadek 07-08-2-19-510 -d -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,99
Sadek 07-08-2-19-519 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,68
Sadek 07-08-2-19-519 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Sadek 07-08-2-19-540 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,5
Sadek 07-08-2-19-573 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,67




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Sadek 07-08-2-19-575 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Sadek 07-08-2-19-577 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,92
Sadek 07-08-2-19-593 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,42
Sadek 07-08-2-19-598 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 4
Sadek 07-08-2-19-604 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,66
Sadek 07-08-2-19-604 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,02
Sadek 07-08-2-19-615 -w -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,7
Sadek 07-08-2-19-620 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,69
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