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Katowice, dn. 07.09.2020r

WYJASNIENIA | ZMIANA DO TRESCI
SPECYFIKACJ!I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy : postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe LEKOW - 33. Nrsprawy : ZP-20-097UN

W zwigzku z pytaniem Wykonawcy, ktére cytuje ponizej a dot. tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1843, z pdZn. zm.), udzielam nastepujacej odpowiedzi:

1) Do tresci §1 ust. 687 ust. 5 projektu umowy: Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmian ilosciowych
przedmiotu umowy, ale nie okreslit ich warunkdéw, m.in. nie wskazat w jakich okolicznosdciach zmiana
mogtaby mie¢ miejsce, nie wskazat w zaden sposéb granic zmian ilosciowych odnoénie pozycji itp.
Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwiazku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak okreélenia warunkéw
zmiany umowy bedzie przesadzac o niewaznosci zapiséw z §1 ust. 5 i §7 ust. 5 projektu umowy. Czy
w zwiazku z tym, Zamawiajacy odstapi od tych zapiséw w umowie? Odp. Zmiany okresla ustawa PZP —
art.144 ust.1 pkt.6

2) Do §2 ust. 8 lit. a projektu umowy: Biorac pod uwage, ze realizacja umowy odbywata sie bedzie podczas
ogélnokrajowego stanu epidemii wywotanej zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca bedac
zobowigzanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkéw pracy, wprowadzit system
szczegblnych Srodkéw ostroznosci, miedzy innymi w zakresie postepowania z towarem zwracanym
z podmiotéw leczniczych bedacych miejscami zwiekszonego ryzyka epidemiologicznego. W zwiazku
z powyzszym, procedura rozpatrzenia reklamacji ulegta stosownemu wydtuzeniu, co nalezatoby
uwzgledni¢ w terminie oczekiwanym przez Zamawiajacego w §2 ust. 8 lit. a projektu umowy, dlatego tez
prosimy o wydtuzenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od
chwili zgtoszenia nieprawidtowosci.

3) Do §5 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamdéwionej partii towaru lub towaru podlegajacego
reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokosci 1% wartosci niedostarczonego w terminie
zaméwienia za kazdy dzied opdznienia? Zwracamy przy tym uwage na niewspoétmiernos$¢ kar
przewidzianych w umowie. Zamawiajacemu, za opdZznienie $wiadczenia pienieznego, moze zostac
naliczona kara w wysokosci nie wiekszej niz 8,5% w skali roku, liczona od kwoty, ktérej dotyczy
opdéznienie. Natomiast dla Wykonawcy zaméwienia, za opdznienie Swiadczenia, przewidziana jest kara
w wysokosci 1825% w skali roku (5% x 365 dni)

4) Do §5 ust.2 projektu umowy: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kary
umownej za odstapienie od umowy w wymiarze 10% wartosci brutto NIEZREALIZOWANEJ czesci
przedmiotu umowy/pakietu?

5) Do treéci §5 ust. 4 projektu umowy prosimy o dodanie stdw, zgodnych z przestanka wynikajacg z art. 552

k.c.. "... z wytaczeniem powotania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiazujgcego uprawniaja Sprzedajagcego do odmowy dostarczenia towaru
Kupujacemu."

6) Do tredci §7 ust. 2 lit. b) projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkgcji lub wycofania
z obrotu przedmiotu umowy i braku mozliwosci dostarczenia zamiennika produktu w cenie
przetargowej (bo np. bedzie to grozito razacy startg dla Wykonawcy), Zamawiajacy wyrazi zgode na
sprzedaz w cenie zblizonej do rynkowej lub wytaczenie tego produktu z umowy bez koniecznosci
ponoszenia kary przez Wykonawce?

7) W tresci wzoru umowy, w §7 ust. 2 po lit. d prosimy o dodanie lit. e, f oraz g w brzmieniu:
,€) z powodu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem skutkéw COVID-19,

f) wystapienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okolicznoéci, niezaleznych od zadnej ze
Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, spoteczne, atmosferyczne itp.), ktére wptyna na
okolicznosci realizacji umowy,

g) wystapienia sity wyzszej, przez ktéra strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne
od woli Stron, ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci. W szczegdlnosci za site wyzsza uznaje sie pozar, powddz, epidemie,
trzesienia ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne katastrofy naturalne,
a takze stany nadzwyczajne i wyjatkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski zywiotowej, stan
epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady
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komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania przez wtadze krajowe
i lokalne aktéw prawnych wprowadzajacych ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania
sie, niezaleznie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrazaja w chwili obecnej.”.

Odp. Na pytania nr 2 — 7: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, zgodnie z zapisem SIWZ
rozdz.XIV pkt.1

Dziatajac zgodnie z art.38 ust 4 ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,

z pbdzn.zm.), Zamawiajacy koryguje tre$¢ SIWZ w zakresie Pakietu Nr 16

1) Pakiet Nr 16 ( Brentuximab vedotin) — zostaje zmieniona zamawiana ilo$¢

Bylo: 60 szt
Po korekcie jest: 160 szt

W zwiazku ze zwiekszeniem zamawianej iloéci lekéw zostaje zmieniona wysokos$¢ wymaganego wadium
w Pakiecie Nr 16, ktére po korekcie wynosi:
PAKIET Nr 16 - 61.130,00 zt

Powyzsza zmiana jest wiazaca i nalezy ja uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty w ramach niniejszego
postepowania.
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