
         Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana 

Żeromskiego w Redzie.  

1. Informacje ogólne: 

Wskutek awarii na instalacji wodociągowej w budynku Szkoły (pęknięcie podłączenia 
elastycznego wody zimnej do baterii umywalkowej w Sali lekcyjnej nr 210 na piętrze) doszło 
do niekontrolowanego wypływu wody do sal lekcyjnych na piętrze, tj. sali nr 210  
i sąsiadujących nr 211, 209, 208 a także do sal lekcyjnych nr 116 i 115 na parterze oraz gabinetu 
psychologa (pomieszczenie 118), sali lekcyjnej (pomieszczenie 119/1), gabinetu logopedy 
(pomieszczenie 119/2), pomieszczenia medycznego (pielęgniarka) wraz z przedsionkiem, 
gabinetu dentystycznego, sanitariatów i korytarzy znajdujących się na parterze bezpośrednio 
pod salą lekcyjną nr 210, w której doszło do awarii. 
W wyżej wymienionych pomieszczeniach doszło do uszkodzenia posadzek wykonanych  
z paneli podłogowych (sale lekcyjne nr 210, 211, 118 i 119) oraz z parkietu drewnianego (sale 
lekcyjne 209, 208, 116, 115 i pomieszczenie medyczne). Posadzki w tych pomieszczeniach 
uległy całkowitemu zniszczeniu i zostały przez Zamawiającego zdemontowane w celu 
przeprowadzenia procesu osuszania stropów i podłoży. Proces osuszania stropów i podłoży 
został przeprowadzony staraniem Zamawiającego. Ponadto prawie we wszystkich 
pomieszczeniach doszło do uszkodzenia powłok malarskich ścian lub sufitów (z wyjątkiem sali 
nr 208) a w pomieszczeniach na parterze jednocześnie ścian i sufitów. Zamawiający własnym 
staraniem w celu przeprowadzenia osuszania pomieszczeń dokonał w części sal demontażu 
lamp, grzejników i tablic lekcyjnych a w salach nr 210 i 211 fragmentów ścian działowych z płyt 
GK w pasie przy posadzce oraz w gabinecie dentystycznym kasetonów sufitu podwieszanego. 
Proces osuszania pomieszczeń został przeprowadzony staraniem Zamawiającego. We 
wszystkich pomieszczeniach zakończono osuszanie z wynikiem pozytywnym, pozwalającym na 
prowadzenie robót będących przedmiotem zamówienia.   
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1) Wymiana uszkodzonych posadzek w pomieszczeniach: 
a) sale lekcyjne nr 210, 211, 118 i 119 (wymiana na nowe panele podłogowe) 
b) sale lekcyjne nr 208, 209, 116, 115 i pomieszczenie medyczne (wymiana parkietu na 

wykładzinę elastyczną PCV)  
2) malowanie wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem sali lekcyjnej nr 208 na piętrze 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy remontu: 

1) Sale lekcyjne nr 210 i 211: 

- montaż paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych 

- uzupełnienie płyt g-k w pasie 30cm na ścianach przy podłodze 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (do wysokości 1,0m) 
 

2) Sale lekcyjne nr 208 (bez robót malarskich), 209, 115, 116: 

- naprawa uszkodzeń podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi 
(założono naprawę masą szpachlową), 

- ułożenie masy samopoziomującej i wyszlifowanie jej, 



- ułożenie nowej wykładziny PCV heterogenicznej, grubość min 2 mm, (grubość 
całkowita min 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm, odporność 
na wgniecenia 0.02mm siatka z włókna szklanego, waga 2580-2680 g/m2, klasyfikacja 
użytkowa 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1, właściwości elektrostatyczne < 2 kV, 
antypoślizgowość R10, grupa ścieralności T, typ zawartości spoiwa I, Wgniecenie 
resztkowe < 0,10 mm, izolacja akustyczna 8 dB, obróbka (zabezpieczenie) 
powierzchni - cokolik poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę, 

- zgrzewanie wykładzin, 

- zabudowa progów aluminiowych w drzwiach, 

- uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listew przypodłogowych, 

- usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej, 

- uzupełnienie tynku i gładzi, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian. 
 

3) Gabinet psychologa (pomieszczenie nr 118): 

- montaż paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian. 
 

4) Sala lekcyjna i gabinet logopedy (pom. 119/1, 119/2): 

- montaż paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian. 
 

5) Pomieszczenie medyczne (pielęgniarka) wraz z przedsionkiem:  

- naprawa uszkodzeń podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi 
(założono naprawę masą szpachlową ), 

- ułożenie masy samopoziomującej i wyszlifowanie jej, 

- ułożenie nowej wykładziny PCV heterogenicznej, grubość min 2 mm, (grubość 
całkowita min 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm, odporność 
na wgniecenia 0.02mm siatka z włókna szklanego, waga 2580-2680 g/m2, klasyfikacja 
użytkowa 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1, właściwości elektrostatyczne < 2 kV, 
antypoślizgowość R10, grupa ścieralności T, typ zawartości spoiwa I, Wgniecenie 
resztkowe < 0,10 mm, izolacja akustyczna 8 dB, obróbka (zabezpieczenie) 
powierzchni) - cokolik poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę, 

- zgrzewanie wykładzin, 

- zabudowa progów aluminiowych w drzwiach, 

- usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej, 

- uzupełnienie tynku i gładzi, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i malowanie sufitu, 

- drobne zaprawki i malowanie ścian farbą zmywalną, 

- drobne zaprawki i malowanie ścian farbą zwykła (przedsionek). 
 

6) Gabinet dentystyczny: 

- montaż kasetonów sufitu, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (farba zmywalna). 
 



7) Sanitariaty na parterze: 

- Gruntowanie, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i malowanie sufitu. 
 

8) Korytarze na parterze: 

- usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej, 

- uzupełnienie tynku i gładzi, 

- malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu, 

- drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian, 

- malowanie farbą olejną ścian. 
                  oraz: 

- drobne prace w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

- zabezpieczenie podłóg folią, 

- sprzątanie i mycie po robotach, 

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach. 
 

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w załączonym przedmiarze. 
 
Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) poinformowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac nie później niż w ciągu 5 dni 
od daty podpisania umowy, 

b) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu robót (roboty będą prowadzone  
w czynnej szkole), UWAGA! Sale lekcyjne nr 208, 209 i 210, w których aktualnie 
odbywają się zajęcia lekcyjne na warunkach tymczasowych zostaną udostępnione 
Wykonawcy do wykonania robót po zrealizowaniu prac i ich odbiorze w salach 
lekcyjnych w poziomie parteru, 

c) realizacji prac w dniach roboczych od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.00 do 
18.00. 

 

4. Sposób obliczenia ceny 

Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 
zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych  
z realizacją robót budowlanych, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty 
wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury itp., 
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi  
i gwarancji, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną  
i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania  
i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem. 
 
Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w załączonym przedmiarze. 
 

5. Klauzula społeczna 



1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp stawia wymóg zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego 
podwykonawca zlecą poniższe czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1465), tj. czynności; 
1) roboty przygotowawcze, 
2) roboty zabezpieczające,  
3) roboty rusztowaniowe, 
4) roboty posadzkarskie, 
5) roboty szpachlarsko - malarskie, 
6) roboty wykończeniowe, 
7) roboty porządkowe, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały 

określone - załączniku nr 7 do SWZ – PPU. 

6. Dodatkowe informacje i wymagania 

1) Termin realizacji – 42 dni od dnia zawarcia umowy. 
2) Wynagrodzenie – za wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
3) Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej, potwierdzonej protokołem 

odbioru końcowego  po wykonaniu wszystkich robót i odbiorze końcowym. 
4) Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i obowiązującym Prawem budowlanym. 
5) Materiały wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe 
potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania i uzyskać ich 
akceptację przez Zamawiającego. 

6) Prace będą prowadzone w czynnej szkole. 
7) Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak 

również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być 
uzgodnione z Zamawiającym. 

8) W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które 
mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji 
lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania 
przez Wykonawcę wizji lokalnej w budynku. 

9) Gwarancja –  36 m-cy. 
10) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, 

do przedstawienia Zamawiającemu próbników kolorów zaoferowanych wykładzin 
heterogenicznych, paneli podłogowych, listew przypodłogowych, progów aluminiowych 
oraz wszystkich farb. Następnie Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych, przekaże 
Wykonawcy listę wybranych przez siebie kolorów dla poszczególnych materiałów. 



11) Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu zamówienia 
maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru. 

12) Warunkiem odbioru robót, jest potwierdzenie pisemne przez przedstawiciela 
Zamawiającego dokonane na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez 
Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. 

13) Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator 
sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 
Wykonawcy zatrudnionych do wykonania zamówienia. 
 

14) Osoby do kontaktu przy realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego: 

- Justyna Zabrodzka  – Dyrektor Szkoły 

- Mariusz Thomas   – Kier. gospod. Szkoły 

- Adam Kalinowski  – nadzór inwestorski 
 

Opracował:  
Adam Kalinowski 


