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Nazwa i adres obiektu : Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie 
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Data opracowania specyfikacji : październik 2024r. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STO – 01 

WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „REMONT POMIESZCZEŃ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 3 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W REDZIE”. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

 
1.3.1.  Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzyma 

to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 

b/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która 

powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem . 

c/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie 

czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 
1.3.2. Roboty budowlane remontowe 

 - Wymiana uszkodzonych posadzek w pomieszczeniach 

 a) sale lekcyjne nr 210,211,118 i 119 (wymiana na nowe panele podłogowe) 

 b) sale lekcyjne nr. 208,209,116,115 i pomieszczenie medyczne (wymiana parkietu na  

 wykładzinę elastyczną PCV) 

 - malowanie wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem sali lekcyjnej nr 208, na piętrze 

 

 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału 

szczegółowego według WSZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do 

grupy CPV : roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1. 

 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

STO – 01 Wymagania ogólne 

SST - 02- 1 – roboty przygotowawcze-

rozbiórkowe SST - 02- 2 – roboty remontowe 

 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 

będące kosztem Wykonawcy: 

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

3/ termin realizacji  6 tygodni od dnia podpisania umowy 

4/Wynagrodzenie za wykonane prace Wykonawcy  przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

5/Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu  100% robót 

potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. 

6/Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym 

Prawem budowlanym. 

7/.Materiały wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty /certyfikaty świadectwa jakościowe 

potwierdzające  dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania u uzyskać ich akceptację przez 

Zamawiającego. 

8/. Prace będą prowadzone w czynnej szkole. 

9/. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie jak również 

wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z 

Zamawiającym. 

10/. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą 

być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w 

obiekcie.  

11/. Gwarancja 36 m-cy 

12) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, do 

przedstawienia Zamawiającemu próbników kolorów zaoferowanych wykładzin 

heterogenicznych, paneli podłogowych, listew przypodłogowych, progów aluminiowych oraz 

wszystkich farb. Następnie Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych, przekaże Wykonawcy listę 

wybranych przez siebie kolorów dla poszczególnych materiałów. 

13) Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od mailowego lub 

pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru. 

14)Warunkiem odbioru robót, jest potwierdzenie pisemne przez przedstawiciela Zamawiającego 

dokonane na protokole częściowym lub końcowym odbioru robót sporządzonym przez 

Wykonawcę, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym 

15) Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników  

Wykonawcy zatrudnionych do wykonania zamówienia. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 

Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 

Przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 
1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie szkoły, 

Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w komunikacji, 

dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która 

powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . 

To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników 

Wykonawcy . 

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się 

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

1.7. Dokumentacja budowy.  

a) Specyfikacje techniczne1. 

b) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 

c) Protokoły odbioru robót, 

d) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

e)Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. Specyfikacja Techniczna, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
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poprawek. 

W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 

budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na których 

występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

• Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

• Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 

przebiegu robót. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku 

z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza dla robót 

remontowych. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 

funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w 

okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

 
1.14. Ogrodzenie placu budowy. 
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Teren szkoły  jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. 

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do 

dnia odbioru końcowego. 

 
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 

technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił 

się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 

komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 

przekazania placu budowy. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną,  

3/ inne prawnie określone dokumenty. 

4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione 

dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie 

powodujących wstrząsów w murach i stropach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 

koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika  Szkoły Podstawowej nr 3  ze względu na 

hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, 

zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych.Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych 

Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień 
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przekazania placu budowy. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika 

budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu 

robót zwłaszcza robót zanikających. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań 

wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Infrastruktury z 2.09.2004r. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających 

i na płycie CD przekazać ją Inspektorowi. 

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na 

żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty 

do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, 

kosztów i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót i projektem i z SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
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Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

10.2. Specyfikacje Techniczne  

10.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu budowy, 

rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: 

„Remont  pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie” 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST -02-1 

 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 

a/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, 

która powinna ochraniać posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem oraz 

zabezpieczyć pomieszczenia użytkowane w czasie remontu przez pracowników ośrodka. 

b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogólno dostępne oraz 

otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże: 

- demontaż istniejących paneli  podłogowych  
- demontaż istniejących listew przypodłogowych, 

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości w miejscach obniżenia 

poziomu posadzki, 

- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy) 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
2. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 

zasadami bhp. 

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 

- kilofy, młotki, przecinaki, 

- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 

- rynny, taczki , liny. 

 

3. TRANSPORT 

3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych. 

 
3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników 

zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót 

rozbiórkowych na tym obiekcie. 

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 

4.3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować 

nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. 

4.4. Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, windy lub rynny  

NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
4.5. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w STO -01 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w 

przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 

ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST0- 

01. 

 
8. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ . 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „Remont  pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego  w Redzie”. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2 

 
Roboty wykończeniowe: 
 
Sale: 210, 211,118,119  - wymiana uszkodzonych posadzek w pomieszczeniach na nowe panele 
podłogowe 

• montaż paneli podłogowych oraz listw przypodłogowych w salach lekcyjnych 210 i 211 oraz w 

pomieszczeniach 118 i 119  

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian do wysokości 1,0m 

 

Sale lekcyjne nr.208 (bez robót malarskich) ,209,116,115: 

• naprawa uszkodzeń podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi 

• ułożenie masy samopoziomującej i wyszlifowanie jej, 

• ułożenie nowej wykładziny PCV heterogenicznej, grubość min 2 mm(grubość całkowita min 2,99mm, 

grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm, odporność na wgniecenia 0,02 mm siatką włókna 

szklanego, waga 2580-2680 g/m2, klasyfikacja użytkowa 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1, właściwości 

elektrostatyczne < 2kV, resztkowe <0,10mm , izolacja akustyczna 9cB obróbka (zabezpieczenie 

powierzchni) - cokolik poprzez wywinięcie wykładziny 10cm na ścianę, 

• zgrzewanie wykładzin, 

• zabudowa progów aluminiowych w drzwiach 

• uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listwy przypodłogowych 

• uzupełnienie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej, 

• uzupełnienie tynku i gładzi 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

• drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu 

• drobne zaprawy i dwukrotne malowanie ścian 

 

Sala 118 - montaż paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki 

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu 

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian 

• demontaż lamp 

• demontaż grzejnika 

• montaż lamp 

• montaż grzejnika 

 

 

Sala 119/1, (sala lekcyjna) 119/2 (gabinet logopedy): 

• montaż paneli podłogowych oraz listew przypodłogowych 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki 

•  drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu 

•  drobne zaprawy i dwukrotne malowanie ścian 

• demontaż lamp 

• demontaż grzejnika 

• montaż lamp 
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• montaż grzejnika 

 

Pomieszczenie medyczne (pielęgniarka) wraz z przedsionkiem: 

• naprawa uszkodzeń podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi (założono naprawę  

masą szpachlową )  

• ułożenie masy samopoziomującej i wyszlifowanie jej, 

• ułożenie nowej wykładziny PCV heterogenicznej, grubość min 2 mm(grubość całkowita min 2,99mm, 

grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm, odporność na wgniecenia 0,02 mm siatką włókna 

szklanego, waga 2580-2680 g/m2, klasyfikacja użytkowa 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1, właściwości 

elektrostatyczne < 2kV, resztkowe <0,10mm , izolacja akustyczna 9cB obróbka (zabezpieczenie 

powierzchni)- cokolik poprzez wywinięcie wykładziny 10cm na ścianę 

• zgrzewanie wykładzin 

• zabudowa progów aluminiowych drzwiach 

• uzupełnienie tynku i gładzi 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki 

• drobne zaprawki i malowanie sufitu 

• drobne zaprawki i malowanie ścian farbą zmywalną 

• drobne zaprawki i malowanie ścian farbą zwykłą(przedsionek) 

• demontaż lamp 

• demontaż grzejnika 

• montaż lamp 

• montaż grzejnika 

 

Gabinet dentystyczny: 

• montaż kasetonów sufitu typu Amstrong 

• drobne zaprawki dwukrotne malowanie ścian (farba zmywalna) 

• montaż osprzętu elektrycznego 

 

Sanitariaty na parterze: 

• gruntowanie 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki 

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu i ścian 

 

Korytarze na parterze: 

• usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej 

• uzupełnienie tynku gładzi 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki 

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu, 

• drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian 

oraz: 

• drobne prace w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej 

• demontaż lamp 

• demontaż grzejników 

• montaż lamp 

• montaż grzejników 

• zabezpieczenie podłóg folią 

• sprzątanie i mycie po robotach 

• wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach 

• zgrzewanie wykładzin, 

• zabudowa progów aluminiowych w drzwiach 

• uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listwy przypodłogowych 

• uzupełnienie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej, 

• uzupełnienie tynku i gładzi 

• malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki, 

• drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu 



4 

 

 

• drobne zaprawy i dwukrotne malowanie ścian 
1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”. 

1.5. Nazwy i kody 

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6 

Tynkowanie – kod 45324000 – 4 

Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0 

Roboty malarskie – kod 45442100 - 8 

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4 

Roboty posadzkarskie - 45450000-6 

 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi 

w p.10 niniejszej SST. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

2.1. Ścianki systemowa z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych), 

2.2. Wylewka wyrównawcza, 

2.3. Panele podłogowe 

2.4. Listwy przypodłogowe 

2.5. Farba olejna zmywalna o wysokiej klasie odporności na szorowanie. 

2.6. Wykładzina PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami- grunt kleje 
2.7. Materiały pomocnicze i montażowe: niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 

wg zestawienia dostawców lub producentów. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora w tym 

: 

- elektronarzędzia ręczne, 

- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali, 

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno , 

- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę, 

- piła do cięcia cegły, bloczków itp. 

- rusztowanie rurowe. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. 

 
4. TRANSPORT 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.1. Powłoki malarskie 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 

niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek 

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w STO -01 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów , 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem 

szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 

- dla tynków, malarskich, wykładzin – 1 m2 , 

- dla robót stolarskich - kpl., 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 

ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST0-1 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1, 2, 

3. 

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, 

wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. 

Definicje ,wymagania i metody badań. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. 

Wymagania. 

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych . 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 

UE. 


