

Myszków, dnia 03.03.2022r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.2.02.2022 na pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 na działce nr ewid. 2817/2”

Zamawiający - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie**, w nawiązaniu do złożonych zapytań do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: “Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 na działce nr ewid. 2817/2” zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ w zakresie terminu zapłaty faktur Wykonawcy i Podwykonawcy poprzez zastosowanie jednakowego terminu zapłaty, tj. zarówno zapłata za faktury za wykonane przez Wykonawcę jak i Podwykonawcę prace “następować będzie w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (...)” lub “następować będzie w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (...)”. W obecnie sformułowanych zapisach wzoru umowy, zapłata za faktury Wykonawcy ma nastąpić w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (§6 ust. 5 wzoru umowy), natomiast termin zapłaty za faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku (§10 ust. 7). Zapisy takie zbędnie wydłużają okres kredytowania przez Wykonawcę robót, które wykona on przy pomocy Podwykonawców. Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W związku z zapisami § 6 ust 3 wzoru umowy Zamawiający pozostawia zapisy §6 ust. 5 oraz §10 ust. 7 wzoru umowy bez zmian.

Zatwierdził: