
 

 

TZ.271.26.2025                                                                                                                Stargard,  12.08.2025 r. 

 

ODPOWIEDZI 

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na modernizację ulicy Michała 

Drzymały i Światopełka w Stargardzie. 
 

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje: 

 

Pytanie nr 1  
 
Witam, 
piszę odnośnie pozycji 19 z kosztorysu załączonego do przetargu a mianowicie Ustawienie krawężnika 
kamiennego 15x30. Pytanie brzmi ile mb krawężnika kamiennego posiadacie na placu składowym, 
który nadaje się do ponownego wbudowania ? 
 
Odpowiedź nr 1 
 
Zamawiający aktualnie nie jest w stanie określić ile krawężnika będzie potrzebne do uzupełnienia. 
Nastąpi to po robotach rozbiórkowych. Niemniej Zamawiający dysponuje znacznymi ilościami 
krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki. 
 
Pytanie nr 2 
 

a) Dotyczy terminu składania ofert. 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert w ramach przedmiotowego 
zadania. 
Termin ogłoszenia przetargu oraz wyznaczony termin składania ofert przypada bowiem w okresie 
wakacyjnym oraz bezpośrednio po okresie wydłużonego weekendu wakacyjnego. Powyższy zbieg dni 
wolnych wpływa istotnie na możliwość właściwej weryfikacji przedmiotu zamówienia, sporządzenia  
i uzyskania należytej i konkurencyjnej oferty od potencjalnych podwykonawców robót budowlanych  
i dostawców materiałów budowlanych, a przez to złożenie Zamawiającemu właściwych  
i konkurencyjnych ofert przez poszczególnych Wykonawców. Prosimy o wydłużenie terminu składania 
ofert do dnia 04.09.2025 r. 
 

b) Dotyczy przedmiotu umowy § 2 ust.1 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki poprzez określenie terminu w sposób 
wymagany przez PZP tj. poprzez określenie daty w dniach, miesiącach liczonych od daty podpisania 
umowy. 
W przypadku braku możliwości zmiany terminu w zaproponowany sposób prosimy Zamawiającego  
o wskazanie minimalnej ilości dni jakie zakłada Zamawiający na potrzeby realizacji robót budowlanych 
przez wykonawcę z uwzględnieniem zakładanego toku czynności przetargowych. 
 
Odpowiedź nr 2 
 
ad. a) Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. 
 
ad. b) W szczególnych uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może skorzystać z opcji określenia 
terminu zakończenia poprzez podanie terminu zakończenia.  
Jest to umotywowane okresem rozliczeniowym. Z doświadczeń Zamawiającego wynika, że 
przewidziane w przedmiarze prace, przy dobrze zorganizowanym Wykonawcy, powinny zakończyć się 
w przedziale dwóch miesięcy. 
Przewidując termin 15.12.2025 r. założono dla potencjalnego wykonawcy również rezerwę terminową 
na zorganizowanie sprzętu oraz materiałów. 
Termin 15.12.2025 r. Zamawiający pozostawia bez zmian 
 
 



Pytanie nr 3 
 
Proszę o dołączenie specyfikacji dla pozycji TER dot. ułożenia siatki z włókien węglowych  
o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m wraz ze skropieniem emulsją 
asfaltową. Po konsultacji z producentem siatek, jeżeli w dokumentacji projektowej brak informacji dot. 
wydłużenia należy zastosować siatkę szklano-węglową. 
 
Odpowiedź nr 3 
 
Zamawiający przekazuje specyfikację dla siatki. 
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