
Poziom porównawczy 28,00 m n.p.m.
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BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ''EKO-SYSTEM'' 
14-400 PASŁĘK , UL. KOLONIA ZDROJE 25
Temat

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KWIETNIEWO KOLONIA ( WŁOŚCIENIEC)
- POWODOWO - DZ.NR 279, OB. KWIETNIEWO; DZ.NR 215, 4/18, 16, OB. WYSOKA
Tytuł rys.

PROFIL PODŁUZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Inwestor

GMINA RYCHLIKI, 14-411 RYCHLIKI 86
Autor projektu

mgr inż. Jarosław Pawłowski  upr.bud.WAM/0077/POOS/04
Wykonał

mgr inż. Jarosław Pawłowski  upr.bud.WAM/0077/POOS/04
Sprawdził

Faza

PROJEKT
Data

04.2022
Skala

1: 100/500
Nr rys.

8

Podpis

Podpis

Podpis

UWAGA :

- przed przystapieniem do robót za pomocą  przekopów kontrolnych
sprawdzić rzędne posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego

- włączenia do ist. sieci wodociągowej zweryfikować roboczo na 
budowie w wykopie otwartym

SPOSÓB WŁĄCZENIA DO ISTN. SIECI WOD. 
ZWERYFIKOWAĆ NA ROBOCZO W WYKOPIE 

NA BUDOWIE


