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I. CZESC OPISOWA

1.1. Ogélna informacja o przedmiocie zamowienia

Zamawiajagcy oczekuje realizacji zadania polegajgcego na wykonaniu kompletnej
dokumentacji formalno-prawnej i projektowej w zakresie umozliwiajacym uzyskanie zgody na
zrealizowanie w systemie remontowym ,,na zgtoszenie” zadania pn.:

»Remont mostu im. Ryszarda Siwca w PrzemyS$lu, zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2162R”

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem
wykonawezym, i kompletnymi materialami do zgloszenia w celu uzyskania zgody na realizacje
zadania w systemie remontowym oraz, woparciu o w/w dokumenty iuzyskang zgodg
— wykonanie robot zwigzanych z remontem mostu.

Calo$¢ prac objetych niniejszym zamowieniem powinna zostaé zrealizowana w trybie
zgloszeniowym, jak dla zadania polegajacego na remoncie.

Most jest obiektem trzyprzestowym o schemacie statycznym belki cigglej, swobodnie
podpartej. Ustroj nosny stanowi dzwigar skrzynkowy o statej wysokosci 2,50m. W przekroju
poprzecznym dzwigar ma ksztalt trapezu z wyoblonymi dolnymi narozami. Dzwigar
skrzynkowy uzebrowany jest podtuznie oraz poprzecznie. Poprzecznice/Zebra rozmieszczono co
3,0m.

Podstawowe parametry mostu:

— schemat statyczny: belka tréjprzestowa swobodnie podparta;

— rozpietosci przeset: 30,63 + 89,90 + 30,63 = 151,16m;

— dhlugoé¢ catkowita pomostu: 151,16m;

— kat skrzyzowania z przeszkoda: 90°;

— szerokosci uzytkowe: 7,00m (jezdnia), opaski bezpieczenstwa 2x0,5m, chodniki 2x2,25m;
— szerokos¢ calkowita obiektu (migdzy porgczami): 13,00m.

Na podstawie przeprowadzonego przegladu i niniejsze] opinii technicznej zaleca sig¢
nastepujgce dziatania:

1. Sporzadzi¢ projekt techniczny remontu mostu i wykona¢ remont mostu w zakresie:
— wymiana urzadzen dylatacyjnych,

— wymiana nawierzchni jezdni wraz z wymiang izolacji ptyty pomostu,

— wymiana nawierzchni chodnikdéw 2z wymiang blach pomostowych wraz
z ich poszerzeniem umozliwiajagcym utworzenie obustronnych ciggdw pieszo —
rowerowych o szerokosci 2,50m,

— wymiana lub naprawa barier energochtfonnych,



wymiana/remont balustrad z dostosowaniem wysokosci do obowigzujgcych przepisow
dotyczacych ruchu pieszo — rowerowego,

wymiana lub remont latarni z wymiang okablowania,
wymiana lub remont wewngtrznej instalacji oswietlenia obiektu,

wymiana lub remont central wentylacyjnych wyciagowych wraz ze sterowaniem
i instalacja,

remont fozysk na przyczoétkach, konserwacja tozysk na filarach,
remont przyczotkow,

konserwacja systemu odwodnienia,

remont stozkow przyczotkéw i umocnien,

remont dojazdéw z wymiang nawierzchni jezdnina diugosci min. 25m od konca
skrzydel mostu,

remont chodnikéw na dojéciach do mostuna ditugo$ci min. 25m od konca skrzydet
mostu wraz z ich poszerzeniem umozliwiajagcym utworzenie obustronnych ciggdw
pieszo — rowerowych o szerokosci 2,50m,

remont schodow dla obstugi,

remont wejs¢ do przyczotkow,

remont wozka rewizyjnego,

remont chodnikow w bezposrednim sasiedztwie mostu,
uporzadkowanie terenu przyleglego,

odtworzenie zabezpieczenia przed gniazdowaniem ptakow wewnatrz mostu.

Ze wzgledu na stan techniczny mostu, w celu zwigkszenia jego trwaloéci nalezy wykonaé

remont obiektu obejmujacy:

Remont wyposazenia:

wymiana nawierzchni jezdni i izolacji ptyty pomostu,

wymiana nawierzchni kap chodnikowych wraz z ich poszerzeniem umozliwiajagcym
utworzenie obustronnych ciggdw pieszo — rowerowych o szerokosci 2,50m,
wymiana/remontbalustrad z dostosowaniem wysokosci do obowigzujacych
przepisdéwdotyczacych ruchu pieszo — rowerowego,

wymiana/remont barier energochlonnych,

wymiana/remont istniejacych shupow latarni z wymiang wysiggnikdworaz
demontazem i ponownym montazem istniejgcych opraw o$wietleniowych LED
wraz z wymiang linii kablowych na odcinku ok. 205mb. tj.: od latarni nr 1
w ul. Borelowskiego do latarni nr 1 w Placu Sw. Floriana,

wymiana lub remontistniejace] wewnetrznej instalacji o$wietlenia obiektu wraz
z wymiang zrodetl §wiatta na LED,



e wymiana lub remont central wentylacyjnych wyciggowych wraz ze sterowaniem
i instalacja,

o wymiana urzadzen dylatacyjnych (nalezy zastosowac dylatacje szczelne),

» remont wozka rewizyjnego,

» wykonanie zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptakéw,

e remont rur spustowych wpustow mostowych (technologie: wymiana, wykonanie
wykladziny z rur utwardzalnych na miejscu ,rekaw” lub oczyszczenie
wysokocisnieniowe z wykonaniem powloki malarskiej wewnetrznej cz¢sei rury).

Remont przgsel:

e usunigcie rogdzki stanowigcej opdr dla nawierzchni jezdni,

e remont kap chodnikowych wraz z ich poszerzeniem umozliwiajgcym utworzenie
obustronnych ciggéow pieszo — rowerowycho szerokosci 2,50m polegajacy
na wymianie:

— skorodowanych blach stanowigcych pomost kap chodnikowych,

— blach ostonowych/gzymsowych,

— innych elementéw kap chodnikowych (wsporniki, zebra),

— odtworzenie zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptakow wewnatrz konstrukcji
mostu,

e usuni¢cie starej powloki malarskiej i wykonanie nowej z zastosowaniem farb
wysokocynkowych o zawartosci cynku min. Zn=70%. Wymianie podlega cala
powloka malarska na zewnatrz skrzynki mostu i ok. 20m calego przekroju wewnatrz
skrzynki (odcinki ok. 10m od urzadzen dylatacyjnych)

Remont podpor:

e Przyczotki —usuniecie skorodowanych fragmentow betonu z korpuséw podpor,
uzupetnienie skorodowanych pretéw zbrojeniowych, iniekcja rys oraz uzupelnienie
ubytkéw betonu zaprawami PCC lub przez torkretowanie, wykonanie powlok
antykorozyjnych betonu, wykonanie hydroizolacji, oczyszczenie powierzchni
betonowych z wykwitow wapiennych. Nalezy rowniez wykonaé izolacje
termozgrzewalng na stropach komor przyczétkdow (pod nawierzchnig bitumiczng).
Konserwacja tozysk/odbojnic (w przypadku stwierdzenia koniecznodci nalezy
przewidzie¢ uzupeinienie kotew odbojnic do przyczolkéw. Nie przewiduje si¢
wymiany a jedynie wykonanie dodatkowych kotew),

e Filary — usuniecie skorodowanych fragmentéw betonu z korpuséw podpor, iniekcji
rys oraz uzupeilnienie ubytkow betonu zaprawami PCC. Usunigcie graffiti
i wykonanie powlok antykorozyjnych betonu, wykonanie hydroizolacji. Wykonanie
zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptakéw na lawie podlozyskowej. Remont
lozysk/wahaczy polegajacy na oczyszczeniu 1 pomalowaniu istniejacych
z uzupekieniem materialu smarnego).

Remont dojazdéwna diugosci min. 25m od konca skrzydel mostu: wymiana konstrukeji

i nawierzchni jezdni, wymiana konstrukcjii nawierzchni chodnikow wraz z wymiang

krawgznikow 1 obrzezy oraz z ich poszerzeniem umozliwiajacym utworzenie

obustronnych ciggdéw pieszo — rowerowycho szerokos$ci 2,50m, wymiana barier
energochtonnych,  wymiana/remont  balustrad z  dostosowaniem  wysokosci



do obowigzujacych przepiséw dotyczgcych ruchu pieszo — rowerowego, wymiana
istniejgcych wygrodzen, wykonanie/wymiana schoddéw naskarpowych, wykonanie
nowych umocnien stozkéw, humusowanie z obsianiem skarp nasypu,

— Roboty w zakresie terenu przyleglego: remont chodnikéw, remont wymiana/remont
latarni, wymiana/remont barierek,

— Remont istniejgcych reperéw panstwowych zlokalizowanych na przyczétkach,
wykonanie reperéw na podporach i konstrukcji no$nej mostu.

Z. uwagi na ograniczenia zwigzane z uruchomieniem procedur obejmujacych przebudowe
obiektu oraz brak konieczno$ci przeprowadzenia pelnej przebudowy obiektu Zamawiajacy
przyjal podstawowe zalozenia opierajace si¢ na wykonaniu remontu kapitalnego mostu:

Kolejnos¢ realizacji robot:

e wykonanie i montaz tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 6sma opisanymi na stronie
internetowej pod adresem: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882

e opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej remontu (uwzgledniajacej utrzymanie
istniejace] no$nosci obiektu) oraz uzyskanie zgody na realizacj¢ zadania niewymagajacego
pozwolenia na budowg - w odpowiedniej jednostce administracji architektoniczno
— budowlanej. Rozwigzania projektowe muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

e opracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu umozliwiajgce] utrzymanie ruchu
kotowego wahadlowego oraz pieszego na moscie wraz z niezb¢dnymi opiniami i uzyskaniem
jego zatwierdzenia,

e opracowanie projektu stalej organizacji ruchu drogowego na moscie oraz dojazdach wraz
z niezbednymi opiniami i uzyskaniem jego zatwierdzenia,

e wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu,

e rozbiorka nawierzchni jezdni i chodnikow na moscie i dojazdach,

e demontaz elementéw wyposazenia,

e wykonanie zabezpieczenia wykopdw; Scianki z grodzic, Scianki berlinskie etc. (nalezy
uwzgledni¢ przedmiotowy asortyment rob6t dla wszelkiego rodzaju prac — zarowno dla stref
zaprzyczotkowych — na potrzeby wykonania izolacji stropu przyczotkéw, ewentualne
zabezpieczenia fundamentow podpoér, zabezpieczenia skarp itp.),

e wykonanie remontu/przebudowy przyczotkéw w zakresie niezbgdnym dla montazu
przyjetych urzadzen dylatacyjnych oraz w zakresie niezbednym dla przywrdcenia
parametrow konstrukcyjnych i waloréw estetycznych,

e wykonanie konserwacji tozysk/odbojnic z uzupelnieniem kotew (konieczno$¢ uzupelnienia
kotew moze by¢ stwierdzona po oczyszczeniu odbojnic,

e wykonanie remontu filarbw w zakresie niezbednym dla przywrdcenia parametrow
konstrukcyjnych 1 waloréw estetycznych,

e wykonanie konserwacji tozysk/wahaczy,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych korpuséw przyczotkow 1 filarow, wykonanie
izolacji termozgrzewalnej stropu przyczotkow,



e remont wspornikéw podchodnikowych tj. wymiana skorodowanych blach pomostu i/lub
innych elementéw wspomika kapy wraz z ich poszerzeniem do szerokosci 2,50m
umozliwiajgcej utworzenie obustronnych ciggdw pieszo — rowerowych,

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej skrzynki farbami
o zawarto$ci min. Zn=70% (RAL 7035),

e montaz elementdw wyposazenia — bariery, porecze, latarnie,

e wymiana lub remont istniejgcej wewnetrznej instalacji o$wietlenia obiektu wraz z wymiana
zrodet $wiatta na LED,
e wymiana central wentylacyjnych wyciggowych wraz ze sterowaniem i instalacja,

e remont lub wymiana rur spustowych,

e montaz urzgdzen dylatacyjnych,

e remont wozka rewizyjnego (oczyszczenie, odtworzenie zabezpieczen z siatki, wykonanie
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, konserwacja rolek jezdnych),

e wykonanie zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptakow,

e wykonanie izolacji jezdni i kap chodnikowych,

e wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz z ich poszerzeniem umozliwiajacym
utworzenie obustronnych ciggdw pieszo — rowerowycho szerokosci 2,50m,

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z malowaniem przyczotkow, oraz filaréw
(kolor RAL 7040),

¢ montaz reperOw wraz z pomiarem ,,zero”,

¢ odpowiednie zageszczenie nasypu w strefach dojazdowych i stozkach nasypow,

e wykonanie chodnikéw na dojazdachna ditugosci min. 25m od konca skrzydet mostu wraz
z ich poszerzeniem umozliwiajacym utworzenie obustronnych ciggéw pieszo — rowerowych
o szeroko$ci 2,50m,

e ustawienie ocynkowanych barier energochtonnychna dojazdach,

e montaz balustrad z dostosowaniem wysokosci do obowigzujgcych przepiséwdotyczacych
ruchu pieszo — rowerowego 1 wygrodzen na dojazdach na dlugosci min. 25m od konca
skrzydetl mostu,

e wykonanie nowej konstrukgji jezdni (KR 3-5),

e wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojazdachna diugoéci min. 25m od konca skrzydet
mostu,

e wykonanie schodéw naskarpowych wraz z porgcza,

e wykonanie Sciekéw naskarpowych,

e remont stozkow mostu (wykonanie murka podwalinowego i umocnienie stozka elementami
betonowymi drobnowymiarowymi),

e humusowanie z obsianiem skarp,

e prace porzadkowe,

e wprowadzenie zatwierdzonej przez Organ Zarzadzajacy Ruchem stalej organizacji ruchu
(wymiana wszystkich znakow w zakresie objgtym robotami).

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty obiektywnie rozeznal sytuacje
w odpowiedniej jednostce administracji wodnej. Nalezy jednak uwzglednié, Zze zakres robot



remontowych nie powinien wymaga¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a jedynie zgode
na prowadzenie robot w granicach dzialki wodnej.

Remont w zakresie urzadzen obcych zostanie okre$lony przez wiasciciela urzgdzenia
po wystapieniu o warunki. Wykonawca powinien przed przygotowaniem oferty obiektywnie
rozezna¢ sytuacje w odpowiedniej jednostce zarzadzajgcej urzadzeniem (urzgdzenia obce, ktore
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej — zgodnie z PFU).

Zapisy zawarte w zalgczniku do PFUWpykonawcy powinni traktowac, jako material
pomocniczy i1 pogladowy przy opracowywaniu dokumentacji technicznej. Nie nalezy jej
traktowaé, jako material nadajacy si¢ bezwzglednie do wykorzystania. Wykonawca przed
rozpoczg¢eiem robdt budowlanych, na wlasny koszt powinien opracowaé projekt remontu,
wykonujgc wszelkie niezbedne badania (w tym gruntowe, czy materialowe) pozwalajace
na rzetelne wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy zaklada realizacje zadania przy jednostronnym zamknigciu obiektu mostowego
dla ruchu pieszego oraz wprowadzeniu organizacji ruchu umozliwiajgcej utrzymanie
wahadiowego ruchu kolowego na moscie i dojazdach w zaleznosci od realizowanego etapu
remontu.

Przekazanie do uzytkowania nastgpuje z chwilg podpisania bezusterkowego protokohu
odbioru koncowego.

1.2. Cechy przedmiotu zamdéwienia

Wymagane parametry dotyczace projektowanych dojazdéw do mostu:

e konstrukcja jezdni KR 3-5 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych. Szeroko$¢ jezdni, w $wietle kraweznikdéw, zgodna
z szerokoscig przed remontem. Jako warstwe Scieralng nalezy przyja¢ mieszanke SMA-8,

e konstrukcja chodnikdéw: nasyp drogowy, grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi
gr. 15c¢m, podbudowa z KESM gr. 15c¢m, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, kostka
betonowa gr. 8cm (wzér dostosowany do istniejacego). Wykonaé poszerzenie
na dojazdach do obiektu na dlugosdci min. 25m od konca skrzydel mostu, umozliwiajgce
utworzenie obustronnych ciggow pieszo — rowerowycho szerokosci 2,50m,

e balustrady stalowe dostosowane wysokosciowo do ruchu pieszo — rowerowego,

e wygrodzenia stalowe dostosowane ksztaltem i kolorem do wygrodzen na pozostatym
odcinku,

e schody naskarpowe i $cieki naskarpowe zgodne z Katalogiem Powtarzalnych elementéw
drogowych. Szerokos$¢ schodow nie mniejsza niz szerokos¢ schoddw istniejacych,

e Dbariery drogowe stanowigce cigglos¢ barier energochlonnych na moécie. W przypadku
koniecznosci wydluzenia odcinkéw barier energochlonnych Wykonawca wkalkuluje
koszty w przedktadanej ofercie,

e shlupy latarni z oprawami LED,

e wpusty i pokrywy klasy min. C250,

e oznakowanie poziome grubowarstwowe (lub zgodne z OPZ),

e tablice znakow drogowych z folii IT generacji.
Parametry istniejgcej drogi:
Klasa techniczna drogi: Z
Kategoria ruchu: KR3
Nosnosé: 115kN
Szeroko$¢ jezdni: odtworzy¢ stan istniejgcy



Szerokos¢ chodnikéw: wykonad poszerzenie na dojazdach do obiektu umozliwiajgce utworzenie
obustronnych ciggéw pieszo — rowerowycho szerokosci 2,50m.

Wymagane parametry dotyczace mostu:

Zamawiajacy przewiduje utrzymanie no$nosci obiektu tj. klasa obciazenia min. ,,C” tj. 30t
Charakter obiektu: staty (trwaty)

Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Szerokos¢ jezdni: 2 x 3,50m

Szerokos¢ uzytkowa chodnikdéw na obiekcie mostowym: wykonaé poszerzenie na dojazdach
do obiektu na dhlugosci min. 25m od konca skrzydel mostu, umozliwiajgce utworzenie

obustronnych ciggdéw pieszo — rowerowycho szerokosci 2,50m.

e izolacja jezdni z powierzchnig uszorstniong piaskiem — epoksydowa, epoksydowo-
poliuretanowa, lub metakrylan metylu. System hydroizolacji powinien by¢ przedmiotem
aktualnego Dokumentu odniesienia, ktéry powinien stwierdzaé przydatnosé
do stosowania oraz zakres stosowania wyrobéw w budownictwie komunikacyjnym,

e nawierzchnia jezdni zgodna z OPZ- dwuwarstwowa; asfalt lany modyfikowany
polimerami gr. 4cm 2z uszorstnieniem grysem lakierowanym, SMA 8 gr. 4cm
z uszorstnieniem grysem,

e nawierzchnia ciagdéw pieszo — rowerowych — jednowarstwowa izolacjonawierzchnia
z zywic syntetycznych lub z asfaltu lanego na bazie polimeroasfaltu. Niezaleznie
od systemu nalezy wykona¢ warstwg gruntujgca. Niezaleznie od rodzaju kazda
nawierzchnia powinna by¢ wykonczona warstwg antyposlizgowa; w przypadku z zywic
— z piasku kwarcowego, w przypadku asfaltu lanego — z kruszywa lakierowanego 2/5mm,

o Dbariery energochtonne — w zakresie materialowym odtworzy¢ stan istniejgcy (dopuszcza
si¢ remont istniejgcych stupkéw na modcie np. przez spawanie pier$cieni
usztywniajgcych),

e balustrady — dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisowdotyczacych ruchu pieszo
— rowerowego,

o powloki malarskie do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przesel — wysokocynkowe
o zawartosci cynku min Zn=70%,

e wewnetrzna instalacja o$wietlenia obiektu — wymiana lub remont istniejacej wewnetrznej
instalacji o$wietlenia obiektu wraz z wymiang Zrodet swiatla na LED,

o centrale wentylacyjne wyciagowe — wymiana lub remont central wentylacyjnych
wyciggowych wraz ze sterowaniem i instalacjg oraz zastosowaniem elementéw
przeciwwybuchowych.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia powinny zawrzeé si¢ w obrebie istniejgcych
granic pasa drogowego, oraz ewentualnie na dzialce istniejgcego pasa wodnego.

Zamawiajacy oczekuje wykonania remontu wedlug nastepujacych zalozen:

Wszystkie nowe zastosowane elementy konieczne do realizacji remontu powinny posiadac
odpowiednie badania, aprobaty i certyfikaty.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
nalezy wykona¢ farbami wysokocynkowymi o zawarto$ci cynku Zn>70%. Materiaty (beton, stal,
inne) konieczne do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie znakowania,
$wiadectwa stosowania, atesty odpowiadajgce i spelniajgce wymagania niezbedne do odbioru
koncowego obiektu.




Izolacje stalowej plyty pomostu nalezy wykonaé z zywic (epoksydowe, epoksydowo-
poliuretanowe lub metakrylan metylu).

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowa: dwuwarstwowa; asfalt lany
modyfikowany polimerami gr. 4cm z uszorstnieniem grysem lakierowanym, SMA 8 gr. 4cm
Z uszorstnieniem grysem,

Nawierzchnie kap chodnikowych (cigg pieszo — rowerowy) nalezy wykonaé, jako
jednowarstwowg izolacjonawierzchni¢ z zywic syntetycznych lub z asfaltu lanego.

Przy projektowaniu nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni na dojazdach do mostu
nalezy przyja¢ ruch min. KR3-5 (konstrukcja zgodna z KTKNPiP).

Minimalny zakres robot na jednym dojezdzie (docelowo realizacja obejmuje obydwa
dojazdy) nalezy przyja¢ na dlugosci min.25m od konca skrzydet mostu. Dodatkowo zakres robot
na dojazdach dopasowaé¢ nalezy do niwelety na moscie (umozliwiajacej pltynny przejazd
na przedmiotowym odcinku drogi), oraz mozliwo$¢ kontynuacji przebiegu ciggu pieszo
— rowerowego. Remont wszystkich elementow mostu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
srodkow naprawczych, natomiast zabezpieczenie przed korozjg powierzchni betonu stosownymi
farbami. RAL ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania (dopuszcza si¢ zastosowanie
hydrofobizacji w przypadku jednorodnych powierzchni tj. brak polgczen starego i nowego
betonu).

W zakresie odwodnienia mostu nalezy przewidzie¢ wykonanie sgczkow przy urzadzeniu
dylatacyjnym, jes§li wymaga tego producent urzadzenia. Stozki mostu nalezy odtworzyé
(geometrycznie) i zastosowaé umocnienie z elementéw betonowych drobnowymiarowych.

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie dylatacji szczelnej. Typ urzadzenia dylatacyjnego
powinien zosta¢ okres$lony w czgsci projektowej zadania.

Balustrady na moscie nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisydotyczace ruchu
pieszo — rowerowego. Opisywany most spelnia charakter komunikacyjny przeprowadzajacy ruch
samochodowy i pieszo — rowerowy przez rzeke San. Balustrada stanowi jednoczesnie tor wozka
rewizyjnego, co nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statycznych balustrady.

Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem opracuje dokumentacje techniczng remontu,
uzyska (na podstawie stosownych pelnomocnictw przygotowanych przez Inwestora) wymagane
prawem uzgodnienia zwiazane z wykonaniem robot na terenie pasa wodnego.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia, zobowiazany bedzie do:

1.2.1. Wykonania dokumentacji technicznej i formalno — prawnej remontu mostu.

1.2.2. Przygotowanie kompletnych materialow (projektu wykonawczego remontu mostu)
dla calego zadania, opracowanie projektu stalej organizacji ruchu drogowego wraz
z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniem, opracowaniei ztozenie kompletnego wniosku
zgloszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowg i przeprowadzenia na jego
podstawie robdt budowlanych.

1.2.3. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca uzgodni z Zarzadcg Drogii wlasciwym
Komendantem Policji, oraz zatwierdzi przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas trwania robot budowalnych.

W zaleznodci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Pismo zawiadamiajgce Organ Zarzadzajacy
Ruchem, Zarzadce Drogi i wlasciwego Komendanta Policji o wprowadzeniu organizacji
ruchu zgodnie zdanym projektem z =zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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Protokolarnego przejecia przedmiotu zamdwienia na czas realizacji robot remontowych
na podstawie protokotu przekazania placu budowy i jego zabezpieczenia.

Wykonania i montazu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Rzadowego
Funduszu Polski fLad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 6sma opisanymi
na stronie internetowej pod adresem: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
osma/#c28882.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly
i znaki drogowe, zapory itp., zatrudni kierujgcych ruchem, dozorcédw i podejmie wszelkie
inne $rodki, niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ zgodne
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2019r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 z p6zn. zm.).

Sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej
i ewidencyjnej, pozyskania wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow oraz zawarcia
umow (na podstawie stosownych pelnomocnictw przygotowanych przez Inwestora)
z wiascicielami dziatek niezbgdnych do realizacji zamowienia (koszty zwigzane
z zajeciem przedmiotowych terenéw Wykonawca uwzgledni w kosztach wiasnych).
Realizacji rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng remontu mostu na podstawie stosownego zgloszenia i braku
sprzeciwu co do jego realizacji, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonania obmiaréw ilo$ci wykonanych robot budowlanych.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi
wykonywanymi wg dokumentacji technicznej.

Protokolarnego przekazania Zamawiajacemu mostu, po wykonaniu rob6t budowlanych.
Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji analogowej, oraz
elektronicznej) po zakonczeniu robdt (dostarczenie uwierzytelnionej dokumentacji
mapowej).

Montazu reperdéw i wykonaniu pomiaru ,,zero” mostu.

Przygotowanie koncowego rozliczenia wykonanych robdt oraz kompletnych materiatow
w postaci operatu kolaudacyjnego (w wersji papierowej oraz elektronicznej) wraz
z dokumentacjg fotograficzng przebiegu robot.

Przygotowaniu materialow niezbednych do zaktualizowania ksigzki obiektu.
Dopuszczenia do uzytkowania obiektu na podstawie opracowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego zgodnie z przepisami prawa Projektu Stalej Organizacji Ruchu.

Wyzej wymieniony zakres robdt budowlanych, powinien by¢ realizowany w oparciu
o obowigzujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego), przez

Wykonawce posiadajgcego stosowne do$wiadczenie i kwalifikacje zawodowe (dotyczy
wszelkich branz obejmujgcych zamowienie), jak réwniez posiadajacego odpowiedni potencjat
wykonawczy.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi
objetymi przedmiotem zamdwienia.



1.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Inwestor wymaga, aby wykonana dokumentacja techniczna zawierala specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych dla wszystkich wystepujacych
asortymentow i rodzajow robdt opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Przed fizycznym rozpoczgciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji terenu, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej samego terenu przysziego placu
budowy, jak réwniez terenu do niego przyleglego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zabudowy
mieszkaniowej 1 gospodarczej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie remontowanego
mostu.

Wykonawca bedzie mogl przystgpi¢ do realizacji robot dopiero po uprzednim ubezpieczeniu
placu budowy, opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zatwierdzeniu
projektu organizacji ruchu na czas robot.



I1. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zamawiajgcy wymaga, aby okres udzielenia gwarancji przez Wykonawce na wszystkie
elementy 1 roboty budowlane obejmowat okres min. 10 lat od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska aktualng
mape sytuacyjno — wysokosciowg. Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje na etapie koncepcji — propozycji
rozwigzan projektowych.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania nasypow i wykopdw powinien gwarantowaé ich
stateczno$¢, a nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w dokumentacji. Miejsca odkladéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji, ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe winny by¢é realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod
w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdéwienia do pracy zmianowe;j.

Nawierzchnia po jej odbiorze musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna — funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikow ruchu oraz odpornosci na koleinowanie i scieranie. ROwnos¢ wykonanej
nawierzchni musi odpowiadaé parametrom drogi klasy G.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia stosowaé
aktualne przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci nizej wymienione ustawy, wytyczne, normy
1 przepisy lub im réwnowazne:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre§lenia metod 1 podstaw sporzgdzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021p0z.2458),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw techniczno
— budowalnych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126),



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170),

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.06.2023r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 t.j. z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych(Dz.U. z 2024 r. poz. 320),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
Z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 poz. 344
t.j. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 t.j. z pdzn.
zZm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047
tj. z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2023 poz. 6337
tj. z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Wytyczne i instrukcje:

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 11 2 GDDP
Warszawa 1998.

Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa 1999,

Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

Katalog Detali Mostowych. GDDKIiA, Warszawa 2002.

Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.GDDP-2000.
Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKiA 2002.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadania.
GDDP Warszawa 2000.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDP
Warszawa 2010.

Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych cz I i II CBPBDiMTransprojekt
Warszawa 1979.

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektéw mostowych i przepustow. Ministerstwo
Infrastruktury 2019.



Polskie Normy lub im réwnowazne:

Wykonawca jest zobowiazany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamodwienia
stosowa¢ normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny, jako Normy PN-EN lub
im rownowazne.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Jednoczes$nie Inwestor wymaga, aby przedmiot zamoéwienia byl realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

2.3. Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestorskie
do zaprojektowania rob6t budowlanych

Przedsiewzigcie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inwestora w zakresie uprawnien
1 obowiagzkow okreslonych w niniejszym PFU, jak rowniez wynikajacychz aktualnych przepisoéw
ustawy ,,Prawo budowlane” oraz aktéw prawnych.

IIl. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
3.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarow, badan (inwentaryzacji), oceny
stanu technicznego i1 prac projektowych z wymaganiami opisu przedmiotu zaméwienia PFU
i harmonogramem oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie
i wlasnym staraniem wszystkie niezbgdne materialty potrzebne do wykonania zadania,
m.in. mapy sytuacyjno—wysokosciowe, zgody wlascicieli gruntow wcelu opracowania
oswiadczenia o dysponowaniu terenem (jezeli jest wymagane), warunki od administratorow
urzadzen obcych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
ilokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy
na biezgco przekazywaé Inwestorowi, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezaco kserokopie wszystkich
wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna i skorygowana we wszystkich
branzach, uwzgledniajac wydane 1 wazne decyzje w zakresie branzowym oraz powinna zawierac¢
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyska¢, wlasnym staraniem i na wilasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

3.2. Materialy niezbedne do zgloszenia

W sktad materialow niezbednych do zgloszenia robot budowlanych wchodza:

— materiaty do wniosku na zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

— materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.: projekt stalej organizacji ruchu i na okres
remontu,



— mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
— dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, oraz formalno-prawna zwigzana z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci.

Wykonawca przewidzi potencjalng koniecznos¢ opracowania kompletu materiatow w tym
operatu wodno — prawnego w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej oraz potencialng
koniecznos¢ opracowania Projektu Budowlanego w celu uzyskania Decyzji pozwolenia
na budowe dla zadania pn. ,, Remont” — w przypadku gdyby organ, do ktorego skladany bedzie
wniosek narzucil takq koniecznos¢ w mysl art. 30 ust. 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

3.3. Wymagania do opracowan szczegélowych

Projekt remontu — jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegdtowym, ktore
ma stuzy¢:
— ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania remontowego,
— uzyskaniu zgody wladciwego organu na wykonanie rob6t remontowych,
— przygotowaniu projektéw wykonawczych.

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe, ktére wskazuje szczegdétowo
rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne,
dotyczgce wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy
dla obiektow budowlanych bedgcych przedmiotem robot budowlanych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami lub im réwnowaznymi.

3.4. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac
projektowych, nie pozniej niz 7 dni roboczych po podpisaniu umowy. Harmonogram bedzie
wykonany z uwzglednieniem wymagan:

—  umowy,
— wiasnych mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegOlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegélne elementy opracowan
projektowych,

~ terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedlozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych,

— termin rozpoczecia robot budowlanych.

Harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie potrzeby
harmonogram begdzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Inwestora, badz
wystepujacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Inwestor tworzg dokumenty
projektu, kiérestanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego idokumentacje kontroli



przeprowadzanych przez Inwestora i Wykonawce. Do dokumentéw projektu zalicza sig

nastepujgce dokumenty:

— notatki i protokoty z narad (w tym z Rad Projektu, czy Rad Budowy),

— korespondencj¢ pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,

— uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawcg.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne do wgladu dla Inwestora
na jego zyczenie.

Wykonawca sporzadzi opracowania projektowe w formie papierowej oraz elektronicznej

w terminach wymienionych w harmonogramie, w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

— mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa — 1 egz. oklauzulowany dla Inwestora + egzemplarze
dla potrzeb projektowania,

— dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (jezeli jest wymagana) zwigzana z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci — 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb
projektowania,

— materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodniefi i pozwolefi wymaganych przepisami
szczegdlnymi — legz. dla Inwestora + egzemplarze do uzgodnien,

— projekt wykonawczy — 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne — 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb
realizacyjnych,

— projekt stalej organizacji ruchu i na czas remontu —1 egz. dla Inwestora + egzemplarze
dla potrzeb realizacyjnych,

— przedmiar robdt wraz ze szczegélowym kosztorysem wykonania robot budowlanych oraz
zbiorczym zestawieniem robocizny, materialow i sprzgtu.

W przypadku koniecznosci opracowania kompletu materialéow w fym operatu wodno
— prawnego w celu uzyskania decyzji wodnoprawne — 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze
dla potrzeb realizacyjnych.

W przypadku koniecznosci opracowania Projektu Budowlanego w celu uzyskania Decyzji
pozwolenia na budowe dla zadania pn. ,, Remont” — gdyby organ, do ktorego skladany bedzie
wniosek narzucil takg koniecznos¢ w mysl art. 30 ust. 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane. — 2 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych.

Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktére otrzymal od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje ipozwolenia wraz
z zalgcznikami do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen. Ponadto Wykonawca przekaze
Inwestorowi, w tych samych terminach, nast¢pujace elementy ww. opracowan projektowych;
w wersji elektronicznej na no$niku elektronicznym (CD pendrive, dysk etc.):

— projekt wykonawczy —kompletny,

— dokumentacj¢ ekonomiczng — format danych kompatybilny z MS Excel,

— mape sytuacyjno — wysokosciows,

— materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegllnymi,

— w przypadku koniecznosci projekt budowlany — kompletny.



IV. WYKONAWSTWO ROBOT
4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu, ktéry Wykonawca opracuje i uzgodni wlasnym staraniem i na whasny koszt. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte utrzymanie wraz
z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodno$ci z projektem oznakowania w czasie trwania rob6t
nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona
na wilasny koszt stale, nowe oznakowanie wyremontowanego odcinka drogi.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy
robot.

Do opracowanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt Wykonawca
obowigzany jest dolaczy¢ pismo wystane do organu nadzorujacego ruchem, zarzadcy drogi
i wlasciwej Komendy Policji, informujace o dacie wprowadzenia organizacji ruchu ,,...tytul
projektu...”, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem ,nr...” z dnia ,, ....” zachowujgc
7 dniowy termin wyprzedzajacy oraz, ze Wykonawca jest zobowigzany do:

— likwidacji oznakowania robot po ich zakonczeniu;

— usuniecia z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen w czasie przerw w prowadzonych
pracach, lub dokona¢ zabezpieczenia w sposéb akceptowany przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,,pod ruchem?”;

— poinformowania mieszkancow i osoéb prowadzacych dzialalno$¢ gospodarczg i ustugows,
media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw, sztab kryzysowy, portale internetowe itp.
W rejonie robdt o spodziewanych utrudnieniach ruchu drogowym poprzez przekazanie
informacji w sposob powszechnie dost¢pny np. przez tablice ogloszen, strony internetowe,
zebrania mieszkancow w gminie, parafii, przekazy mediéw, lub inny sposob zwyczajowo
przyjety tacznie z udokumentowaniem takiego dzialania;

— przewidzie¢ mozliwod¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym, oraz w dniach
wolnych od pracy celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien (normalne godziny pracy
6.00-22.00);

— wspdltdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robdt w zajetym pasie
drogowym.

"

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt stanowia:

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047
t.j. z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegbétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),



e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

4.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

Zamawiajacy nie przewiduje na etapie realizacyjnym konieczno$ci zajgcia innych gruntow,
niz teren pasa drogowego i pasa wodnego.

W  przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajgcia gruntdw przyleglych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem, dzierzawg
czy rekultywacjg gruntdw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty iuwzglednié je w cenie ofertowe;.

Catos¢ kosztéw prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien
dla remontumostu, Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

4.3, Wykonawstwo robot

Celem monitorowania postepu rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram prac nie pdZniej niz 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie 2z otrzymangzgoda na realizacje robot
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe i zatwierdzonym przez Inwestora projektem
wykonawczym. Zgodnos¢ dotyczy zaréwno zakresu, jak i sposobu wykonania robdt podanego
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy lub im réwnowazne, oraz swoje
doswiadczenie i wiedze techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewlasciwego
wykonania robdt objetych przetargiem, Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robot majacych istotne znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwalosci przedsigwziecia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robét pokrywa Wykonawca.

Jednoczesénie informuje si¢, ze nalezy wykonaé iuzgodni¢ projekt stalej iczasowej
organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony §rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spelniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie zregulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy
przez caly okres trwania kontraktu.

4.4, Odbior robot

Odbiory rob6t zanikajgcych Wykonawca bedzie zglaszal Inzynierowi, ktéry zobowigzany
jest dokonaé ich w ciggu 3 dni roboczych. Odbiory poszczegdlnych zakreséw robot, beda
dokonywane zgodnie z odpowiednimi zapisami w SST dotyczacymi tych robét.

Odbidr robot nastgpi po ich calkowitym zakonczeniu, potwierdzonym przez Inspektora
wpisami w dzienniku budowy i kartach obmiardw.



Odbiér koncowy nastgpi w terminie 14 dni od potwierdzonego przez Inspektora zgloszenia
zakonczenia robot objetych przetargiem.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, Ze rodzaje robot i ilosci wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegbdltowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilodci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

Zalaczniki do PFU:

1. Opinia techniczna sporzadzona przez TESOR Sp. z 0.0. — wrzesien 2022r.,
2. Raport z przegladu podstawowego obiektu mostowego — pazdziernik 2023r.,
3. Karta obiektu mostowego,

4. Wyciag z dokumentacji technicznej mostu,

5. Wyciag z dokumentacji — wentylacja obiektu.



