

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści SWZ

Dotyczy: „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (Etap I budowa żłobka) „

nr ref.: **ZP.271.1.2025.1**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.1320) przedłuża termin składania ofert do dnia **20 lutego 2025 roku do godz. 10:00** oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **20 lutego 2025 roku godz. 10:15**.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dodatkowym czasem na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany SWZ:

1. W rozdziale XVII pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do **dnia 21 marca 2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W rozdziale XVIII pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/raszkow> do dnia **20 lutego 2025 do godz. 10:00**

3. W rozdziale XIX pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20 lutego 2025 r. o godz. 10:15**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.1320) dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane również na stronie prowadzonego postępowania na: „**Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (Etap I budowa żłobka) „**

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartzak