
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  300,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  300,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  600,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  600,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  235,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  235,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  600,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  600,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3 100,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3 100,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D
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