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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych

STI.01.00.00 - 
WYMAGANIA OGÓLNE

STWiORB – instalacje sanitarne



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem  inwestycji  jest  adaptacja  pomieszczeń  diagnostyczno-zabiegowych  Centrum 
Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. DANE EWIDENCYJNE

 Inwestor

Ginekologiczno-położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33 

60-535 Poznań

 Lokalizacja inwestycji

ul. Polna 33 60-535 Poznań

nr geodezyjny działek: obręb 21 Jeżyce, ark. 16, działka nr 92/8; 93/2
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3. CZĘŚĆ OGÓLNA

3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  ST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych 
związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu „adaptacja pomieszczeń diagnostyczno-
zabiegowych  Centrum  Minimalnie  Inwazyjnej  Chirurgii  Miednicy  Mniejszej  w  Ginekologiczno-
Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego do wykonania są:

 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
 Instalacja centralnego ogrzewania
 Instalacja gazów medycznych

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 
i powinna  być  rozpatrywana  łącznie  z  Dokumentacją  Projektową  (określaną  dalej  skrótem  DP), 
dotyczącą tych robót.

3.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót  zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 2.1

3.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W skład robót do wykonania wchodzą:

 STI.02.00.00 - Instalacja elektryczne i teletechniczne,

3.4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.

3.5. Określenia podstawowe

3.5.1. Dokumentacja budowy

Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt 
wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i  końcowych, operaty geodezyjne, 
książka obmiarów.

3.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w 
budownictwie.

3.5.4. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych 
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odbiorów robót,  przekazywania  poleceń i  innej  korespondencji  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą 
i Projektantem.

3.5.5. Książka obmiarów

Akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

3.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której 
wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót 
i administrowanie kontraktem.

3.5.7. Kierownik budowy

Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.

3.5.8. Kosztorys „ślepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, zawierający ilości ustalonych 
jednostek  przedmiarowych,  sporządzony  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.

3.5.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys ślepy.

3.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  ślepy  kosztorys  (przedmiar),  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót.

3.5.11. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego 
Dz.U.2012.462.).

3.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegółowiony  projekt  budowlany  w  zakresie  wynikającym  z  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

3.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych.  Sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
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3.5.14. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji projektowej”.

3.5.15. Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

3.5.16. Odpowiednia zgodność

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

3.5.17. Materiały

Wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

3.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, klas 
i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

 45314300-4 Układanie kabli

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do 
odbioru  robót  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  terenie  obiektu 
w miejscu prowadzenia prac remontowych.  Inwestor  powinien również poinformować protokolarnie 
Wykonawcę  o  możliwościach  występowania  (na  terenie  przewidzianych  robót)  innych  przeszkód 
utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. Protokół przekazania 
placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja 
stanowisk  roboczych  obciąża  Wykonawcę.  Dostawa,  wyładowanie  i  składowanie  materiałów 
pomocniczych  i  niezbędnych  według  potrzeb  i  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonanie  zabezpieczeń 
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.

3.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wielkości 
określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być 
jednorodne  i wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli,  to takie materiały  zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli  rozebrane i  wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 
ruchem”)

Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
barierki,  kładki,  siatki  zabezpieczające  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  osób 
poruszających się w pobliżu wykonywania robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

3.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

3.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki,  żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych 
czynników powodowanych jego działalnością.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 
ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn,  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.
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3.11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

3.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

3.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie  własności  publicznej  lub prywatnej,  to  Wykonawca na swój  koszt  naprawi  i  odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  istniejących  instalacji  nadziemnych  i 
podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  wszelkiego  rodzaju 
rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na  planie  zagospodarowania  terenu  (mapy 
sytuacyjne dla prowadzonych robót)  dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i  urządzenia zostały właściwie oznaczone i  zabezpieczone przed uszkodzeniem 
trakcie realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego 
bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń. Przed 
zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi 
zarządcy  lub  właściciela.  Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Inżyniera  (inspektora  nadzoru)  o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach nadziemnych 
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.

3.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  Wykonawca dostarczy na budowę i  będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności  ze  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  poniesie 
Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opracowaną Ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników 
zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach pracy, biorących udział w procesie wykonywania prac 
niebezpiecznych,  w  którym zidentyfikowane  są  zagrożenia  dla  prac  objętych  zadaniem będącym 
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być przeprowadzona metodą umożliwiającą 
identyfikację i oszacowanie wszystkich zagrożeń w związku z wykonywaną pracą. W trakcie realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników własnych oraz pracowników. Wykonawca 
zobowiązany jest  do przedstawienia,  na wezwanie audytora lub prowadzącego lub prowadzącego 
kontrolę ze strony Inwestora, wyników oceny ryzyka zawodowego.
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Pracownicy wykonujący prace na terenie obiektu powinni być przeszkoleni w zakresie występujących 
zagrożeń oraz potwierdzić podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca zapozna pracowników z zakresem 
prac,  zagrożeniami i  bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez 
pracowników  w  Arkuszach  składu  zespołu  realizującego  polecenie  pracy 
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego projektu 
muszą posiadać  aktualne  świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych,  jeśli  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do 
zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej zakresem projektu.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego wygrodzenia 
i oznakowania  miejsc  wykonywanej  pracy,  stref  niebezpiecznych  i  miejsc  zagrożeń,  a  także  do 
zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem niniejszego projektu 
muszą posiadać  w miejscu  wykonywania  prac  DTR maszyny/urządzenia  i  wszelką  dokumentację 
świadczącą o aktualnych badaniach i przeglądach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie  prace  ziemne  należy  wykonywać  z  zachowaniem  zasad  i  przepisów  zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

3.15. Ograniczenie obciążeń pojazdów

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim 
przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i  będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt.

3.16. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby  budowa  lub  jej  elementy  były  w  stanie  zadowalającym  przez  cały  czas.  Jeżeli  Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych,  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  i  metod.  Wszelkie  straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:

 utrzymanie płynności ruchu publicznego,
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 bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po wykorzystaniu  i  uzgodnieniu  z  Inspektora  nadzoru  dokona likwidacji  objazdów,  przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym:

 usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

3.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę 
i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powołane w wytycznych normy niedatowane oznaczają 
powołanie się na normy w taki sposób, że jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub 
daty publikacji.  W przypadku takiego powołania się na normę, ma zastosowanie ostatnie wydanie 
(łącznie ze zmianami) powołanej normy.

4. MATERIAŁY

Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  zgodne  z  DP,  ST  i  obowiązującymi 
normami,  posiadać  odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  użycia  oraz  akceptację 
Inspektora Nadzoru.

4.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i  ST nie mogą zostać użyte do robót będących 
przedmiotem Umowy.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót 
i były  dostępne do kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca czasowego składowania  materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

4.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty,  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji  źródła.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. Humus 
i nadkład,  czasowo zdjęte  z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskiwania  piasku i  żwiru,  będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu 
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Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej  zgody Inspektora nadzoru,  Wykonawca nie będzie prowadził  w obrębie Terenu Budowy 
żadnych  wykopów,  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  Kontrakcie.  Eksploatacja  źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i projekcie  organizacji  budowy,  zaakceptowanym  przez  Inwestora  i  Inspektora  nadzoru.  Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w DP,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym umową.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.

7. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny 
koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Wszelkie 
dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji 
z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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8.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

 część  ogólną  opisową  opisującą  organizację  wykonania  robót  (terminy  i  sposób 
prowadzenia  robót),  bhp,  wykaz  zespołów  roboczych  i  ich  kwalifikacje,  wykaz  osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 
pomiarów  i  kontroli,  sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań  i  pomiarów, 
proponowany sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi.

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie.
o sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość)
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

8.2. Zasada kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od 
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
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przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

8.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować 
można  polskie  wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera.

8.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  wszystkich  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej 
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność 
materiałów  i  robót  z wymaganiami  DP  i  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na 
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  dokumentem obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od 
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 
nazwiska  i  imienia  oraz  funkcji.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  metodą  z  zachowaniem 
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porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
Dziennika  Budowy  dokumenty  będą  ponumerowane  i  opatrzone  datą  oraz  zatwierdzone  przez 
Wykonawcę  i  Inspektora  nadzoru.  Wszystkie  wpisy  Wykonawcy  będą  przedłożone  Inspektorowi 
nadzoru  do  zaopiniowania,  a  wszystkie  wpisy  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i  harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

9.2. Księga obmiarów

Księga obmiaru stanowi  dokument  pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

9.4.  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencje na budowie.

9.5. Przechowywanie dokumentów

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. OBMIAR ROBÓT
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10.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z  częstością  wymaganą do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

10.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i  sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 
posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 
go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

10.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem.

11. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej.
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11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i  jakości 
robót,  które  po  zakończeniu  podlegają  zakryciu,  przed  ich  zakryciem,  lub  po 
zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i 
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i  korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 
dokonania potrąceń.  Przy ocenie odchyleń i  podejmowaniu decyzji  o  robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót.

11.2. Odbiory  częściowe  -  jest  to  ocena  ilości  i  jakości,  które  stanowią  zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

11.3. Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca Roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i  ST .  W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót  poprawkowych.  W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz 
bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

11.4. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
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f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.

k) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

l) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania Robót  poprawkowych i  Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.

11.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy  odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
„Odbiór wstępny Robót”.

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i DP.

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

13. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst 

jednolity)
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 
tekst jednolity)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r.  – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)
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 Ustawa z dnia 15.09.2017 – o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 
poz.1888)

Normy związane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i na
leży je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych,  jak  gdyby  tam one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady 
i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 
1483 tekst  jednolity).  Stosowanie Polskich Norm jest  dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących 
ochrony  środowiska,  ochrony  zdrowia,  mienia,  bezpieczeństwa  pracy  i  użytkowania,  które  są 
obowiązkowe. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN)  i  przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.
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1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu „adaptacja 
pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej 
w  Ginekologiczno-Położniczym  Szpitalu  Klinicznym  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych instalacji, armatury i 
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

 demontaż opraw oświetleniowych
 demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki światła)
 inne prace remontowe tj:

o wykucie z muru istniejącej instalacji elektrycznej, przebicia przez ściany, wykucie 
bruzd pionowych i poziomych,

o zamurowanie  przebić,  zabetonowanie  otworów  w  stropach  i  naprawa  tynków 
zwykłych kategorii III,

 przewóz zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do 
składnicy złomu.

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

 Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  prace 
towarzyszące:

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn,
 wygospodarowanie placu przeznaczonego na składowanie gruzu i odpadów,
 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,
 inwentaryzacja powykonawcza,
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, pomostów roboczych itp.,
 wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych prac,
 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),
 prace porządkowe.

3.2. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  określeniami  w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej" ST.
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3.3. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją, ST 
zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, przepisami BHP, poleceniami Inspektora 
nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

4. MATERIAŁY

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

5. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do 
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia 
robót m.in.:

 szlifierki kątowe,
 młoty udarowe,
 odkurzacz przemysłowy,
 kontenery do gromadzenia odpadów,
 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,
 urządzenia dźwigowe,

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  „Warunki  Ogólne”. 
Materiał  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  do  tego  przystosowanymi 
w szczelnie zamkniętych kontenerach. Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania  przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót.

7.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych,

 elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  urządzeń  odpowiadają 
założeniom projektowym.

7.3. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 
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Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie z odzyskiem. Rurociągi 
stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 
transport. Materiały z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. Materiały uzyskane z demontażu należy 
posegregować i wywieźć do składnicy złomu. Uzyskane w ten sposób pieniądze Wykonawca wpłaci na 
wskazane przez zleceniodawcę konto. Wykonawca jest zobowiązany do protokólarnego przekazania 
całego odzyskanego złomu stalowego z rozbiórki. Do robót demontażowych i rozbiórkowych można 
przystąpić po stwierdzeniu, że urządzenia są wyłączone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostały 
odłączone od zasilania  przez  pracowników właściwych służb  oraz  dokonaniu  wpisu  do  dziennika 
rozbiórki.  Teren  robót  powinien  być  wygrodzony  i  oznakowany  tablicami  ostrzegawczymi.  Przy 
wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP.

7.4. Opis  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  mienia  i  ludzi  (warunki  BHP 
prowadzenia robót rozbiórkowych)

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i  ppoż.,
a w szczególności:

 prace  rozbiórkowe  mogą  być  prowadzone  przez  osobę  lub  pod  nadzorem  osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

 przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne,

 przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  należy  zaopatrzyć  go  w  odzież  roboczą 
i ochronną,

 wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 
ochrony osobistej (hełmy ochronne, okulary),

 roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od zasilania,
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
 urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi,
 nie wolno ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy,
 maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność,  stosowane  do  prac,  do  jakich  zostały  przeznaczone,  obsługiwane  przez 
przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

 nie wolno zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,
 zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
 podczas  wykonywania  pracy  zwracać  uwagę  tylko  na  wykonywane  czynności, 

uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu 
nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego,

 nie  dopuszcza się  przebywania  pod wysięgiem i  demontowanym elementem w trakcie 
podnoszenia i podawania,

 nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 
rozbiórką,

 sukcesywnie usuwać gruz i odpady,
 składowanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób 

zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się 
składowanych materiałów i elementów,

 materiały  drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości  nie większej  niż  2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów,

 demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe,
 na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę 

z niezbędnymi medykamentami,
 na  terenie  powinna  być  wywieszona  na  widocznym  miejscu  tablica  z  następującymi 

adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, 
pogotowia ratunkowego

7.5. Roboty demontażowe 
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Przed przestąpieniem do prac demontażowych należy spuścić wodę z instalacji. Spuszczenia wody 
dokonać przy otwartych zaworach odpowietrzających. Spuszczenie wody wykonać w punktach instalacji 
do  tego  dostosowanych  posiadających  kurki  spustowe  na  instalacji  c.o.,  wodociągowej 
i pomieszczeniach posiadających kanalizację sanitarną. Do demontażu urządzeń przystąpić po odcięciu 
rurociągów zasilających oraz zasilania w energię. Rury demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie 
ręczne lub mechaniczne. Urządzenia demontować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie 
elementy demontować przy pomocy dźwigu. Złom ze zdemontowanych elementów należy składować w 
pryzmach i na bieżąco wywozić na złomowisko.

7.6. Roboty rozbiórkowe

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  zbędnych  elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wy-
wóz i  utylizację  lub składowanie odpadów, zgodnie ze Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektową lub w sposób wskazany przez Inspektora. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub 
przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Użytkownika, 
Wykonawca  powinien  je  zutylizować  na  swój  koszt.  Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe  należy 
prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 
jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  nieprzewidzianego  upadku  lub  przewrócenia  się 
innego fragmentu konstrukcji. Podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak niżej: 

Czynności przed rozpoczęciem prac:

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów,

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności na podstawie wytycznych 
do prowadzenia prac rozbiórkowych,

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp.,

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,
 przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

Czynności po zakończeniu pracy:

 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,
 odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
 w  razie  sytuacji  awaryjnej  stwarzającej  zagrożenie  dla  otoczenia  należy  zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek;

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów), 
w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiórek oraz elementy pochodzące z 
demontażu  należy  sukcesywnie  wywozić  na  składowisko.  Odpady  należy  utylizować  w  miejscu 
i w sposób zgodny z wymogami prawa.

Wszelkie opłaty związane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementów, z ich utylizacją, 
składowaniem itp. ponosi Wykonawca robót.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Zasady ogólne kontroli
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Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

8.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

8.3. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

9. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru są:

kg, m3, kpl. szt. mb.

10. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  wartość  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego 
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegółowe ustalenia co do formy terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY I PRZEPISY

12.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa, 
 specyfikacje techniczne, 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne 

12.2.  Inne dokumenty 

Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności 
regulowanymi następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 2003, nr 169, poz. 1650). 

 Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, 
poz. 313). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 
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Uwaga: 

Powyższe ustawy i rozporządzenia należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami 
i zmianami. Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej ustawy to należy rozpatrywać 
ustawę łącznie ze wszystkimi jej częściami.
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STI.03.00.00 - 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45315100-9

Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45314300-4

Układanie kabli
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1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  ST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  pracami  budowlanymi  przy  realizacji  projektu 
„adaptacja  pomieszczeń  diagnostyczno-zabiegowych  Centrum  Minimalnie  Inwazyjnej  Chirurgii 
Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

 zakup projektowanych urządzeń i elementów instalacji elektrycznych wraz z transportem 
na miejsce wbudowania,

 Montaż instalacji elektrycznych
 Przeprowadzenie prób i badań, rozruchów

3.1. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  określeniami  w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej" ST.

Pojęcia ogólne:
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

UWAGA: Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i 
urządzeń równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w 
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej, na które 
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Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien 
wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego.

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału.

Kable  i  przewody -  materiały  służące do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanały i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanały podłogowe,

- systemy mocujące,

- puszki elektroinstalacyjne,

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki 
i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia elektryczne -  wszelkie urządzenia i  elementy instalacji  elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Stopień  ochrony IP -  określona  w PN-EN 60529:2003,  umowna miara  ochrony  przed  dotykiem 
elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji  elektrycznej -  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub  bezpośrednio  ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego 
wchodzą  przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające 
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 
zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podłoża -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu 
instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnęk,

- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montażu uchwytów do rur i przewodów,
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- Montaż    konstrukcji    wsporczych    do    korytek,    drabinek,    instalacji wiązkowych,

- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ” (CPV).

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

 45314300-4 Układanie kabli.

3.3. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 
instalacji  powinna  odbywać  się  na  podstawie  aktualnej  Dokumentacji  Projektowej,  sporządzonej 
w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i 
materiałów.

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych 
dla pozostałych branż.

Integralną  dokumentacją  wykonawczą  są  wytyczne  i  instrukcje  montażowe  opracowane  przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. MATERIAŁY

Ogólne  warunki  dotyczące  stosowanych  materiałów  podano  w  „Części  ogólnej"  Specyfikacji 
Technicznej.  Stosować  należy  materiały  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa „B" lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały 
powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń 
Wykonawca ma obowiązek:

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
 sprawdzić poprawność i  zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i 

innymi dokumentami.

5. SPRZĘT I TRANSPORT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej.

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu:

 zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna 
do gięcia, szczęki, zaciskarka;

 podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora;
 młot i wiertarka udarowa;
 wkrętarki, piły tarczowe, wyrzynarki, itp.;
 drabina, rusztowanie, itp.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Stosowany sprzęt  powinien  gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Ogólne  warunki  transportu  podano  w  „Części  ogólnej"  Specyfikacji  Technicznej.  Transport, 
wyładunek  i  składowanie  prowadzić  w  opakowaniach  zabezpieczających  zgodnie  z  wytycznymi 
producentów i zachowaniem środków ostrożności.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki  transportowe poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.

6. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych,

 elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  urządzeń  odpowiadają 
założeniom projektowym.

6.2. Dane wyjściowe

Zewnętrzne temperatury obliczeniowe przyjęto zgodnie z PN-B-02403 dla III strefy klimatycznej (-20 
C). Temperaturę wewnętrzną przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 
z 2002 roku z późn. zm.).

Instalacja grzewcza zasilana będzie z modernizowanego źródła ciepła w postaci węzła cieplnego.

6.3. Stan projektowany

W budynku projektuje się nową instalację elektryczną oświetlenia, gniazd 230V oraz wydzielonych 
obwodów zasilających urządzenia szpitalne. 

6.4. Montaż przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
– osadzenie kołków, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
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Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
 – wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz 
PN-E04700:1998/Az1:2000. 

6.5. Środki dodatkowej ochrony od porażeń

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

 zachowanie odległości izolacyjnych, 

 izolacja robocza, 

 samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.

6.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

W  celu  ochrony  systemu  przed  uszkodzeniami  należy  stosować  system  ochrony 
przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację zabezpieczyć 
bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.7. Uwagi

 Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  wszystkie  wymiary  w  naturze.  W  przypadku 
nieścisłości  wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  o  zaistniałej  sytuacji  nadzór 
autorski.

 Wszystkie  wymiary  i  domiary  na  rysunkach  należy  sprawdzić  na  budowie  i  w  razie 
konieczności dopasować do wymiarów istniejącego budynku.

 Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i 
przepisami  budowlanymi,  projektami  (rysunkami  i  opisami)  oraz  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną i aktualną wiedzą techniczną.

 Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z projektami innych branż. 
W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  między  projektami,  kolizji,  itp.  wykonawca 

str. 36



informuje  o  tym  nadzór  autorski  w  odpowiednim  czasie  przed  przystąpieniem  do 
wykonywania robót.

 Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody nadzoru 
autorskiego.

 Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  należy  sprawdzić  w  odpowiednich 
projektach  branżowych  roboty  związane.  Ewentualne  uwagi  przedstawić  nadzorowi 
autorskiemu.  Prowadzenie  robót  w  oparciu  o  dokumentację  jednej  branży  bez 
sprawdzenia odniesień do innych branż jest zabronione.

 Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykonawca  przedstawi  do  akceptacji 
nadzorowi odpowiednie rysunki warsztatowe poszczególnych elementów instalacji.

 W  wypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieżności  pomiędzy  projektem,  a  stanem 
istniejącym wykonywanych już robót należy wezwać nadzór autorski.

 Sposób  modulacji  posadzek,  ścian,  sufitów,  rozmieszczenie  istotnych  elementów 
wyposażenia,  widocznych  elementów  instalacji  wentylacji  mechanicznej  należy 
rozpatrywać z całością geometrii budynku.

 Przed  wykonaniem  otworów  drzwiowych,  rewizyjnych,  przebić  instalacyjnych  należy 
sprawdzić sposób montażu elementów instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoż., rewizji, 
kratek wentylacyjnych.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę 
jakości  wykonanych robót  należy  dokonać poprzez  porównanie  wykonania  robót  z  Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następującą kontrolę:

 zgodności z Dokumentacją Projektową,
 materiałów zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów,  że zastosowane materiały  spełniają  wymagane normami 
warunki techniczne.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  „Części  ogólnej"  Specyfikacji  Technicznej.  Przed 
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu.

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  dokonanymi  w 
trakcie wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

 Dziennik Budowy,
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 Protokoły częściowych odbiorów robot,
 Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
 Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń.

Każda  instalacja  elektryczna  powinna  być  poddana  szczegółowym  oględzinom  i  próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony  ludzi,  zwierząt  i  mienia  przed  zagrożeniami.  Badania  odbiorcze  powinna  przeprowadzać 
brygada składająca się z co najmniej dwóch osób. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary 
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może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że 
odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji elektrycznych, 

• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

• próby rozruchowe. 

Badania  odbiorcze  powinny  być  poświadczone  odpowiednimi  protokółami.  Protokoły  z  badań 
(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny 
być sporządzone oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić 
protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

• nazwę i adres obiektu, 

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

• datę wykonania badań odbiorczych,

• ocenę wyników badań odbiorczych, 

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania  instalacji  do użytkowania,  wraz z  podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W  przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.1.1. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania.

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

• wykonania połączeń obwodów, 

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
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• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

•  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych  lub  innych  informacji  na  oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

•  wykonania dostępu do instalacji  i  urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej  obsługi  i 
konserwacji.

8.1.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

•  zastosowanie  jednego  gatunku  i  zachowanie  jednakowej  kolorystyki  sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 
czynników atmosferycznych.

8.1.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 
oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 
powykonawczymi. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41oraz 
PN-IEC60364-4-47.

8.1.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi

Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

•  urządzenia  mogące  powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są  odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

•  urządzenia  zawierające  ciecze  palne  są  odpowiednio  zabezpieczone  przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

•  urządzenia  wytwarzające  promieniowanie  cieplne  nie  zagrażają,  wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur, 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4- 482.

8.1.5. Połączenia przewodów

Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.
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10. NORMY I PRZEPISY

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN) 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów urządzeń. 

Normy: 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 
2016 nr 0 poz. 191). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

 Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  wraz  z  późniejszymi  zmianami.  (tekst 
ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i  życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 nr 109, poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z 
2015, poz. 2117). 

 Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa. 
 Norma PN 1838 Stosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne. 
 Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. 
 Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzętu i sposobów 

kablowania. 
 Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i 

budowa. 
 Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń. 
 Pozostałe obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy.

Inne akty prawne i dokumenty:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  oraz  ich  usytuowanie  (wraz  z 
późniejszymi zmianami.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Uwaga: 

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jeżeli 
nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze 
wszystkimi jej częściami.
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