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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

STI1.01.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE

STWIiORB - instalacje sanitarne



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum
Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. DANE EWIDENCYJNE

e Inwestor
Ginekologiczno-potozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznan
e Lokalizacja inwestycji
ul. Polna 33 60-535 Poznan
nr geodezyjny dziatek: obreb 21 Jezyce, ark. 16, dziatka nr 92/8; 93/2

STWIiORB - instalacje sanitarne
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CZESC OGOLNA

3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu ,adaptacja pomieszczen diagnostyczno-
zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-
Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

Instalacja wentylacji i klimatyzac;ji

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja gazéw medycznych

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét
i powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczacg tych robot.
3.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 2.1
3.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W sktad robét do wykonania wchodzg:
e STI.02.00.00 - Instalacja elektryczne i teletechniczne,

3.4. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

3.5. Okreslenia podstawowe

3.5.1. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow.
3.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
3.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
3.54. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych
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odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem.

3.5.5. Ksigzka obmiaréw

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

3.5.7. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

3.5.8. Kosztorys ,,Slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét.

3.5.9. Kosztorys ofertowy
Wyceniony kosztorys Slepy.

3.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

3.5.11. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

3.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegotowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

3.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
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3.5.14. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentac;ji projektowe;j”.

3.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3.5.16. Odpowiednia zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

3.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

3.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
e 45314300-4 Ukiadanie kabli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu
W miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowacé protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia. Protokét przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robét. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatow
pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

3.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢é zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytdéw ze skali rysunkow. WielkoSci
okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
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budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

3.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, ktadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo osob
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt
przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umownag.

3.9.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

3.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
o |okalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
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3.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

3.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
trakcie realizacji robét. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzgdzenh uzbrojenia podziemnego
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomié wiascicieli i zarzgdcow tych urzadzeh. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow
zatrudnianych na poszczegélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktérym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedgcym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajgcg
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozeh w zwigzku z wykonywang pracg. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw wiasnych oraz pracownikéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzgcego
kontrole ze strony Inwestora, wynikow oceny ryzyka zawodowego.
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Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujgcych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikow w Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powstac¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych doj$¢/dojazdow i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzadzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelkg dokumentacje
Swiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

3.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

3.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do zakohczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petlni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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e biezgce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
o doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

3.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie ha normy w taki sposéb, Ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powotania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéow materiatébw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robo6t. Humus
i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu
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Robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy

zadnych wykopdw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé w synchronizaciji
z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

e czesC o0golng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robét (terminy i sposob
prowadzenia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli, sposob i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw,
proponowany sposob i forme przekazywania informac;ji Inzynierowi.

e czesC szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposoéb i procedure pomiardow i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

8.2. Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robo6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

8.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem
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porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélno$ci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

9.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robét. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

9.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT
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Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

10.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

10.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

11. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
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Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci
robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidér robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

11.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegé6lniony w harmonogramie robét.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

11.3. Odbioér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

11.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

str. 20 STWIiOR



aura il
f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
[) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
»,0dbidr wstepny Robaét”.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579
tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)
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e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w ré6znych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢i na
lezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym zasady
i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz.
1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych
ochrony $rodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, kitdre sag
obowigzkowe. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu ,adaptacja
pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej
w  Ginekologiczno-Potozniczym  Szpitalu  Klinicznym  Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie robét rozbiérkowych i demontazowych instalacji, armatury i
urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e demontaz opraw oswietleniowych
e demontaz osprzetu elektrycznego (gniazda, wigczniki swiatta)
e inne prace remontowe {j:
o wykucie z muru istniejgcej instalacji elektrycznej, przebicia przez $ciany, wykucie
bruzd pionowych i poziomych,
o zamurowanie przebi¢, zabetonowanie otworéw w stropach i naprawa tynkow
zwyktych kategorii Il
e przewo6z zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do
skfadnicy ztomu.

3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
e Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace
towarzyszace:

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn,

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na sktadowanie gruzu i odpadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan, pomostéw roboczych itp.,

e wykonanie zabezpieczen urzadzen oraz elementéw obiektdw w rejonie prowadzonych prac,
e oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

e prace porzadkowe.

3.2, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Cze$ci ogdlnej" ST.
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Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, przepisami BHP, poleceniami Inspektora
nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

4. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

5. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”. Do
wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem wynikajgcym z technologii prowadzenia
robét m.in.:

o szlifierki kgtowe,

e mioty udarowe,

o odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpaddw,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
e urzadzenia dzwigowe,

oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi
w szczelnie zamknietych kontenerach. Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

7. WYKONANIE ROBOT

71. Wymagania ogdlne
Warunki ogéine wykonania robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robét.

7.2. Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

7.3. Wymagania szczegotowe prowadzenia robét
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Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem. Rurociggi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty z rozbiérki jest wkasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu. Uzyskane w ten sposob pienigdze Wykonawca wptaci na
wskazane przez zleceniodawce konto. Wykonawca jest zobowigzany do protokdlarnego przekazania
catego odzyskanego ztomu stalowego z rozbiérki. Do robét demontazowych i rozbiérkowych mozna
przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze urzadzenia sg wylaczone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostaty
odtgczone od zasilania przez pracownikow wiasciwych stuzb oraz dokonaniu wpisu do dziennika
rozbiorki. Teren robét powinien byé wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przy
wykonywaniu robét przestrzegac¢ przepiséw BHP.

7.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i ludzi (warunki BHP
prowadzenia roboét rozbiérkowych)

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP i ppoz.,
a w szczegolnosci:

e prace rozbiérkowe mogg by¢é prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

e przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé go w odziez roboczg
i ochronna,

e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (hetmy ochronne, okulary),

e roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po odtgczeniu od zasilania,

e utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

e urzadzenia przytgczac do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e nie wolno recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezarOw o masie przekraczajgcej ustalone
normy,

e maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e nie wolno zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac¢ prawidtowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

e nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

e nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z
rozbiorka,

e sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

e skitadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow,

e materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

e demontaz catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe,

e na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke
z niezbednymi medykamentami,

e na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi
adresami i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji,
pogotowia ratunkowego

7.5. Roboty demontazowe
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Przed przestgpieniem do prac demontazowych nalezy spusci¢ wode z instalacji. Spuszczenia wody
dokonac przy otwartych zaworach odpowietrzajgcych. Spuszczenie wody wykona¢ w punktach instalac;ji
do tego dostosowanych posiadajgcych kurki spustowe na instalacji c.0., wodociggowej
i pomieszczeniach posiadajgcych kanalizacje sanitarng. Do demontazu urzgdzen przystgpic¢ po odcieciu
rurociggéw zasilajgcych oraz zasilania w energie. Rury demontowaé wraz z uzbrojeniem poprzez ciecie
reczne lub mechaniczne. Urzgdzenia demontowa¢ w catosci lub poszczegdlnymi elementami. Ciezkie

elementy demontowac przy pomocy dzwigu. Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowac¢ w
pryzmach i na biezgco wywozi¢ na ztomowisko.

7.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na srodki transportowe, wy-
woz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja projektowg lub w sposob wskazany przez Inspektora.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w STWIORB lub
przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Uzytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowa¢ na swdj koszt. Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowaé urzadzenia pomocnicze do skltadowania materiatéw, przyrzgdow, narzedzi i
odpadéw,

e zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych
do prowadzenia prac rozbiérkowych,

e przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
e odiozyc¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

e bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

e w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacije sktadowanych odpadéw
aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadow),
w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbioérek oraz elementy pochodzace z
demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na skladowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu
i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Wszelkie opfaty zwigzane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementéw, z ich utylizacja,
sktadowaniem itp. ponosi Wykonawca robét.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogoélne kontroli

str. 28



aura il
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogoéine”.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

8.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

9. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”.
Jednostkami obmiaru sa:

kg, m*, kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

12.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentaciji projektowej:

e dokumentacja projektowa,
e specyfikacje techniczne,
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne

12.2. Inne dokumenty

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
poézniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003, nr 169, poz. 1650).

e Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26,
poz. 313).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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Uwaga:

Powyzsze ustawy i rozporzgdzenia nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami
i zmianami. Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej ustawy to nalezy rozpatrywac
ustawe fgcznie ze wszystkimi jej czesciami.
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PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
,adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e zakup projektowanych urzgdzen i elementdw instalacji elektrycznych wraz z transportem
na miejsce wbudowania,

o Montaz instalacji elektrycznych

e Przeprowadzenie préb i badanh, rozruchow

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej" ST.

Pojecia ogdlne:
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopien scalenia robét.

Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony
na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

UWAGA: Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatow i
urzgdzen réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej, na ktore
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Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien
wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatldow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewododw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

-  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, zigczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzagdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodoéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,
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- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

3.2 Grupy, klasy i kategorie roboét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

¢ 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

e 45314300-4 Uktadanie kabli.

3.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywacC sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej
w oparciu o ogoélnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i
materiatow.

Roboty nalezy wykonywac w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY

Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacii
Technicznej. Stosowaé nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

5. SPRZET | TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna
do giecia, szczeki, zaciskarka;

e podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

¢ miot i wiertarka udarowa;

o wkretarki, pity tarczowe, wyrzynarki, itp.;

e drabina, rusztowanie, itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowacd
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogodlne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i skfadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

6.2. Dane wyjsciowe

Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla 11l strefy klimatycznej (-20
C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
2 2002 roku z p6zn. zm.).

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z modernizowanego zrédta ciepta w postaci wezta cieplnego.

6.3. Stan projektowany

W budynku projektuje sie nowg instalacje elektryczng oswietlenia, gniazd 230V oraz wydzielonych
obwoddéw zasilajgcych urzgdzenia szpitalne.

6.4. Montaz przewoddw instalacji elektrycznej i teletechnicznej

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw
— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku tatwos$ci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E04700:1998/Az1:2000.

6.5. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:
e zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
e izolacja robocza,

e samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym.

6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowaé system ochrony
przeciwprzepieciowej zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje zabezpieczy¢
bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi o parametrach zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.7. Uwagi

e Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku
niescistosci wykonawca ma obowigzek poinformowaé o zaistniatej sytuacji nadzoér
autorski.

o Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie
koniecznosci dopasowac do wymiardw istniejacego budynku.

¢ Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i aktualng wiedzg techniczna.

o Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami innych branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji, itp. wykonawca
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informuje o tym nadzoér autorski w odpowiednim czasie przed przystgpieniem do
wykonywania robét.

¢ Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatdw zamiennych bez zgody nadzoru
autorskiego.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach branzowych roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu. Prowadzenie robdét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.

e Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca przedstawi do akceptacji
nadzorowi odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegdélnych elementdw instalacji.

o W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem
istniejgcym wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.

e Sposéb modulacji posadzek, $cian, sufitdw, rozmieszczenie istotnych elementéw
wyposazenia, widocznych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
rozpatrywac z catoscig geometrii budynku.

e Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, rewizyjnych, przebi¢ instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢ sposob montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji,
kratek wentylacyjnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

e zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,
e materiatdw zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca winien przeditozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdbw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. OBDBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohAcowego, ktory
polega na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawié nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

o Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw robot,

e Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

¢ Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac
brygada sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg
wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary
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moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze
odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji elektrycznych,

* badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

* proby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ poswiadczone odpowiednimi protokdtami. Protokoty z badan
(pomiardéw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny
by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty. Po zakohczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzié¢
protokét koncowy z badan odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
* numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
* nazwe i adres obiektu,
* imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
+ date wykonania badan odbiorczych,
» ocene wynikow badan odbiorczych,
* decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
* ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,
* podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustaleh zawartych w protokole.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.1.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

* spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
» zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalac;ji),
* ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
 doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
* ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
» doboru przewoddw do obcigzalnoéci prgdowej i spadku napiecia,
* wykonania potaczeh obwoddw,

» doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
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* umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,
* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

» oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

* umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

» wykonania dostepu do instalacji i urzgdzeh elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.
8.1.2. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalaciji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

+ zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej Kkolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

* trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,

+ zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

» wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.
8.1.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznych
oraz ich zgodnos$¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza sie zgodnos$c¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41oraz
PN-IEC60364-4-47.

8.1.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

» urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

* urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

« dostepne czeéci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

* urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur,

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4- 482.

8.1.5. Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:
* pofgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

* nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
* zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatno$ci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

STWIiORB - instalacje sanitarne
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10. NORMY | PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow urzgdzen.

Normy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U.
2016 nr 0 poz. 191). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami. (tekst
ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015, poz. 2117).

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobéw
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnosé normy.

Inne akty prawne i dokumenty:

Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z
pbzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme tgcznie ze
wszystkimi jej czesciami.
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