Zalacznik nr 4.2
SA.270.1.1.2020

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORAC]JE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreSlenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stoséw z pozostatosSci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci pozrebowych jest skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okreSlona mase M3P pozostato$ci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i — jesli wartos$¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]
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Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest 7000 mb (metréw
biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odleglo$ci pomiedzy pasami zgodnie z
powyzszym zatoZeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu
$redniej odlegtosci pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy
pasami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegto$ci miedzy
osiami pasa 11 11 Odlegtosciag poré6wnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z
12 prob wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po
przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez
wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnosé¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i policzenie placowek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach
powyzej 1 ha okre$lenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i wiezby okreslonej na
podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni proébnej/prébnych. Pomiar
wiezby nalezy dokona¢ dla 10% placéwek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby
nalezy przyjac Srodek placowki. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w spos6b jednoznacznie potwierdzajgcy jako$¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wpltywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metréw [KMTR]
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Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okres$leniem dtugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest 7000 m
(metrow) bruzdy. Pomiar odlegtos$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkow zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). llo$§¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdére zostang policzone
posztucznie.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metréw biezacych [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci siewu z opisem
czynnosci i zleceniem oraz obliczeniem dilugo$ci obsianych paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego siewu z uwzglednieniem, Ze powierzchnia ta powinna by¢
zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunkéw oraz istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastgpi
przy pomocy np.: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi .... m (+/- 10%) jest ...... mb (metréw biezacych)
wykonanych pasow. (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokét
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy
wykona¢ pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odlegto$¢é miedzy pasami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odleglo$ci miedzy osiami pasa 1 i 11. Wynikiem
jest $rednia z wszystkich préb (np. z 3 prob wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokot ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach préobnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

3)  okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke
drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczenn powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodnos¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MELODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziatl I - OCHRONA LASU

I1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia mtodnika z opisem
czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

4)  ilo§¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreSlona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwo$ci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.),

5)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6|Strona



11.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED GRYZONIAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2)  ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.6 WYKLADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.7 WYKLADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania putapek co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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11.8 BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
Z zZleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.9 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.10 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku

11.11 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnoSci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologig
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniows jest ilo$¢ stupkdéw [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos$¢ partii stupkédw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.12 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1 m (metr) [M]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwaciji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.13 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.14 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH 1
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.15 PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ wyltozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmg
mierniczg przygotowanych stos6w przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowosci wyrébki poszczegblnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okresSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Szlaki operacyjne- w warunkach nizinnych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1 metr biezacy [MB]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),
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3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegélnosci: zgodnos¢é z przyjeta technologig
wykonania szlaku (szerokos¢ i grubos¢ warstwy ttuczniowej dla szlakéw wielokrotnego
uzytku)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

I11.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokoSci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiaru dlugosci faktycznie wykonanej mineralizacji (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,01 kmtr)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial V- GOSPODARKA SZKOLKARSKA

V.1 Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest hektar [HA] odbidr prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach préobnych i odniesienie tej ilosci do
calej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka [SZT] odbidr prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakosci. Ilos¢
dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy
pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna [H] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 kg [T] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada Ze przyjmuje sie wage
z dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat VI - NASIENNICTWO i SELEKCJA

V1.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zbioru, co do
zakresu oraz jakosci. [lo$¢ szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dziat VII - Turystyka i rekreacja:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna [H] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest dtugo$¢ (KMTR) odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie
dtugosci odcinkéw na ktérych zrealizowano poszczegolne prace.(np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp).

3.Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest powierzchnia (Ha) odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
okreslenie powierzchni na ktérej zrealizowano poszczegélne prace.(np. przy pomocy:
dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp).

Dzial VIII - Gospodarka takowo-rolna:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest powierzchnia (Ha) odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
okreslenie powierzchni na ktdrej zrealizowano poszczegélne prace.(np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest TONA - odbioru prac dokonuje sie poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
okresleniem ilo$ci wagowej poprzez zwazenie pojedynczych balotéw (10-15 % liczby
balotéow).
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Odbior prac nie wyszczegdlnionych powyzej — odbywat sie bedzie zgodnie z jednostkami
przyjetymi w Zarzqdzeniu 99 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogéw norm czasu dla prac lesnych w sposéb okreslony dla
prac powyzej przy zachowaniu podobieristwa technologicznego.

Dzial XI - Lowiectwo

1.Utrzymanie poletek towieckich
Procedura odbioru:

0dbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg gleby
na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek towieckich na
gruntach le$nych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia
powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie
objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

2.Utrzymanie urzadzen towieckich

Procedura odbioru:

0Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z remontem
urzadzen towieckich, z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie poprawnosci
wykonanego remontu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
e przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
o dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

3.Budowa nowych urzadzen towieckich

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z remontem
urzadzen towieckich, z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie poprawnosci
wykonanego urzadzenia (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
e przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
¢ dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

4. Pozyskanie zwierzyny

Procedura odbioru:

0dbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z preparacja,
patroszeniem, odcieciem tba zwierzyny trofealnej, z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie poprawnosci wykonanego czynnosci

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)
e przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

e dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,
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5.0rganizacja polowan w OHZ
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z iloScia
naganiaczy na polowaniach, odnalezieniem postrzelonej zwierzyny i zleceniem oraz poprzez
dokonanie poprawno$ci wykonanego czynno$ci

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
e przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t
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