
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 471,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 276,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 686,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 746,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 8
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 200,00

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 250,00

7   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 50,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 200,00

9 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

10 116 CP-W Czyszczenia późne HA 44,10

11 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,20

12 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 314,70

13 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

14 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

15 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 783,00

16 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 102,00

17 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 55,00

18 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 250,00

19 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 97,00

20 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

21 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 40,00
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