
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

GORC 03-11-1-06-202   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,20 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-202   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,40 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-206   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,29 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-243   -l   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,67 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-244   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-249   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,59 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-266   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,86 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-277   -g   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,06 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-282   -c   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,13 116 CP-W

GORC 03-11-1-06-282   -c   -00 CZ>50S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,83 116 CP-W

H-POZ

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

GORC 03-11-1-06-205   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  6,20 149 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-249   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,10 149 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-270   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  125,10 149 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  52,70 149 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  18,30 149 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

GORC 03-11-1-06-333   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PATRP GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN GORC 03-11-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS GORC 03-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

GORC 03-11-1-06-205   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-205   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  527,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  527,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

POZ-P

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR
GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

PTP
GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

PTW
GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

TPP

GORC 03-11-1-06-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-244   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-244   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D
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GORC 03-11-1-06-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  990,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  990,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-286   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

TWP

GORC 03-11-1-06-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-243   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-243   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-246   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-246   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

ZS

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385 GODZ PILA

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

GORC 03-11-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

GORC 03-11-1-06-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

GORC 03-11-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 389 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-PARK GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 388 GODZ RH23
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