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PFU Czermin zmiana zero

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Broniszewice 625 029P (Kozia)
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Dokumentacja techniczna kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1 réwninnym
0,560 km 0,560
RAZEM 0,560
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10-20 cm|m?2
d.1.1
497 m?2 497,000
RAZEM 497,000
4|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.1.1{1201-03 cementowo-piaskowe;j
150 m 150,000
RAZEM 150,000
5|/KNR 2-31 Przetozenie chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1.1{1206-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.4*1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
1.2 Nawierzchnia
6|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.1.2 gtebokosci 35 cm
458 m?2 458,000
1122*0,15 m?2 168,300
RAZEM 626,300
7|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2 wierzchni
poz.6 m2 626,300
RAZEM 626,300
8|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.1.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.7 m2 626,300
RAZEM 626,300
9|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.1.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.7 m2 626,300
RAZEM 626,300
10|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.1.2{0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
0,08*2287 m3 182,960
1122*0,15 m3 168,300
RAZEM 351,260
11|/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.1.2
2287 m?2 2 287,000
RAZEM 2 287,000
12|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.1.2 grub.po zageszcz. 6 cm
poz.11 m?2 2 287,000
RAZEM 2 287,000
1.3 Pobocza
13|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.1.3 kosci 10 cm
1097*0,75 m?2 822,750
RAZEM 822,750
14|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m?2
d.1.3
poz.13 m2 822,750
RAZEM 822,750
1.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1.4 formacyjnych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Broniszewice 625 033P (Nowe Polskie)
21 Roboty przygotowawcze
17 Dokumentacja techniczna kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
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PFU Czermin zmiana zero

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1 réwninnym
0,988 km 0,988
RAZEM 0,988
2.2 Nawierzchnia
19|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.2.2 gtebokosci 35 cm
1363 m?2 1 363,000
1998*0,15 m?2 299,700
RAZEM 1662,700
20(D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.2.2 wierzchni
poz.19 m2 1662,700
RAZEM 1662,700
21|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.2.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m2 1662,700
RAZEM 1662,700
22|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.2.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.20 m2 1662,700
RAZEM 1662,700
23|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.2.2
2835 m?2 2 835,000
1363 m?2 1 363,000
1998*0,06 m?2 119,880
RAZEM 4 317,880
24|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2.2|0108-02 mechaniczne
2835*0,075 t 212,625
RAZEM 212,625
25|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.2.2 grub.po zageszcz. 5 cm
1363 m?2 1 363,000
1998*0,06 m?2 119,880
RAZEM 1482,880
26|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.2.2
4198 m?2 4 198,000
RAZEM 4 198,000
27|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.2.2 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.26 m?2 4 198,000
RAZEM 4 198,000
2.3 Pobocza
28|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.2.3 kosci 10 cm
1997*0,75 m?2 1497,750
RAZEM 1497,750
29|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m?2
d.2.3
poz.28 m2 1497,750
RAZEM 1497,750
2.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
30|{D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.2.4 formacyjnych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.5 Odwodnienie
32|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.2.5/1403-05
1250 m 1 250,000
RAZEM 1 250,000
3 Grab (Skrét + Raszewski)
3.1 Roboty przygotowawcze
33 Dokumentacja techniczna kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 Podziat dziatki szt
d.3.1|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1 réwninnym
0,445+0,242+0,146 km 0,833
RAZEM 0,833
3.2 Nawierzchnia
36/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.3.2 gtebokosci 35 cm
340,73+477,95+633,20 m?2 1451,880
(633+241+293)*0,15 m?2 175,050
RAZEM 1626,930
37|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.3.2 wierzchni
poz.36 m2 1626,930
RAZEM 1626,930
38|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.3.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.37 m2 1626,930
RAZEM 1626,930
39(|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.3.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.37 m2 1626,930
RAZEM 1626,930
40|/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.3.2/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
3494,22*0,08 m3 279,538
1680*0,15*0,08 m3 20,160
RAZEM 299,698
41|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.3.2
3494,22 m?2 3494,220
RAZEM 3494,220
42|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.3.2 grub.po zageszcz. 6 cm
poz.41 m?2 3494,220
RAZEM 3494,220
3.3 Pobocza
43|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.3.3 kosci 10 cm
1645*0,75 m?2 1 233,750
RAZEM 1 233,750
44|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m?2
d.3.3
poz.43 m2 1233,750
RAZEM 1 233,750
3.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45(D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46(D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.3.4 formacyjnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Grab (Matysiak)
41 Roboty przygotowawcze
47 Dokumentacja techniczna kpl.
d.4.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.1 réwninnym
0,384+0,162 km 0,546
RAZEM 0,546
4.2 Nawierzchnia
49|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.4.2 gtebokosci 35 cm
563 m?2 563,000
1069*0,15 m?2 160,350
RAZEM 723,350
50|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.4.2 wierzchni
poz.49 m2 723,350
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RAZEM 723,350
51|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.50 m2 723,350
RAZEM 723,350
52|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.4.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.50 m2 723,350
RAZEM 723,350
53|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.4.2/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2292,97%0,1 m3 229,297
1069*0,15%0,1 m3 16,035
RAZEM 245,332
54|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d4.2
2292,97 m?2 2 292,970
RAZEM 2 292,970
55/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.4.2 grub.po zageszcz. 5 cm
poz.54 m?2 2 292,970
RAZEM 2 292,970
4.3 Pobocza
56|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.4.3 kosci 10 cm
1069*0,75 m?2 801,750
RAZEM 801,750
57|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem ktsm (grubo$c 10cm) m?2
d.4.3
poz.56 m2 801,750
RAZEM 801,750
4.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
58|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d4.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.4.4 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.5 Odwodnienie
60|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.4.5/1403-05
600 m 600,000
RAZEM 600,000
61|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4.5/0816-03
17 m 17,000
RAZEM 17,000
62|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4.5/0605-01
poz.63*0,1 m3 1,700
RAZEM 1,700
63|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o $r. 60 cm m
d.4.5/0605-08
17 m 17,000
RAZEM 17,000
64|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4.5/0605-05
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
5 teg 625 046P (Ruda Wieczynska)
5.1 Roboty przygotowawcze
65 Dokumentacja techniczna kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1 réwninnym
0,648 km 0,648
RAZEM 0,648
5.2 Nawierzchnia
67|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.5.2 gtebokosci 35 cm
484 m?2 484,000
2608*0,15 m?2 391,200
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RAZEM 875,200
68/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5.2 wierzchni
poz.67 m2 875,200
RAZEM 875,200
69(D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.5.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.68 m2 875,200
RAZEM 875,200
70{D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.5.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.68 m2 875,200
RAZEM 875,200
71|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.5.2{0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2658,83*0,08 m3 212,706
2608*0,15 m3 391,200
RAZEM 603,906
72|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.5.2
2658,83 m?2 2 658,830
2608*0,06 m?2 156,480
RAZEM 2 815,310
73|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.5.2 grub.po zageszcz. 5 cm
poz.72 m2 2 815,310
RAZEM 2 815,310
74/D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.5.2
2658,83 m?2 2 658,830
RAZEM 2 658,830
75|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.5.2 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.74 m2 2 658,830
RAZEM 2 658,830
5.3 Pobocza
76/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.5.3 kosci 10 cm
1301*0,75 m?2 975,750
RAZEM 975,750
77|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m2
d.5.3
poz.76 m?2 975,750
RAZEM 975,750
5.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
78|/D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.5.4 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.5 Odwodnienie
80|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.5.5/1403-05
1290 m 1.290,000
RAZEM 1.290,000
81|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5.5/0605-01
poz.82*0,1 m3 2,500
RAZEM 2,500
82|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.5.5/0605-06
25 m 25,000
RAZEM 25,000
83|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.5.5/0605-03
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
6 Pieruchy 625 056P (Lukomska Nowicki)
6.1 Roboty przygotowawcze
84 Dokumentacja techniczna kpl.
d.6.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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85|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1 réwninnym
0,740 km 0,740
RAZEM 0,740
6.2 Nawierzchnia
86|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.6.2 gtebokosci 35 cm
168 m?2 168,000
900*0,15 m?2 135,000
RAZEM 303,000
87|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.6.2 wierzchni
poz.86 m2 303,000
RAZEM 303,000
88|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.6.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.87 m2 303,000
RAZEM 303,000
89|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.6.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.87 m2 303,000
RAZEM 303,000
90|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.6.2{0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
3080,86*0,1 m3 308,086
900*0,15*0,1 m3 13,500
RAZEM 321,586
91|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.6.2
3080,86 m?2 3 080,860
900*0,06 m?2 54,000
RAZEM 3 134,860
92|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.6.2 grub.po zageszcz. 5 cm
poz.91 m2 3 134,860
RAZEM 3 134,860
93|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.6.2
3080,86 m?2 3 080,860
RAZEM 3 080,860
94/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.6.2 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.93 m2 3 080,860
RAZEM 3 080,860
6.3 Pobocza
95|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.6.3 kosci 10 cm
1485*0,75 m?2 1113,750
RAZEM 1113,750
96|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m2
d.6.3
poz.95 m?2 1113,750
RAZEM 1113,750
6.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
97|D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.6.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6.4 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 Pieruchy 625 054P (Seidel)
71 Roboty przygotowawcze
99 Dokumentacja techniczna kpl.
d.7.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7.1 réwninnym
0,925 km 0,925
RAZEM 0,925
7.2 Nawierzchnia
101|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.7.2 gtebokosci 35 cm
503 m?2 503,000
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1850*0,15 m?2 277,500
RAZEM 780,500
102|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.7.2 wierzchni
poz.101 m2 780,500
RAZEM 780,500
103|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.7.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.102 m2 780,500
RAZEM 780,500
104/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.7.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
poz.102 m2 780,500
RAZEM 780,500
105/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.7.2/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
3829,76*0,08 m3 306,381
1850*0,15 m3 277,500
RAZEM 583,881
106|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.7.2
3829,76 m?2 3 829,760
RAZEM 3 829,760
107|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.7.2 grub.po zageszcz. 5 cm
poz.106 m?2 3 829,760
RAZEM 3 829,760
7.3 Pobocza
108|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo-  |m?2
d.7.3 kosci 10 cm
1851*0,75 m?2 1.388,250
RAZEM 1 388,250
109|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m?2
d.7.3
poz.108 m2 1 388,250
RAZEM 1.388,250
7.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
110|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7.4 formacyjnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.5 Odwodnienie
112|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.7.5/1403-05
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
113|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.7.5/0605-01
poz.114*0,1 m3 7,500
RAZEM 7,500
114|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.7.5/0605-06
75 m 75,000
RAZEM 75,000
115|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.7.5/0605-03
6 Sciank. 6,000
RAZEM 6,000
116|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.7.5/0816-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
117|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.7.5/0605-01
poz.118*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
118/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o $r. 60 cm m
d.7.5/0605-08
10 m 10,000
RAZEM 10,000
119|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.7.5/0605-05
2 Sciank. 2,000
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RAZEM 2,000
8 Psienie Ostrow 625 024P (Kusiak - do rowu)
8.1 Roboty przygotowawcze
120 Dokumentacja techniczna kpl.
d.8.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.1 réwninnym
0,547 km 0,547
RAZEM 0,547
8.2 Nawierzchnia
122|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.8.2 gtebokosci 35 cm
257 m?2 257,000
1028*0,15 m?2 154,200
RAZEM 411,200
123|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.8.2 wierzchni
poz.122 m?2 411,200
RAZEM 411,200
124|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.8.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.123 m?2 411,200
RAZEM 411,200
125|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.8.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.123 m?2 411,200
RAZEM 411,200
126|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.8.2
2332,10 m?2 2 332,100
1113*0,06 m?2 66,780
RAZEM 2 398,880
127|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.8.2|0108-02 mechaniczne
2075*0,075 t 155,625
RAZEM 155,625
128|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.8.2 grub.po zageszcz. 5 cm
257 m?2 257,000
1028*0,06 m?2 61,680
RAZEM 318,680
129|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.8.2
2332,10 m?2 2 332,100
RAZEM 2 332,100
130{D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.8.2 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.129 m?2 2 332,100
RAZEM 2 332,100
8.3 Pobocza
131|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo-  |m?2
d.8.3 kosci 10 cm
1112*0,75 m?2 834,000
RAZEM 834,000
132|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m?2
d.8.3
poz.131 m2 834,000
RAZEM 834,000
8.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
133|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
134|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.8.4 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.5 Odwodnienie
135|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.8.5/1403-05
600 m 600,000
RAZEM 600,000
9 Skrzypnia 625 021P (kierunek Czermin)
9.1 Roboty przygotowawcze
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136 Dokumentacja techniczna kpl.
d.9.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9.1 réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
9.2 Nawierzchnia
138|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.9.2 gtebokosci 35 cm
4107,25 m?2 4 107,250
2005,34*0,15 m?2 300,801
RAZEM 4 408,051
139|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.9.2 wierzchni
poz.138 m?2 4 408,051
RAZEM 4 408,051
140{D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.9.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.139 m?2 4 408,051
RAZEM 4 408,051
141|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.9.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.140 m?2 4 408,051
RAZEM 4 408,051
142|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.9.2
4107,25 m?2 4 107,250
RAZEM 4 107,250
143|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.9.2 grub.po zageszcz. 5 cm
poz.142 m?2 4 107,250
RAZEM 4 107,250
9.3 Pobocza
144|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.9.3 kosci 10 cm
2003*0,75 m?2 1502,250
RAZEM 1502,250
145/D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m?2
d.9.3
poz.144 m2 1 502,250
RAZEM 1502,250
9.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
146|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
147|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.9.4 formacyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9.5 Odwodnienie
148/ KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.9.5/1403-05
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
149|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.9.5/0605-01
poz.150*0,1 m3 7,500
RAZEM 7,500
150|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.9.5/0605-06
75 m 75,000
RAZEM 75,000
151|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.9.5/0605-03
6 Sciank. 6,000
RAZEM 6,000
10 Strzydzew 625 038P (Glapa - Karolak - Nowaczyk)
10.1 Roboty przygotowawcze
152 Dokumentacja techniczna kpl.
d.10.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10 -
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153|D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10. réwninnym
1
0,354+0,366 km 0,720
RAZEM 0,720
10.2 Nawierzchnia
154|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.10. gtebokosci 35 cm
2
1960 m?2 1 960,000
905*0,15 m?2 135,750
RAZEM 2 095,750
155|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.10. wierzchni
2
poz.154 m?2 2 095,750
RAZEM 2 095,750
156|/D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.10. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.155 m2 2 095,750
RAZEM 2 095,750
157|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.10. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.156 m?2 2 095,750
RAZEM 2 095,750
158|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.10.
2
1108*0,08 m?2 88,640
RAZEM 88,640
159/ KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.10./0108-02 mechaniczne
2
poz.158 t 88,640
RAZEM 88,640
160|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.10.
2
3068,26 m?2 3 068,260
RAZEM 3 068,260
161|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.10. grub.po zageszcz. 5 cm
2
poz.160 m?2 3 068,260
RAZEM 3 068,260
10.3 Pobocza
162|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.10. kosci 10 cm
3
1452,6*0,75 m?2 1.089,450
RAZEM 1.089,450
163|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10 cm) m2
d.10.
3
poz.162 m2 1.089,450
RAZEM 1.089,450
10.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
164|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10.
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
165/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.10. formacyjnych
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10.5 Odwodnienie
166|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.10.|/1403-05
5
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
11 Wieczyn 625 045P, 625 047P (Kozia)
1.1 Roboty przygotowawcze

-11 -
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167 Dokumentacja techniczna kpl.
d.11.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.11. réwninnym
1
0,259+0,368+0,260 km 0,887
RAZEM 0,887
11.2 Nawierzchnia
169|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.11. gtebokosci 35 cm
2
95 m?2 95,000
100*0,15 m?2 15,000
RAZEM 110,000
170{D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.11. wierzchni
2
poz.169 m2 110,000
RAZEM 110,000
171|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.11. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.170 m?2 110,000
RAZEM 110,000
172|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.11. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.171 m2 110,000
RAZEM 110,000
173|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.11.
2
3787,99 m?2 3 787,990
100%0,06 m?2 6,000
RAZEM 3 793,990
174|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.11. grub.po zageszcz. 5 cm
2
95 m?2 95,000
100*0,06 m?2 6,000
RAZEM 101,000
175/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.11./0108-02 mechaniczne
2
3787,99*0,075 t 284,099
RAZEM 284,099
176|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.11.
2
3787,99 m?2 3 787,990
RAZEM 3 787,990
177|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.11. grub.po zageszcz. 4 cm
2
poz.176 m?2 3 787,990
RAZEM 3 787,990
11.3 Pobocza
178|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.11. kosci 10 cm
3
1746*0,75 m?2 1.309,500
RAZEM 1.309,500
179|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m2
d.11.
3
poz.178 m2 1.309,500
RAZEM 1.309,500
1.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
180|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11.
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

-12 -
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181/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.11. formacyjnych
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11.5 Odwodnienie
182|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.11./1403-05
5
350 m 350,000
RAZEM 350,000
183|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.11./0816-03
5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
184|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.11./0605-01
5
poz.185*0,1 m3 2,800
RAZEM 2,800
185|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o $ér. 60 cm m
d.11./0605-08
5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
186|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.11./0605-05
5
6 $ciank. 6,000
RAZEM 6,000
187|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11./0606-03
5
30+10 m 40,000
RAZEM 40,000
188|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw narzutem kamiennym na podtozu betonowym |m2
d.11./0518-01
5|analogia
10*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
12 Wola Duchowna 625 025P (Przez Wies)
121 Roboty przygotowawcze
189 Dokumentacja techniczna kpl.
d.12.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190/D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.12. réwninnym
1
0,657 km 0,657
RAZEM 0,657
12.2 Nawierzchnia
191|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.12. gtebokosci 35 cm
2
912+3*90 m?2 1182,000
520*0,15 m?2 78,000
RAZEM 1.260,000
192|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.12. wierzchni
2
poz.191 m?2 1.260,000
RAZEM 1.260,000
193|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.12. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.192 m2 1.260,000
RAZEM 1.260,000
194/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.12. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.193 m?2 1.260,000
RAZEM 1.260,000
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195|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.12.
2
2909 m?2 2 909,000
1321*0,06 m?2 79,260
RAZEM 2 988,260
196|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.12. grub.po zageszcz. 5 cm
2
912+3*90 m?2 1182,000
520*0,06 m?2 31,200
RAZEM 1213,200
197|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.12./0108-02 mechaniczne
2
1696*0,075 t 127,200
RAZEM 127,200
198|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.12.
2
2909,33 m?2 2 909,330
RAZEM 2 909,330
199|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.12. grub.po zageszcz. 4 cm
2
poz.198 m?2 2 909,330
RAZEM 2 909,330
12.3 Pobocza
200|{D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.12. kosci 10 cm
3
1054*0,75 m?2 790,500
RAZEM 790,500
201|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m2
d.12.
3
poz.200 m2 790,500
RAZEM 790,500
12.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
202|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.12.
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
203|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.12. formacyjnych
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12.5 Odwodnienie
204 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.12./1403-05
5
150 m 150,000
RAZEM 150,000
205|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.12./0816-03
5
13 m 13,000
RAZEM 13,000
206 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.12./0605-01
5
poz.207*0,1 m3 1,300
RAZEM 1,300
207|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o $ér. 60 cm m
d.12./0605-08
5
13 m 13,000
RAZEM 13,000
208|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.12./0605-05
5
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
13 Zale 625 061P (Zale I)
131 Roboty przygotowawcze
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209 Dokumentacja techniczna kpl.
d.13.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210 Podziat dziatki szt
d.13.|kalk. wtasna
1
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
211|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.13. réwninnym
1
0,667+0,332 km 0,999
RAZEM 0,999
13.2 Nawierzchnia
212|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.13. gtebokosci 35 cm
2
1020 m?2 1 020,000
999*0,15 m?2 149,850
RAZEM 1169,850
213|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.13. wierzchni
2
poz.212 m?2 1169,850
RAZEM 1169,850
214|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.13. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.213 m2 1169,850
RAZEM 1169,850
215|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.13. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.214 m?2 1169,850
RAZEM 1.169,850
216|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.13./0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2
1251*0,08 m3 100,080
RAZEM 100,080
217|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.13.
2
520 m?2 520,000
530*0,06 m?2 31,800
RAZEM 551,800
218|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca asfaltowa -  |m?2
d.13. grub.po zageszcz. 5 cm
2
520 m?2 520,000
530*0,06 m?2 31,800
RAZEM 551,800
219|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.13./0108-02 mechaniczne
2
2200*0,075 t 165,000
RAZEM 165,000
220|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.13.
2
2909,33 m?2 2 909,330
RAZEM 2 909,330
221|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.13. grub.po zageszcz. 4 cm
2
1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
222|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.13. grub.po zageszcz. 5 cm
2
2063 m?2 2 063,000
RAZEM 2 063,000
13.3 Pobocza
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223|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.13. kosci 10 cm
3
1975,5*0,75 m?2 1481,625
RAZEM 1481,625
224|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m2
d.13.
3
poz.223 m2 1481,625
RAZEM 1481,625
13.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
225|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.13.
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.13. formacyjnych
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13.5 Odwodnienie
227|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.13./1403-05
5
630 m 630,000
RAZEM 630,000
228 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.13./0816-03
5
21 m 21,000
RAZEM 21,000
229|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.13./0605-01
5
poz.230*0,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
230|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o $ér. 60 cm m
d.13./0605-08
5
21 m 21,000
RAZEM 21,000
231|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.13./0605-05
5
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
14 Zbiki 625 041P (Le$niczéwka)
141 Roboty przygotowawcze
232 Dokumentacja techniczna kpl.
d.14.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
233|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.14. réwninnym
1
0,988 km 0,988
RAZEM 0,988
14.2 Nawierzchnia
234|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o |m?2
d.14. gtebokosci 35 cm
2
1400+450 m?2 1 850,000
999*0,15 m?2 149,850
RAZEM 1999,850
235|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.14. wierzchni
2
poz.234 m?2 1999,850
RAZEM 1999,850
236|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.14. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.235 m2 1.999,850
RAZEM 1999,850
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237|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.14. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
2
poz.235 m?2 1999,850
RAZEM 1999,850
238/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
d.14./0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2
4008*0,1 m3 400,800
2*999%0,15 m3 299,700
RAZEM 700,500
239|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.14.
2
4008 m?2 4 008,000
RAZEM 4 008,000
240|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.14. grub.po zageszcz. 5 cm
2
poz.239 m?2 4 008,000
RAZEM 4 008,000
14.3 Pobocza
241|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o gtebo- |m?2
d.14. kosci 10 cm
3
1905*0,75 m?2 1428,750
RAZEM 1428,750
242|D-06.03.01 |Nawierzchnia poboczy materiatem kism (grubosc 10cm) m2
d.14.
3
poz.241 m2 1428,750
RAZEM 1428,750
14.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
243|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.14.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.14. formacyjnych
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.5 Odwodnienie
245|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.14./1403-05
5
1290 m 1.290,000
RAZEM 1.290,000
246|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.14./0605-01
5
p0z.247*0,1 m3 6,000
RAZEM 6,000
247|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.14./0605-06
5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
248|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.14./0605-03
5
4 Sciank. 4,000
RAZEM 4,000
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