VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,
63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

NAZWA OBIEKTU POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA
BUDOWLANEGO TERENIE GMINY CZERMIN
Jednostka ewidencyjna 302002 2 Czermin;
obr¢b ewidencyjny Broniszewice, dz. nr 316, 55, 44/1, AM-2
obr¢b ewidencyjny Broniszewice, dz. nr 322, 321, AM-3
obregb ewidencyjny Grab, dz. nr 518/2, 518/3, 522, AM-2
obrgb ewidencyjny Grab, dz. nr 269/1, 268/2, AM-1
obr¢b ewidencyjny Leg, dz. nr 6, AM-14
obreb ewidencyjny Pieruchy, dz. nr 239
ADRES OBIEKTU obreb ew%dencyjlny Ple.:ruc.:hy, dz.’ nr 231
BUDOWLANEGO obreb ewidencyjny Psienie Ostréw, dz. nr 90, AM-16
obreb ewidencyjny Skrzypnia, dz. nr 301, AM-21; Czermin dz. nr 54/1,
AM-21; Czermin 235, AM-5
obreb ewidencyjny Strzydzew; dz. nr 50, AM-13
obregb ewidencyjny Wieczyn; dz. nr 11, AM-24; dz. nr 73, 55, 54, 93, 89
AM-25; dz. nr 70, AM-27
obr¢b ewidencyjny Wola Duchowna; dz. nr 33, AM-41
obr¢b ewidencyjny Czermin; dz. nr 146, AM-32; dz. nr 126, AM-32
obreb ewidencyjny Zbiki; dz. nr 348,
ZAMAWIAJACY Gmina Czermin; Czermin 47, 63-304 Czermin
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr. inz. Lech Marciniak
OPRACOWAL WKP/0391/POOD/19
specjalno$¢ inzynieryjno-drogowa
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
OPRACOWAL 50/WPOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna
DATA OPRACOWANIA Wrzesien 2022 Nr egz.
NAZWY I KODY:
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71000000-8
Ustugi inzynieryjne 71300000-1
Ustugi architektoniczne i podobne 71200000-0
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej 45200000-9
Roboty budowlane 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Badanie gruntu 45111250-5




Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowow

Usuwanie powtoki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Usuwanie gleby

Wycinanie i napelnianie

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
Roboty na placu budowy

Probna wiercenia i wykopy

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
Roboty drogowe

Roboty w zakresie regulacji ruchu

Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw 1 asfaltowania

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

Wymiana nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Roboty budowlane z zakresie przejs¢ dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
Instalowanie znakow drogowych

Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
Fundamentowanie drog

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

Wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Roboty budowlane z zakresie przejs¢ dla pieszych

Instalowanie znakow drogowych

Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i1 Sciezek ruchu pieszego
Fundamentowanie drog

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

Wyrownywanie terenu

45111991-4
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112210-0
45112500-0
45112600-1
45112700-2
45112710-5
45112730-1
45113000-2
45120000-4
45220000-5

45230000-8
45232451-8
45232454-9

45233000-9
45233120-6
45233129-9
45233140-2
45233150-5
45233161-5
45233220-7
45233222-1
45233223-8
45233225-2
45233251-3
45233253-7
45233260-9
45233261-6
45233262-3
45233290-8
45233320-8
45233320-8
45233340-4
45236000-0
45233260-9
45233261-6
45233290-8
45233320-8
45233320-8
45233340-4
45236000-0
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA BRANZY DROGOWEJ
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BUDODWHICTWA

OREECWA KOMISIA KWALFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-ORK-DP-0054- | 62019 Fornasd, dndia 17 pradnia 2009 1,

DECYZJA

Ma pedstawic art, 24 ust 1 pxi 2 ustawy = dnda 15 grudniz 2000 1. o samirsglach sawodowych archivekidw
oraz ingynberiw budownictwn {fekst jednolity: Dzl 2 2009 ¢ po E1IT}iart (2 ust 0 pke 0, & 12 wse, 2, 554 1
st 4c pht 1, ant, 13 wst 1, 24 4, ol 14 ust | phr 3b oriz anf, 138wt 9 astawy 2 dnia 7 lipca 190 r. Prawn
budovrlane: {tekst jednolity; Tz U. 2 2019 r. poz. 1186 7 pdin. 2m.} po astaleniu, 2 zoataly apelnione warunki w
zakresdie  prevpotowanks mawoedowepe oAz po shoreniv CgEnininl e oprawnienis  budewlane
2 wymikicnm poEyviywaym

Pan
Lech Wojciech Marciniak

misgister iniyaier
kierumek: Bodowmictoo
wrodsony dnia 19 maja 1982 1. Poznas
Cireymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ogranicres
w specjalneéei inkynieryjne] drogowej

LEASADNIENIE
W ewigzku 2 uweghdnieniem w cadodei kadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustowy 2z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dzl z 2018 . poe. 2096
2 pain. zm.) zwangj dalej K.p.a.” odstepuje sig od weasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowdanych wskazano na odwrocie deoyi,

Pouczenie

I Pty du wkoeywania samcsdeieinyoh fundoci sty ch w budowndenwle stanowi wpis da centralnegn rejesie
Cidwnege Inspekiars Madoon: Budnndanego oime wipis na liste cobonkiw whadciwe] izhy samerzade swadoweg,

4 Ot minigjeeed dicyai sty odwelanic do Kujowe Komisii Kwalifikacyjee) Polskic Iy Ineymieniw
Buadwaictwa w Wieseswio, 2u podrednieiwen Wiclkopalskie) CHoggowej Komisii Kwalifikacying Wielkopalskiej
Cikrgpowe] Ity Rerdymionive Bodownicrwa w Foznaniu w terminie 14 dni od dety jef docsceenia,

Zpodnis 2 reSciy ant. 1270 Epa
# 1. W trkcie hiegn termine do whbssienia edwolimis strone moss Hrece Eig prawn do wikeslends odwolania wobec nrganu
administragi publicenej, kadry wydid docyajp.
§ 2. & dniem: dorgesenin organawi administracii publicane céwlsdcasnia o areceenin sig prawa do wnicsiceis sdwolmnin
proce aslalngg 26 siron posspowanis, decyzje staie sle osilesens i prawomocnn
W preypadku lozenis prece sirang odwindeaenia o areccenin sig prawn dv odwolania o decyaji (okresloego w § 2
atvidiie nbe previlugiie pﬂuilalil}_l?-numia sig ani skargs da sgdu admindstracyinega,

LS KA

—

Praewodniczacy
Dkregowej Komisji Kwalifikacving WOIIB

a-?i @

prof. dr bieb, inz. Wicstaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojeiech Marcinisk

jest upowaniony w specjalnodei indynieryjng) drogowej do: . .

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosc: ohjgte ninicjazymi
uptawnicniami i sprawowania nisdeome autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicsne] utrzymania ebiekiow budowlanych

b ograniceen.

Zgodnie z art. 152 ust9 ustawy Prawo budowlane ninicjsee uprawnienia upowasniajs do
projekiowania obicktu hudowlanego, takiego jak:

- drogs, w rorumieniu preepisdw o drogach publicenych, z wylaczeniem drogowych
obicktdw iy nierskich oprécz pracpustdw,

- droga dia rechu | postoju stetkdw powietranych oraz przepust.

Ma podstawic art. 15a uwst.] ustawy Prawo budowlanc vprawnienia hml,'rn-wlsm:. do
projektowania  w  odpowiedniej specjalnosci  uprawnigg do sporzgdianin - projekiu
zagospoderowania dziatki fub terenu w zakresie dangj specjalnosei.

Skiad oreekinjacy
Okrepowe) Komisii Kwalilikacyig

Proewodniceey — peall. dr hab. imd. Wieskw Huurkﬂmki:.......:.i?ﬁ'.'.'.ﬁr... i
| -

Czlonek Eomisii - dr hab, ing. Andregj Barcryfiski:.- q ........

Czlunek Kamesi — dr inZ Dandel Pawdickiz,.—. 2o M2

Oitraymug:

1.Pan Lech Wojcicch Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2. Okrcgowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Nadaoru
Budowlanego

4.a'a



KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 85/PWho/WWP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tJ.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 2317

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
urodzony w dniu 21 .02.1“991 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkeji
technicznej w budownictwie, obeimuigcei: :
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lubinnymi robotami budowlanymi;

¢) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; ‘

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby-Arehitektow RP, w terminie 14 dni od ¢inia dorsczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWOC JICZACY
VIELKOPOLSKIE] OKREGCW/ES KOMISI! KWALIFIKAGYNE S
IZBY ARCHITEKTOW R7EC7PO3POLITE) POLSKIES

Strona 122

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/faxx: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA BRANZY DROGOWEJ DO
WEASCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ

{12 8 A
e INIYMNEERGW

BUDOWMICTWA

Zadwiadczenis
& frama e iRy

WEP-1TKNZT-MTG ¥

Parn Lech Waldech Marcinkak o nurmer2e swldencyimym WEPFBO/OOTR 10

adres ramiestkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest ezlonkiem Wiclkopolskie] Okregows] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
vberpieczenie od odpoaiedziainodol cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Faswiadczenie rostaln wygenerowane slektroricznie | ggateapre bezpiscznym podpisem cleiktronicanym
weryfikowgnym priy pomocy wainego bwaifkowanego cerbyfikatu w dniy 2032-01-11 reky prae::

Jerzy Stronski, Preewodricegey Rady Wielkopalskic] Okregowe| by iniynierdw Budownictwa.

(Epardnie gk, 5 0 2 ustawy ¢ odnie 18 wrpginin B0 ro0 podpdsie elekiranicarne (09, U 300 K 100 pas, 1450) dane w poatecl
mhikirangnad] opatndae Bikgoeeinym fadpiseet eleiirane i wenyfhcaanyss geee pamagy wainege bawablibewanegs cotylitatu se
i i paind woglad Eulkdu praweiipch dokoumietam saaticnys podpisam sl posimmi.]

* Wergfinacin poprevwsois darpch w nivejsem sxdwiadezenis moine spresdes ra pomecy numeny meryfiiacsinege aadstidezeniy ny
shrarme Mabdie] by tndpnieidm Bodramicivs wwiwpiiboorg g8 kb kastakiuge sie @ Biuram wlhsdehe Glerggowry lrby Ineyameddw
Budewniclua.



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ DO WEASCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/ WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1276.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-YDCC-72F2-YBF1-D215

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



L. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno-uzytkowy w ramach zadania

,,Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin”.

Zakres zadania podzielony zostat na:
Etap I — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajgcymi na prowadzenie robot budowlanych. dla zadania pt ,,Poprawa stanu infrastruktury drogowe;j

na terenie gminy Czermin”

Etap II — wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Projektowane zadanie realizowane bedzie na nastgpujacych odcinkach drog:

Nazwa obrebu/Nr dzialek/ dlSzac’l}nl((loYva;(
L.p. Nazwa miejscowosci Nr drogi ugose odcinka
Nr arkusza mapy [mb]
1. Broniszewice Broniszewice, dz. nr 316, 55, 44/1, | 625 029P 558
AM-2
2. Broniszewice Broniszewice, dz. nr 322, 321, AM-3 | 625 033P 988
3. Grab Grab, dz. nr 518/2, AM-2; 518/3, 522, brak 242+445+146=833
AM-2
4, Grab Grab, dz. nr 269/1, 268/2, AM-1 brak 384+162=546
5. Leg Leg, dz. nr 6, AM-14 625 046P 648
6. Pieruchy Pieruchy, dz. nr 239 625 056P 740
7. Pieruchy Pieruchy, dz. nr 231 625 054P 925
8. Psienie Ostrow Psienie Ostrow, dz. nr 90, AM-16 625 024P 547
9. Skrzypnia Skrzypnia, dz. nr 301, AM-21; | 625 021P 999
Czermin dz. nr 54/1, AM-21; Czermin
235, AM-5
10. Strzydzew Strzydzew; dz. nr 50, 55, AM-13 625 038P | 89+354+277=720
11. Wieczyn Wieczyn; dz. nr 11, AM-24; dz. nr 73, | 625 045P | 260+368+258=886
55, 54, 93, 89 AM-25; dz. nr 70, AM-
27 625 047P
12. Wola Duchowna Wola Duchowna; dz. nr 33, AM-41 625 025P 657
13. Zale Czermin; dz. nr 146, AM-32; dz. nr | 625 061P 999
126, AM-32
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14. | Zbiki Zbiki; dz. nr 348, 625 041P 988

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezb¢dnych dla zrealizowania zada-
nia inwestycyjnego w tym pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowg / zgloszenia robot.
W ramach realizowanej dokumentacji projektant uzyska podziaty nieruchomosci pod droge i uzgodnie-
nie wlaczenia.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na od-
stepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
czasu na ukonczenie.

c) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumen-
tacje projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie b¢dacymi robotami budowla-
nym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

e Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow, pozwolenia wodnopraw-
nego,

e Nadzor nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkow malej architektury,

e Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru saperskiego, geologicznego.

e Nadzor autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa.

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdlowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzglgdem wszystkich wyma-
gan oraz przywolanych przepisow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzgtu i wyposazenia. Okreslone PFU wyma-
gania moga nie obja¢ wszystkich szczegotéw niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej oraz
realizacji inwestycji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w niniejszym PFU do uchy-
lania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wlasciwego wykonania robot budowla-
nych czy dostaw a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowied-
nich poprawek, uzupehien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami.

11



1.1.1. Roboty projektowe
Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb bu-

dowy / rozbudowy / przebudowy drég gminnych o klasie technicznej D1/1, ktéra w szczegdlnosci obejmuje:

° Pozyskanie materiatdw geodezyjnych wraz z aktualng mapa do celow projektowych dla catosci opraco-
wania,

. Wykonanie opracowan geotechnicznych,

. Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym rowniez inwentaryzacji zieleni,

. Opracowanie szczegdtowej koncepcji projektowej,

. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; (jesli wymaga)

. Opracowanie operatow wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji lub zgloszen

° Przygotowanie materiatdw oraz uzyskanie niezb¢dnych odstepstw od przepisow techniczno-budowla-
nych,

. Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych prawem

warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji oraz pozwolen,

° Sporzadzenie podziatdow nieruchomosci dla potrzeb ZRID (jesli konieczne)
° Uzyskanie wymaganych prawem opinii dla potrzeb ZRID (jesli konieczne)
. Przygotowanie kompletu wymaganych dokumentow i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o zezwo-

leniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) (jesli konieczne)

° Opracowanie i uzgodnienie projektow technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branz,

. Opracowanie projektow stalej i czasowej organizacji ruchu,

. Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
. Opracowanie przedmiarow robot,

. Opracowanie kosztorysow inwestorskich.

1.1.2. Roboty budowlane

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektoéw budowlanych, technicznych
i/lub wykonawczych Wykonaweca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzglednieniem dodat-
kowych wymagan okreslonych w decyzjach ZRID, o pozwoleniu na budowe lub skutecznych zgloszen dla
rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow maja charakter orientacyjny i moga
roznic si¢ od rzeczywistych. Ilosci robot okreslone jednostka miary jako , komplet” sg niemozliwe do okresle-
nia w wystarczajacym stopniu doktadnosci na etapie opracowania PFU i beda wynikaé z rozwigzan projekto-
wych przyjetych przez Wykonawce.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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Pow.
Istnieja | Projekt .
Szacunkow ca owana Pow. 02 ro(vivow DL
Nazwa a dlugos¢ | szeroko | szeroko 0 Przepus
L.p . . , . ) Y, L. . . pobocz | odmule p
miejscowosc Nr drogi odcinka §¢ §¢ jezdni 5 tow
o : q q q q y nia lub
i jezdni jezdni kona
[mb] [m?] | i [mb]
[mb] [mb] fa
[m?]
4,0
1. Broniszewice 625 029P 558 Poza 4,0 2287 678 brak brak
pasem
dr.
2. Broniszewice | 625 033P 988 3,5 4,0 4198 1499 brak
o ok | 2424445+
3. | Grab Z 0T > 18/%, 3,5 4,0 3495 1234 brak brak
AM-2; 146-833
518/3, 522,
AM-2
Brak 384+162
4. Grab Grab, dz. nr 3,0 4,0 2293 801 500 48
269/1, 268/2, =546
AM-1
5. Leg 625 046P 648 3,0 4,0 2659 976 1300 60
6. Pieruchy 625 056P 740 4,0 4,0 3081 1114 brak brak
7. Pieruchy 625 054P 925 3,0 4,0 3830 1389 1850 170
g, | Psienic 625 024P 547 3,8 4,0 2332 834 1100 50
Ostrow
9. Skrzypnia 625 021P 999 dr. 4,0 4107 1502 70
grunt.
89+354 dr.
10. | Strzydzew 625 038P +277 grunt. 4,0 3069 | 1090 715 90
bitum /
=720 2,6/4
625 045P 260+368+
11. | Wieczyn 3,9 4,0 3788 1310 350 25
625 047P 258=886
Wola
12. 625 025P 657 3,5 4,0 2910 971 512 12
Duchowna
13. | Zale 625 061P 999 3,0 4,0 3947 1481 900 190
14. | Zbiki 625 041P 988 3,9 4,0 4027 887 1300 60

Na wszystkich drogach projektowane mijanki o szerokosci Sm.

Podane ilosci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie s3 wigzace dla Wykonawcy, ktory jest

zobowigzany opracowaé wilasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i

nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
UWAGA:
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Okreslony w przedmiotowej dokumentacji przebieg osi drogi gminnej, projektowane trasy sieci uzbro-

jenia terenu oraz linie podziatlowe nieruchomosci dla potrzeb pasa drogowego nalezy traktowac jako przykta-

dowe. Na Wykonawcy robot cigzy obowigzek dokonania zmian w geometrii drogi, przebiegu trasowym sieci

uzbrojenia terenu oraz ustalenia linii podzialowych w taki sposob, aby uzyskaé¢ optymalne rozwigzania w po-

wigzaniu z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie bedg stanowity podstawy

do zmiany wynagrodzenia ani za prace projektowe ani tez za roboty budowlane, stanowig ryzyko Wykonawcy

1 muszg zosta¢ wliczone w cen¢ kontraktowa.

Zakres szczegélowy przewidziany do wykonania przez Wykonawce na poszczegélnych drogach.

Nazwa
Lp. Nr drogi
miejscowosci

Zakres

1. Broniszewice 625 029P

Obecna nawierzchnia ttuczniowa o grubosci okoto 10 — 15 cm znajduje si¢
czgsciowo poza pasem drogowym.

Planuje si¢:

Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami
rozbiorke ww. podbudowy znajdujacej si¢ poza pasem drogowym,
wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 1 m ( na mijankach i tukach
okoto 2 m),

wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 10 cm
wykonanie warstwy §cieralnej o gr. 6 cm AC 11S

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 8-10 cm,

odmulenie istniejacych rowow,

obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

wykonanie oznakowania

2. Broniszewice 625 033P

Obecna nawierzchnia bitumiczna na odcinku okoto 890 m. ma szeroko$¢
okoto 3m

Planuje si¢:

Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami
usunigcie istniejagcych kolidujacych krzakow

przetozenie istniejacych (utwardzonych) nawierzchni zjazdéw na posesj¢
(wraz z kraweznikami i obrzezami),

wykonanie poszerzen jezdni o szeroko$ci ok. 1 m ( na mijankach i tukach
okoto 2 m) oraz petnej konstrukcji na odcinku od km 0+890 do km 0+989 z
warstwg wigzaca gr 5 cm,

wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku bitu-
micznym,

wykonanie warstwy §cieralnej zAC 11 S gr 4 cm,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 8-10 cm,

odmulenie istniejacych rowow,

wykonanie przepustow o $§r. 400 mm pod mijankami na istniejagcym rowie

obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.
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e wykonanie oznakowania

Grab

Brak
Grab, dz.
nr 518/2,
AM-2;
518/3,
522,
AM-2

Obecna nawierzchnia ttuczniowa o grubosci okoto 10 — 15 cm znajduje si¢

czg$ciowo poza pasem drogowym

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

e Podzial nieruchomosci przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego,

e rozbiorke ww. podbudowy znajdujacej si¢ poza pasem drogowym,

¢ wykonanie poszerzen jezdni o szerokos$ci ok. I m ( na mijankach i lukach
okoto 2 m) na db. odcinkow okoto 680 m) oraz pelnej konstrukcji jezdni na
dt. okoto 145 m

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 8-10 cm

e wykonanie warstwy $cieralnej zAC 11 S: 6 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

¢ odmulenie istniejacych oraz wykonanie nowych (na odcinku od dr. powia-
towej do dr. wojewddzkiej) rowow,

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

Grab

Brak
Grab, dz.
nr 269/1,
268/2,
AM-1

Obecna nawierzchnia tluczniowa o grubosci okoto 10 — 15 cm.

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow

e przebudowa istniejgcego przepustu o §r. 600 mm na wigczaniu z drogg po-
wiatowg

¢ wykonanie poszerzen jezdni o szerokos$ci ok. I m ( na mijankach i lukach
okoto 2,5 m),

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 8-10 cm

e wykonanie warstwy $cieralnej zAC 11 So gr. 5 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejacych rowow,

¢ wykonanie przepustow o §r. 400 mm pod mijankami na istniejgcym rowie

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

Leg

625 046P

Obecna nawierzchnia ttuczniowa oraz makadamowa o grubosci okoto 10 cm.

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow

e wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,8 m ( na mijankach i tukach
okoto 2 m),

e wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym o gr $r. 8-10 cm
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¢ wykonanie warstw bitumicznych wigzacej z AC 16 W gr. 5 cm i §cieralnej z
AC 11 S gr. 4 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejagcych rowow,

e wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejacym rowie

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

e wykonanie oznakowania

Pieruchy

625 056P

Obecna nawierzchnia ttuczniowa o grubosci okoto 15 cm.

Planuje si¢:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

o wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,8 m ( na mijankach i tukach
okoto 2 m),

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 8-10 cm

¢ wykonanie warstw bitumicznych wigzacej z AC 16 W gr. 5 cm i §cieralnej z
AC 11 Sgr.4cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

Pieruchy

625 054P

Obecna nawierzchnia ttuczniowa o grubosci okoto 10 cm.

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow,

e wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,7 m ( na mijankach i tukach
okoto 2,2 m),

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 8-10 cm

e wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S gr. 5 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejagcych rowow,

e remont przepustu o $r. 600 mm

¢ wykonanie przepustow o §r. 400 mm pod mijankami na istniejgcym rowie

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

Psienie Ostrow

625 024P

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szeroko$¢ okoto 3 m

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow

o przebudowa 2 istniejacych przepustow o $r. 600 - 800 mm pod jezdnia

o przetozenie istniejacych (utwardzonych) nawierzchni zjazdow na posesje

(wraz z kraweznikami i1 obrzezami),
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e wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,6 m ( na mijankach i tukach
okoto 1,6 m) wraz z warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 5 cm,

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni betonem asfaltowym,

e wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejacych rowow,

¢ wykonanie przepustow o §r. 400 mm pod mijankami na istniejagcym rowie,

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

Skrzypnia

625 021P

Obecna nawierzchnia gruntowa.

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,
¢ usunigcie istniejgcych kolidujacych krzakow,

e przebudowa istniejacego przepustu pod jezdnia

e wykonanie petnej konstrukeji jezdni

o wykonanie warstwy $cieralnej zAC 11 S gr. 5 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejacych i wykonanie nowych rowow,

e wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejacym rowie
e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

e wykonanie oznakowania

10.

Strzydzew

625 038P

Obecna nawierzchnia gruntowa i asfaltowa.

Planuje si¢:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami (In-
westor posiada dokumentacje¢ na odc. 436,5 m — odcinek gruntowy),

¢ wykonanie petnej konstrukcji jezdni

e wyrownanie istniejagcej nawierzchni na odcinku bitumicznym

e wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S gr. 5 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e wykonanie nowych rowow,

¢ wykonanie przepustow o §r. 400 mm pod mijankami na istniejgcym rowie

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego

¢ wykonanie oznakowania

11.

Wieczyn

625 045P

625 047P

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szeroko$é okoto 3,6 m

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow,

o przetozenie istniejacych zjazdow z kraweznikami i obrzezami,

e przebudowa 3 istniejacych przepustow o $r. 600 - 800 mm pod jezdnia,

¢ wykonanie $cieku korytkowego i skarpowego o dt. okoto 40 m.
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¢ dodatkowe obrukowanie skarp przy przepustach w celu umocnienia nasy-
pow,

o wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,4 m ( na mijankach i tukach
okoto 1,4 m),

e wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym,

o wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S gr. 4 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejacych rowow,

e wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejagcym rowie,

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

12.

Wola Duchowna

625 025P

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szeroko$é okoto 3,5 m

Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow,

e przetozenie istniejacych zjazdow z kraweznikami i obrzezami,

e przebudowa istniejacego przepustu o $r. 600 mm pod jezdnia,

¢ wykonanie oznakowania

o wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,5 m ( na mijankach i tukach
okoto 1,5 m), i petnej konstrukeji jezdni od km 0+432 do konca z warstwa
wiazaca zAC 16 W gr. Sem

e wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym,

o wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejagcych rowow,

e wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejagcym rowie,

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

e wykonanie oznakowania

13.

Zale

625 061P

Obecna nawierzchnia bitumiczna na szerokos$¢ okoto 3m

Planuje si¢:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami,

e Podziat nieruchomosci przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego,

e usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow

e przetozenie istniejacych (utwardzonych) nawierzchni zjazdéw na posesje¢
(wraz z kraweznikami i obrzezami),

¢ wykonanie poszerzen jezdni o szerokos$ci ok. 2 m ( na mijankach i lukach
okoto 3 m) oraz pelnej konstrukcji na odcinku okoto 300 m z warstwa wia-
zaca zAC 16 W gr. 5 cm,

e wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku bitu-

micznym,
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o wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejagcych rowow,

¢ wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejacym rowie
e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

e wykonanie oznakowania

Obecna nawierzchnia tluczniowa o grubosci okoto 12 cm.

Planuje si¢:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalno$ciami,

¢ usunigcie istniejacych kolidujacych krzakow

¢ wykonanie poszerzen jezdni o szerokosci ok. 0,3 m ( na mijankach i tukach
okoto 1,3m), oraz petnej konstrukcji jezdni na di. okoto 350 m

14. | Zbiki 625 041P | e wyrownanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym o gr ér. 8-10 cm

¢ wykonanie warstwy $cieralnej zAC 11 S o gr. 5 cm,

¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e odmulenie istniejacych rowow,

e wykonanie przepustow o $r. 400 mm pod mijankami na istniejagcym rowie

e obsypanie krawedzi, uporzadkowanie reszty pasa drogowego.

¢ wykonanie oznakowania

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig warunki i wyma-
gania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych de-
cyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacj¢ robot budowlanych Wy-
konawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkow tech-
nicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od Zamawiajacego — albo
uzna argumentacj¢ Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant bedzie
zobowigzany poszukiwac¢ innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warun-
koéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Przedsigwzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg Prawo Budowlane
badz Ustawie o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spelnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania zgloszenia roboét, decyzji o pozwoleniu na budowg lub decyzji o zezwoleniu na reali-
zacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona

do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.2.1. Akty prawa miejscowego:

Na terenie objetym inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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1.2.2. Uwarunkowania dotyczace ochrony Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019.1839

zostata zakwalifikowana do przedsiewzigé¢ nie stanowigcych potencjalnie znaczgco oddziatywanie na srodo-

wisko tym samym brak konieczno$ci uzyskania przez Wykonawce robét decyzji o srodowiskowych uwarun-

kowaniach.

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane sg poza obszarami podlegajacymi ochro-

nie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Odleglosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych specjalnych obszarow ochrony wynosza:

Natura 2000 PLH300048 Glinianki w Lenartowicach: 4.4 km

Odleglosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych pozostatych obszaréw ochrony wynosza:

Pyzdrski Obszar chronionego krajobrazu — 3.95 km

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ozywione;.

Warunki i §rodki minimalizujgce oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie realizacji inwestycji:

mechanicznymi;

wierzchnig warstwe gleby, przed przystgpieniem do robot, nalezy usunaé, a po ich zakonczeniu wy-
korzysta¢ do zazielenienia powierzchni niezabudowanych oraz skarp;

drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami

zorganizowac plac budowy i jego zaplecze w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztalcenie jego powierzchni;

ulokowa¢ i zabezpieczy¢ bazy sprzetu i materiatdw w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska wodno-gruntowego;

zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ prac budowlanych w szczegdlnosci poprzez stosowanie sprawnego
sprzetu mechanicznego, maksymalng koncentracje robot, skrocenie do minimum czasu realizacji za-
dania, zminimalizowanie ruchu pojazdéow po placu budowy poprzez wyznaczenie toréw ich porusza-
nia si¢, ograniczenie predkosci pojazdéw po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w go-
dzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniajgcym dojazd mieszkancow do
okolicznych posesji;

stosowa¢ rozwigzania organizacyjno-techniczne minimalizujgce emisj¢ niezorganizowang pylu w fa-
zie budowy w szczegolnosci poprzez czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy,
ograniczenie pylenia ze srodkéw transportu przewozacych odpady z placu budowy oraz materiaty
uzywane do jej budowy,

uporzadkowac teren po zakonczeniu inwestycji
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Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter pogladowy. Wykonawca powinien przeanali-
zowaé¢ uwarunkowania dotyczgce ochrony srodowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projekto-

wej oraz wykonywania robot budowlanych.

W wycenie kontraktowej oraz w harmonogramie inwestycyjnym Wykonawca robot winien uwzglednié
konieczno$¢ prowadzenia wycinki drzew i krzewow poza sezonem lggowym ptakow, ktory trwa od 1 marca
do 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku, kiedy okaze si¢, ze wycinka jest konieczna w sezonie lggowym, do
obowigzkéw Wykonawcey i na jego koszt nalezy zapewni¢ nadzor ornitologiczny.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U.2021.779 t.j. ze zmianami a w szczego6lnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielo-
nym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularmy od-

bior przez upowaznione podmioty.

Powyzsze wymagania stanowig ryzyko Wykonawcy, nie podlegaja dodatkowej zaptacie i nalezy je

uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwos$ci prowadzenia ruchu pieszego, ro-
werowego 1 zwigzanego z obstugg terenow przyleglych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieru-
chomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzyst-
nym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostgpnosci drogi.

W wyniku wykonania cato$ci zamowienia powinna powstac sie¢ drog gminnych.

Jednoczes$nie zastosowane rozwigzania powinny odpowiada¢ wymogom z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie

1.3.1. Stan istniejacy

Stan istniejacy
Nazwa Szacunkowa S
obrebu/Nr P - Z€ro-
5 oz rzekroj
Nazwa dzialek/ . dlugos¢ . . Klasa Kat. o q
L.p. ] 40 Nr drogi g Nawierzchnia . poprze- | kos¢ jezdni
miejscowosci odcinka techniczna | ruchu
Nr arkusza ¢zny
[mb]
mapy [mb]
4,0
. . Broniszewice, tluczniowo- D 1x1 -
1. Broniszewice dz.nr 316, 55, 625 029P 558 szutrowa (dojazdowa) KR1 drogowy | Poza pasem
44/1, AM-2 dr.
. . . . D 1x1 -
2. Broniszewice | Broniszewice, | 625 033P 988 asfaltowa . KR1 3,5
dz. nr 322, (dojazdowa) drogowy
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321, AM-3

Grab, dz. nr
518/2, AM-2; 2420445 | uezniowo- D 1x1 -
3. Grab brak . KR1 3,5
518/3, 522, 146=833 szutrowa (dojazdowa) drogowy
AM-2
Grab, dz. nr 384+162 thuczniowo- D 1x1 -
4. Grab 269/1, 268/2, brak . KR1 3,0
AM-1 —546 szutrowa (dojazdowa) drogowy
Leg, dz. nr 6, thuczniowo- D 1x1 -
> Leg AM-14 625 046P 648 szutrowa (dojazdowa) KR1 drogowy 3,0
. Pieruchy, dz. thuczniowo- D Ix1 -
6. Pieruchy nr 239 625 056P 740 szutrowa (dojazdowa) KR1 drogowy 4,0
. Pieruchy, dz. thuczniowo- D 1x1 -
7. Pieruchy nr 231 625 054P 923 szutrowa (dojazdowa) KR1 drogowy 3.0
Psienie PSICI}IC D Ix1 -
8. Ostrow Ostrow, dz. nr | 625 024P 547 asfaltowa (dojazdowa) KR1 drogowy 3,8
90, AM-16
Skrzypnia, dz.
nr 301, AM-
. 21; Czermin D 1x1 - Dr.
9. Skrzypnia dz. nr 54/1, 625 021P 999 gruntowa (dojazdowa) KR1 drogowy gruntowa
AM-21;
Czermin 235,
AM-5
Dr. grunt
d 354489
Strzydzew; +277 Gruntowa / D 1x1 - -owa/
10. | Strzydzew dz. or 50, 55, 625 038P bitumiczna (dojazdowa) KR1 drogowy | bitumiczxna
AM-13 =720
2,6
Wieczyn; dz.
nr 11, AM-24; | 625 045P | 260+368+ D Ix1 -
11. | Wieczyn dz. or 73, 55, asfaltowa doiazd KR1 d 3.9
54, 93, 89| 625047P | 258=886 (dojazdowa) rogowy
AM-25; dz. nr
70, AM-27
Wola asfaltowa/
12. \S’Ol;‘l Duchowna; | 625 025P 657 thiezniowo- | - Dd KRI | Ix1 - 3.5
uchowna dz. nr 33, szutrowa (dojazdowa) rogowy
AM-41
. Czermin; dz. asfaltowa/ D 1x1 -
13. | Zale nr 146, AM- | 625 061P 999 thuczniowo- doiazd KR1 d 3,0
32; dz.nr 126, szutrowa (dojazdowa) Togowy
AM-32
. . thuczniowo- D 1x1 -
14. | Zbiki Zbiki; dz. nr | 625 041P 988 szutrowa/ (dojazd KR1 d 3,9
348, gruntowa jazdowa) rOgOWY

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak roOwniez na terenie przyleglym wystepuje

infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,
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- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogg nastgpi¢ potrzeby lokalnej przebudowy tych linii

kolidujace z rozwigzaniami drogowymi.

1.3.2. Stan projektowany

Stan projektowany

klasa techniczna

D (dojazdowa);

kategoria ruchu

KR1 (docelowo)

przekroj poprzeczny

Ix1 - drogowy

szeroko$¢ jezdni

4,00m na calym przebudowywanym odcinku. Poszerzenia na tukach
oraz mijanki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuo-

wanie.

szeroko$¢ pobocza

min. 0,50 - 0,75m

spadek na jezdni

2%; proponuje si¢ wykonanie spadku daszkowego w strong projektowa-
nych poboczy, na tukach spadek zgodny z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.

odprowadzenie wod z drogi:

powierzchniowo w granicach pasa drogowego

wplyw na istniejacy drzewostan

program nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew

zjazdy do nieruchomosci przyleglych

brak

oznakowanie w zakresie drogi gminnej

Zamawiajacy wymaga oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakow drogowych pionowych, po-
ziomych i warunkow ich umieszczania na drogach. Nalezy przewidzie¢

wprowadzenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

kanal technologiczny

Wykonawca po uzyskaniu pelnomocnictwa od Inwestora wystapi o uzy-
skanie zgody na odstepstwo dotyczace zwolnienia zarzadcy drogi z ob-
owigzku wykonywania kanalu technologicznego. W przypadku braku
takiej zgody, jesli konieczne bedzie wybudowanie kanatu, Wykonawca
zaprojektuje lokalizacj¢ kanatu technologicznego oraz uzyska uzgodnie-

nie na naradzie koordynacyjne;j.

prace geodezyjne

Zamawiajacy wymaga by wszystkie prace zwigzane z robotami drogo-
wymi byly prowadzone w istniejgcym pasie drogowym, dlatego nalezy
wykona¢ projekt na aktualnej mapie do celéw w projektowych. Do PFU
dotaczono, jako pogladowe, koncepcje projektowanego zagospodaro-

wania terenu w zakresie przebudowywanej drogi
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1.4.  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych.

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegajacych na rozbudowie drog. Zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U.2013.1129 t.j. zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i rowniez przywotana tam Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwos$ci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchnio-

wych 1 kubaturowych" dotycza obiektow kubaturowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaré6w wlasnych,
e wynikami opracowan wlasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e ogolnodostgpnymi materiatami, dokumentami
e Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,
e danymi dot. terenow zalewowych,
e STWIORB
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okre§lone w PFU i przedmiocie zamowienia sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i technicznego moga ulec zmianie
nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.
Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjac zasady i warunki podane w:
e Ustawie o drogach publicznych, Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 1., 0 szczegdlnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie mogg wy-
stapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w
razie konieczno$ci Raportu oddzialywania na srodowisko, z uwzglgdnieniem postanowien zawartych w spe-
cyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz umowy, nie beda powodowaly zmiany wartosci Umowy oraz
przediuzenia terminu realizacji robot budowlanych.
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Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac, nalezy je traktowac
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac, w sto-
sunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegol-
no$ci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i
mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmie-
niu. Powyzsze nie wyltgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisoOw, ktore wejda w zycie po dniu
sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym
brzmieniu, ktore znajduje si¢ na stronie internetowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$¢ wyburzenia budynkow mieszkalnych.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, ha-
tas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow obstugujacych budowe, zanie-
czyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zaktocié tryb zycia mieszkancow po-
bliskich budynkow oraz bedzie czasowo wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzch-
ni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji b¢dg mialy charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwo$ci duzy wptyw bedzie miata wlasciwa organizacja robodt oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na
terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii. W przy-
padku nowych odcinkow drog nalezy postuzy¢ si¢ pikietazem roboczym dowigzujac go do istniejacego pikie-
tazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejacego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowanych drég gminnych

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepno$ci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwo$¢ tworzenia terendow przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowg i na potrzeby prowadze-

nia dziatalno$ci gospodarczej
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej

2.1.1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:
- sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celéow projektowych, mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej 1 ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezb¢dnych czynnos$ci geodezyjnych;

- sporzadzenia badan geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi.
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- zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji podtoza

- przygotowania odpowiednich dokumentoéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, imieniu

Zamawiajacego decyzji, zgltoszen pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan (m.in. decyzji lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, uzyskania pozwolenia na wycinke drzew zlo-

kalizowanych w pasie drogowym, uzgodnien z zarzgdcami drog wyzszych klas w zakresie wiaczenia do drogi

powiatowej 1 wojewddzkiej, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jesli beda wymagane, itp.);

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usu-

ni¢gciem ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng w okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy;

- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezb¢dnych branz w formie planow, rysun-

koéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane, techniczne i statej organizacji ru-

chu muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporza-

dzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogolnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie ele-

menty realizowanych robot;

- realizacje robot budowlanych mozna rozpoczaé¢ w oparciu o zatwierdzona przez organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektowa (zgloszenie/ pozwolenie na budowe/

ZRiD) — zgloszenie terminu rozpoczecia robét budowlanych

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

- roboty budowlane nalezy rozpoczaé po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- powotanie przez Wykonawce kierownika budowy

- prowadzenie pomiardéw kontrolnych zgodnie z wymogami SST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia koncowego robot ma zawiera¢: badania materialow, recepty, wyniki po-

miaroéw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne,

opini¢ techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu

geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

zakres 1zeczowy;

Projekt budowlany techniczny, jezeli bedzie to konieczne, powinien przewidywaé mozliwos¢ etapowania re-

alizacji inwestycji.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego), przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i

potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawo-

dowym,

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem oraz nad

pracami projektowymi.
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Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonac tak, aby zapewni¢ optymalng ekono-
micznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicz-
nej. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie branze wchodzace w sktad przed-
miotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgloszenia badz decyzje pozwalajace na realizacj¢ przedmio-
towych zadan.

Projekt nalezy wykonaé¢ dla wszystkich elementow planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej
branzy. Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt statej organizacji
ruchu.

Wykonawca realizujacy roboty budowlane bedzie musial przygotowa¢ odpowiednie dokumenty for-
malno-prawne i uzyskaé na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgode wlasciwego organu na prowa-
dzenie robdt, w oparciu 0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonawca wypelni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajacy zgode na
prowadzenie roboét natozy szczegdétowe warunki w zakresie prowadzenia robot oraz oddania do uzytkowania
obiektu po zakonczeniu robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegdélowego wykonania po-
szczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz wykonania robdt budowlanych.

2.1.2. Tlo$ci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opiecz¢towany przez Wydziat Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego),

- projekty techniczne- po 4 egz. z kazdej branzy niezb¢dnej do prawidlowego wykonania zadania,

- przedmiary robot, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

- pozostate opracowania projektowe np operaty wodno prawne, dokumentacja geotechniczna, doku-
mentacja archeologiczna

- projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robot lub uzgodnienia projektow.. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowie-
dzialnosci od nastepstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
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Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych musza spet-
nia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace wy-
magane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robot budowlanych. W celu

zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz

dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidér dokumentacji wraz ze zgodg wlasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska Wykonawca we wlasnym za-
kresie z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, nor-
mami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Zamawiajacy wymaga rOwniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot oraz projektu wycinki drzew i projektu nasadzen zastepczych..
2.2.  Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.2.1.Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozOor mienia na
terenie budowy na wilasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego (w tym przez innych zarzadcow drog wyzszych klas)
nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szcze-
golnosci Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wilasciciela
terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na placu bu-
dowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami. Wyko-
nawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za stan i prze-
strzeganie przepiséw bhp, ochrong p. poz i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie prze-

jetym przez Zamawiajgcego.
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2.2.2.Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wlasnym
staraniem i na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wszystkie po-
wstajgce podczas robdt odpady sa wlasnosciag Wykonawey. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakre-

sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2.3.Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcg w ramach niniejszego przed-
miotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych po-
zwolenia na budowe oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z umowy i przepisdéw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i wiascicieli posesji 0 wy-
konywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

2.2.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wy-

konawca musi je odtworzy¢ na koszt wilasny.

2.2.5. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych znajdujacych si¢ na
terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob
nie powodujac destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzacego z korytowania, jak
i gruzu betonowego pochodzacego z rozbiorki elementow przebudowywanych obiektow.
Utylizacja na koszt wlasny Wykonawcy. Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca o

ile nie postanowi inaczej Inwestor przekaze Zamawiajacemu.

2.2.6. Roboty drogowe
Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wlasciwych

dla danej grupy robot rezimow technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w przyleglych obiektach.

2.2.7. Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z destruktu lub kruszywa tamanego w przypadku nawierzchni poboczy,

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni, zjazdéw przedmiotowej
drogi .

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci podtoza na-

wierzchni w oparciu o opini¢ geotechniczng wykonang przez Wykonawce.
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2.2.8.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robot (wykonany przez Wykonawce) musi w swym zakresie zapew-

nia¢ mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozli-

wos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych

1 pojazdow komunikacji zbiorowe;j.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

Nie dotyczy.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Dopuszcza si¢ modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

24.1.

- trwalo$ci nawierzchni;

- parametrow uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Projekt kon-
strukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcje za-
warte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,,Katalog typowych kon-
strukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zatgczniku do zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z
dnia 16.06.2014 r. —,, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologi¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi gminne;j.
Konstrukcja musi spelni¢ minimalng grubos$¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny zgodnie z ,,Kata-
logiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r - z uwzglgdnieniem
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobor typowych konstrukeji z ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 1.).
Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem aktu-
alnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. [ —
zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il — zalgcznik do zarzadzenia
nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010, WT-5 zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzu-
jacych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci kon-
strukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ (odporno$¢ nawierzchni na wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych
temperaturach zaleca si¢ stosowanie dodatkow obnizajacych lepkos$¢ asfaltu pozwalajacych na
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2.4.2.

obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania granulatu asfaltowego w
mma nie dopuszcza si¢ stosowania §rodkow obnizajacych lepko$é asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzec:

1. wymog wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu technologicznego (dla no-
wobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drog, w przypadku jesli wykony-
wanie warstwy $cieralnej odbywac si¢ bedzie potéwkowo, stosowania do ztacz technologicznych tasm
bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do ztacz tech-
nologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji asfalto-
wych),

2. wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej;

3. wymog szczepno$ci migdzywarstwowe;;

4. Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzagdzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scigé (formowanie sko$ne pod-
czas zageszczenia). Nawierzchnig asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wy-
zej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé
nicuszczelniona. Krawegdzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelnié
gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfal-

towych Wymagania Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przeno-
szenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i kom-
fortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu pojazdow. Prognozowany
wzrost wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (lat) warstwy $cieralnej przekroczy 5% po-
wierzchni na 1 km wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci 1 km,
na ktérym wystepuja w/w naprawy.

¢) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartos$ci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej

przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.4.3.Ciag gléwny drogi gminnej

Konstrukcja minimalna wymagana:

warstwa wzmocnienia podtoza - Wykonawca wykona badania geologiczne na catym odcinku drogi

dla potrzeb ustalenia podtoza na ktorym posadowiona bedzie konstrukcja drogi. Wymaga si¢ by Wykonawca

wykonal niezbedne wzmocnienia podiloza zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni

31



Podatnych i Potsztywnych-Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014 r. Wykonawca winien zalozy¢ wlasciwe wzmocnienie podtoza w zaleznosci od kate-

gorii gruntu.

a) konstrukcja na odcinku poszerzen i petnej konstrukceji

- warstwa wzmocnienia podtoza (jezeli tego wymaga) na podstawie zatgczonych badan geologicznych
1 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych zatacznik do zarzadzenia
nr 31Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zalezna od rodzaju
gruntu,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm
C90/3 gr. 12 cm (kruszywo pochodzenia magmowego),

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gomej fr. 0-31,5 mm
C90/3 gr. 8 cm (kruszywo pochodzenia magmowego),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W) — tylko na drogach nr (625 046P),
(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5-6 cm (AC11S), 4 cm na drogach nr (625 046P),
(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P).
Ponadto nalezy wykona¢ poszerzenia jezdni w pelnej konstrukcji.

b) konstrukcja na istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego

- istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego,

- wyrdéwnanie i wyprofilowanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie w warstwie gornej
fr. 0-31,5 mm C90/3 gr. 15 cm (kruszywo pochodzenia magmowego),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W) — tylko na drogach nr (625 046P),
(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P),

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 5-6 cm (ACI11S), 4 cm na drogach nr (625 046P),
(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P),

Ponadto nalezy wykona¢ poszerzenia jezdni w petnej konstrukc;ji.

b) konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

- istniejgca nawierzchnia z,

- wyrownanie z betonu asfaltowego o (AC16W),

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).

Nalezy wykona¢ pobocza gruntowe utwardzone warstwg z destruktu bitumicznego o frakcji 0/31,5 mm o min.

gr. 10 cm lub z kruszywa tamanego gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm

2.4.4. Konstrukcje inzynierskie — przepusty:

Dla celow przetargowych jako przepusty pod drogami zatozono wykonanie przepustow drogowych
rurowych z rur z tworzywa sztucznego SN8 o $rednicy 600mm ze $ciankami czolowymi przycietymi do stozka
umocnienia brukowcem na zaprawie cementowej. Wzdluz rowow zalozono wykonanie przepustow drogo-
wych rurowych z rur z tworzywa sztucznego SN8 o srednicy 400mm ze §ciankami czotowymi prefabrykowa-

nymi.
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Zamawiajacy, w ramach optymalizacji projektowej, dopuszcza zmiang okreslonej w PFU technologii
wykonania przepustow oraz zmiang ich swiatta popartg odpowiednimi obliczeniami. Zmiana technologii wy-
konania przepustow jak i rowniez zmiana ich $wiatta stanowi ryzyko Wykonawcy i musi by¢ uwzgledniona w

cenie kontraktowe;j.

2.4.5. Konstrukcje inzynierskie — inne:

Jezeli w czasie prac projektowych okaze si¢ konieczno$¢ wprowadzania konstrukcji inzynierskich np.
w formie murow oporowych, to Wykonawca rob6t musi uwzgledni¢ koniecznos¢ ich realizacji. Przyjmuje sig,
ze powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrebnej zaptacie i musi zosta¢ ujete w cenie kontrak-

towej.

2.4.6. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spelniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, s3
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiaty, ktore posia-
dajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Do budowy przedmiotowych obiektow nalezy zastosowaé materialy klasy 1.

Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdéw ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca robét.

2.47. Wymagania funkcjonalne
Wykonane nawierzchnie musza zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od poruszajg-
cych sie po nich pojazdow dla kategorii ruchu KR1, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu

ruchu.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych - zwigzanych z droga

Odwodnienie drogowe

. row drogowy otwarty, trapezowy z wykonaniem przepustow wraz ze $ciankami czotowymi i umocnie-
niami stref wlotowych 1 wylotowych pod zjazdami i mijankami;

. korytko betonowe drogowe 50x60x15cm

2.5.1. Rowy drogowe

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych
o przystgpieniu do wykonania robot. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega od-
biorowi przez wiascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen. W zalezno$ci od rodzaju urzadzen odbiorowi pod-
legaja wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratorow sieci.

Trapezowe, trawiaste o gltgbokosci minimum 50cm i szeroko$ci w dnie minimum 40cm. Nachylenie
skarp 1:1.5. W razie konieczno$ci umocnienie rowow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepi-
SOW.

Glebokos¢ rowu (o ile to tylko mozliwe) dobra¢ w taki sposob, aby ewentualna warstwa odsaczajaca

znalazla si¢ minimum 20cm ponad jego dnem.
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2.5.2. Drogowy kanal technologiczny

Wykonawca po uzyskaniu petnomocnictwa od Inwestora wystgpi o uzyskanie zgody na odstepstwo
dotyczace zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku wykonywania kanatu technologicznego. W przypadku
braku takiej zgody, jesli konieczne bedzie wybudowanie kanalu, Wykonawca zaprojektuje lokalizacje kanatu

technologicznego oraz uzyska uzgodnienie na naradzie koordynacyjne;j.
2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.6.1.Stala organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD musi by¢ zgodne z obowigzujacymi warun-
kami technicznymi i potwierdzone wlasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajacymi wyma-

ganiom norm PN i/lub norm europejskich EN.

2.6.2.Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowaé tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejace przewody teletechniczne, energetyczne i
inne kolidujace z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.
Ewentualne uzbrojenie kolidujgce z przebudowywana droga Wykonawca przebuduje na wlasny koszt (w tym
wykona wszelka niezb¢dng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na wila-

sny koszt).

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ projek-
towo-wykonawcza, projekt budowlany, warunki zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz w zgodnie
ze stosownymi przepisami. W przypadku koniecznosci zajgcia dla potrzeb prowadzenia robdt budowlanych
Wykonawca robot uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane. W przy-
padku uszkodzenia drog dojazdowych poza obszarem prowadzenia robot budowanych,

Wykonawca robot w cenie kontraktowej musi przewidzie¢ ich odtworzenie i przywrocenie ich do
stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew
nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzi¢ ich systeméw korzennych. Koszt zabezpieczenia ist-
niejgcej zielni nalezy ujaé w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w stop-
niu minimalizujgcym niekorzystne oddzialywanie na okoliczng zabudowe¢ mieszkaniowa (hatas, pylenie, za-
pewnienie dojazdu) a takze w taki sposdb aby nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia gruntu i okolicznych

ciekow wodnych.

2.7.1.Zielen

Projekt przebudowy drogi musi zwierat dane dotyczace terenow zielonych, przylegajacych do miejsca
prowadzenia robdt. Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa i1 krzewy rosngce w
pasie drogowym a nie podlegajace wycince. Dokumentacje projektowa nalezy wyposazy¢ w plan wyrebu
drzew i ich nasadzen. Nalezy zachowac szczegolne bezpieczenstwo przy wycince drzew w terenach zabudowy

1 przejazdu pojazddéw kotowych.
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2.8. Inne ustalenia

1.

II.

Szczegdlowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia

robot muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, stanowigce odpad sg wlasno$cig Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng miesig¢cznie, celem
omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacjg zamowie-
nia.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezb¢dne dokumenty potwierdzajace zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na
cele budowlane.

Planowane przedsigwzigcie bgdzie realizowane na dziatkach stanowigcych wlasno$¢ Gminy Czermin
lub zgodnie z ustawa o drogach publicznych bgdg uzyczone w ramach wiaczenia skrzyzowan (dotyczy
drogi powiatowej 1 wojewddzkiej). W przypadku koniecznosci wejscia w teren nalezacych do organdéw
panstwowych (np. Wod Polskich) Wykonawca po otrzymaniu pelnomocnictwa przez Zamawiajgcego

wystapi 0 umowe uzyczenia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania koszto-
rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiér robdt budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;;
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rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $cickéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa prawo ochrony §rodowiska;

Ustawa prawo wodne;

Ustawa prawo o ruchu drogowym;

Ustawa o finansach publicznych;

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy;

obowigzujace normy i przepisy.

UWAGA: W PRZYPADKU WEJSCIA W ZYCIE NOWYCH PRZEPISOW USTAW REGULUJACYCH
PROJEKTY, WYKONASTWO — WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTO-
SOWAC SIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW WLASNYM STARANIEM I NA WLASNY

KOSZT.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w

szczegolnosci

a) kopi¢ mapy zasadniczej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celéw projekto-
wych, mapy sytuacyjno-wysokosciowej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbgdnych czyn-
no$ci geodezyjnych;

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia badan geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi.
Szczegotowa dokumentacja geologiczna zostanie sporzadzona przez Wykonawce na etapie projektu
budowlanego. Przyjmuje si¢, ze roboty te nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa wliczone w cene kon-
traktowg. W przypadku wykrycia niekorzystnych warunkow posadowienia Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania koniecznych rozwigzan projektowych.

) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Szczegolowa dokumentacja dotyczaca zalecen konserwatorskich (w tym archeologicznych) zostanie
sporzadzona przez Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, Ze roboty te nie podle-

gaja odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktows.
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d)

e)

g)

inwentaryzacje zieleni,
Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew a jedynie krzewow znajdujacych si¢ w pasie drogo-
wym lub rowach. Szczegotowa dokumentacja dotyczaca gospodarki zielenig zostanie sporzgdzona przez
Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, Ze roboty te nie podlegajg odrebnej zapta-

cie i s3 wliczone w cen¢ kontraktowg.

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz nie posiada raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony Srodowiska.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, powyzsze dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $ro-
dowiska muszg zosta¢ pozyskane przez Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje sig, ze

roboty te nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg wliczone w ceng kontraktowa.

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Zamawiajacy nie posiada danych odnos$nie hatasu lub innych ucigzliwosci.

Obecnie przedmiotowe drogi gminne posiadajg cigglosci komunikacyjne umozliwiajacej ruch samocho-
déw osobowych jednakze ze wzgledu na droge gruntowa/ thuczniowo-szutrowg natezenie jest niewiel-
kie. Aktualnie nat¢zenie ruchu kotowego wynika z dojazdow mieszkancow do zabudowan mieszkal-
nych i1 pol uprawnych. Jest ono minimalne i wynosi okoto 20 pojazdoéw na dobe jednak sg to gtdownie
samochody osobowe i sporadycznie lekkie pojazdy cigzarowe zaopatrujgce okoliczne budowy.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, to szczegdtowe pomiary ruchu drogowego zostang wykonane przez Wyko-
nawce robot na etapie projektu budowlanego. Podobnie w przypadku pomiaréow hatasu oraz innych
ucigzliwo$ci — jezeli zajdzie taka potrzeba to muszg one zosta¢ pozyskane przez Wykonawce robot.
Przyjmie si¢, ze powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczone

w cen¢ kontraktowa.

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

W przypadku natrafienia na ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu Wykonawca, po uzyska-
niu pelnomocnictwa od Zamawiajacego wystapi z wnioskiem do gestora sieci o wydanie warunkoéw
technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Nastepnie w oparciu o wydane warunki techniczne

zaprojektuje przebudowe sieci/usunigcia kolizji.
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h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ przytaczaé obiektu do sieci uzbrojenia terenu.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca robot zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w spo-
sob jak najmniej ucigzliwy dla okolicznego terenu w szczegolnosci w odniesieniu do zabudowy miesz-
kaniowej i wyposazy¢ go co najmniej w wezel sanitarny.

° Wszelkie umowy przytaczeniowe zwigzane z obiecktami Wykonawcy na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

. Wykonawca robdt zobowiazany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia te-
renu lub zarzagdcow ciekdw wodnych znajdujacych si¢ w zakresie 1 w strefie odzialywania robét bu-
dowlanych. Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje, dokumentacje projektowe ich usuniecia uzgod-
ni¢ z gestorami odpowiednich mediow. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych po-
wiadomi i zgtosi usunig¢cie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediow;

° Wykonawca musi przygotowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
zatwierdzi¢ go oraz stosowac;

. Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiorek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca rob6t we wlasnym zakresie zobowigzany jest do ich zagospodarowania
lub usuni¢cia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pierwszej kolejnosci nalezy spowodowac ich
ponowne wykorzystanie a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych be-
dzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to odpady nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia.

° Wykonawca zobowigzany jest, na czas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa

ogrodzen, do budowy ogrodzen tymczasowych.

Przyjmuje sig, ze spelnienie powyzszych wymagan nie podlega odrgbnej zaptacie i musi by¢ wliczone

w cen¢ kontraktowa wlgcznie z optatami za utylizacje odpadow.
Optaty za przylaczenie do sieci wybudowanych odcinkow sieci uzbrojenia terenu wynikajace z PFU i

z technicznych warunkdw przytaczenia lub z umoéw przytaczeniowych zostang wniesione przez Zamawiajg-

cego.
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