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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Broniszewice 625 029P (Kozia)

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,560 km 0,560
RAZEM 0,560

3
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10-20 cm m2

497 m2 497,000
RAZEM 497,000

4
d.1.1

KNR 2-31
1201-03

Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

5
d.1.1

KNR 2-31
1206-03

Przełozenie chodników i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.4*1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000

1.2 Nawierzchnia
6

d.1.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

458 m2 458,000
1122*0,15 m2 168,300

RAZEM 626,300
7

d.1.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.6 m2 626,300
RAZEM 626,300

8
d.1.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.7 m2 626,300
RAZEM 626,300

9
d.1.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.7 m2 626,300
RAZEM 626,300

10
d.1.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

0,08*2287 m3 182,960
1122*0,15 m3 168,300

RAZEM 351,260
11

d.1.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2287 m2 2 287,000
RAZEM 2 287,000

12
d.1.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 6 cm

m2

poz.11 m2 2 287,000
RAZEM 2 287,000

1.3 Pobocza
13

d.1.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1097*0,75 m2 822,750
RAZEM 822,750

14
d.1.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.13 m2 822,750
RAZEM 822,750

1.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15

d.1.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

16
d.1.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2 Broniszewice 625 033P (Nowe Polskie)
2.1 Roboty przygotowawcze
17

d.2.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.
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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
18

d.2.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

0,988 km 0,988
RAZEM 0,988

2.2 Nawierzchnia
19

d.2.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

1363 m2 1 363,000
1998*0,15 m2 299,700

RAZEM 1 662,700
20

d.2.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.19 m2 1 662,700
RAZEM 1 662,700

21
d.2.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.20 m2 1 662,700
RAZEM 1 662,700

22
d.2.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.20 m2 1 662,700
RAZEM 1 662,700

23
d.2.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2835 m2 2 835,000
1363 m2 1 363,000
1998*0,06 m2 119,880

RAZEM 4 317,880
24

d.2.2
KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

2835*0,075 t 212,625
RAZEM 212,625

25
d.2.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

1363 m2 1 363,000
1998*0,06 m2 119,880

RAZEM 1 482,880
26

d.2.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

4198 m2 4 198,000
RAZEM 4 198,000

27
d.2.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.26 m2 4 198,000
RAZEM 4 198,000

2.3 Pobocza
28

d.2.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1997*0,75 m2 1 497,750
RAZEM 1 497,750

29
d.2.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.28 m2 1 497,750
RAZEM 1 497,750

2.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
30

d.2.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.2.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.5 Odwodnienie
32

d.2.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1250 m 1 250,000
RAZEM 1 250,000

3 Grab (Skrót + Raszewski)
3.1 Roboty przygotowawcze
33

d.3.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.3.1 kalk. własna
Podział działki szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

35
d.3.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,445+0,242+0,146 km 0,833
RAZEM 0,833

3.2 Nawierzchnia
36

d.3.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

340,73+477,95+633,20 m2 1 451,880
(633+241+293)*0,15 m2 175,050

RAZEM 1 626,930
37

d.3.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.36 m2 1 626,930
RAZEM 1 626,930

38
d.3.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.37 m2 1 626,930
RAZEM 1 626,930

39
d.3.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.37 m2 1 626,930
RAZEM 1 626,930

40
d.3.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

3494,22*0,08 m3 279,538
1680*0,15*0,08 m3 20,160

RAZEM 299,698
41

d.3.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

3494,22 m2 3 494,220
RAZEM 3 494,220

42
d.3.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 6 cm

m2

poz.41 m2 3 494,220
RAZEM 3 494,220

3.3 Pobocza
43

d.3.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1645*0,75 m2 1 233,750
RAZEM 1 233,750

44
d.3.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.43 m2 1 233,750
RAZEM 1 233,750

3.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45

d.3.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

46
d.3.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4 Grab (Matysiak)
4.1 Roboty przygotowawcze
47

d.4.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,384+0,162 km 0,546
RAZEM 0,546

4.2 Nawierzchnia
49

d.4.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

563 m2 563,000
1069*0,15 m2 160,350

RAZEM 723,350
50

d.4.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.49 m2 723,350
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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 723,350

51
d.4.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.50 m2 723,350
RAZEM 723,350

52
d.4.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.50 m2 723,350
RAZEM 723,350

53
d.4.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

2292,97*0,1 m3 229,297
1069*0,15*0,1 m3 16,035

RAZEM 245,332
54

d.4.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2292,97 m2 2 292,970
RAZEM 2 292,970

55
d.4.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.54 m2 2 292,970
RAZEM 2 292,970

4.3 Pobocza
56

d.4.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1069*0,75 m2 801,750
RAZEM 801,750

57
d.4.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.56 m2 801,750
RAZEM 801,750

4.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
58

d.4.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

59
d.4.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4.5 Odwodnienie
60

d.4.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

61
d.4.5

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

62
d.4.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.63*0,1 m3 1,700
RAZEM 1,700

63
d.4.5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 60 cm m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

64
d.4.5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

5 Łęg 625 046P (Ruda Wieczyńska)
5.1 Roboty przygotowawcze
65

d.5.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,648 km 0,648
RAZEM 0,648

5.2 Nawierzchnia
67

d.5.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

484 m2 484,000
2608*0,15 m2 391,200
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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 875,200

68
d.5.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.67 m2 875,200
RAZEM 875,200

69
d.5.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.68 m2 875,200
RAZEM 875,200

70
d.5.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.68 m2 875,200
RAZEM 875,200

71
d.5.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

2658,83*0,08 m3 212,706
2608*0,15 m3 391,200

RAZEM 603,906
72

d.5.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2658,83 m2 2 658,830
2608*0,06 m2 156,480

RAZEM 2 815,310
73

d.5.2
D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -

grub.po zagęszcz. 5 cm
m2

poz.72 m2 2 815,310
RAZEM 2 815,310

74
d.5.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2658,83 m2 2 658,830
RAZEM 2 658,830

75
d.5.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.74 m2 2 658,830
RAZEM 2 658,830

5.3 Pobocza
76

d.5.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1301*0,75 m2 975,750
RAZEM 975,750

77
d.5.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.76 m2 975,750
RAZEM 975,750

5.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
78

d.5.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

79
d.5.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5.5 Odwodnienie
80

d.5.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1290 m 1 290,000
RAZEM 1 290,000

81
d.5.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.82*0,1 m3 2,500
RAZEM 2,500

82
d.5.5

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

83
d.5.5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

6 Pieruchy 625 056P (Łukomska Nowicki)
6.1 Roboty przygotowawcze
84

d.6.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85

d.6.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

0,740 km 0,740
RAZEM 0,740

6.2 Nawierzchnia
86

d.6.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

168 m2 168,000
900*0,15 m2 135,000

RAZEM 303,000
87

d.6.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.86 m2 303,000
RAZEM 303,000

88
d.6.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.87 m2 303,000
RAZEM 303,000

89
d.6.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.87 m2 303,000
RAZEM 303,000

90
d.6.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

3080,86*0,1 m3 308,086
900*0,15*0,1 m3 13,500

RAZEM 321,586
91

d.6.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

3080,86 m2 3 080,860
900*0,06 m2 54,000

RAZEM 3 134,860
92

d.6.2
D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -

grub.po zagęszcz. 5 cm
m2

poz.91 m2 3 134,860
RAZEM 3 134,860

93
d.6.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

3080,86 m2 3 080,860
RAZEM 3 080,860

94
d.6.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.93 m2 3 080,860
RAZEM 3 080,860

6.3 Pobocza
95

d.6.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1485*0,75 m2 1 113,750
RAZEM 1 113,750

96
d.6.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.95 m2 1 113,750
RAZEM 1 113,750

6.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
97

d.6.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

98
d.6.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7 Pieruchy 625 054P (Seidel)
7.1 Roboty przygotowawcze
99

d.7.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,925 km 0,925
RAZEM 0,925

7.2 Nawierzchnia
101

d.7.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

503 m2 503,000
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1850*0,15 m2 277,500

RAZEM 780,500
102

d.7.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.101 m2 780,500
RAZEM 780,500

103
d.7.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.102 m2 780,500
RAZEM 780,500

104
d.7.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.102 m2 780,500
RAZEM 780,500

105
d.7.2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

3829,76*0,08 m3 306,381
1850*0,15 m3 277,500

RAZEM 583,881
106

d.7.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

3829,76 m2 3 829,760
RAZEM 3 829,760

107
d.7.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.106 m2 3 829,760
RAZEM 3 829,760

7.3 Pobocza
108

d.7.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1851*0,75 m2 1 388,250
RAZEM 1 388,250

109
d.7.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.108 m2 1 388,250
RAZEM 1 388,250

7.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
110

d.7.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.7.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.5 Odwodnienie
112

d.7.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

113
d.7.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.114*0,1 m3 7,500
RAZEM 7,500

114
d.7.5

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

115
d.7.5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

6 ściank. 6,000
RAZEM 6,000

116
d.7.5

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

117
d.7.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.118*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000

118
d.7.5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 60 cm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

119
d.7.5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2,000
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RAZEM 2,000

8 Psienie Ostrów 625 024P (Kusiak - do rowu)
8.1 Roboty przygotowawcze
120

d.8.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.8.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,547 km 0,547
RAZEM 0,547

8.2 Nawierzchnia
122

d.8.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

257 m2 257,000
1028*0,15 m2 154,200

RAZEM 411,200
123

d.8.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.122 m2 411,200
RAZEM 411,200

124
d.8.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.123 m2 411,200
RAZEM 411,200

125
d.8.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.123 m2 411,200
RAZEM 411,200

126
d.8.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2332,10 m2 2 332,100
1113*0,06 m2 66,780

RAZEM 2 398,880
127

d.8.2
KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

2075*0,075 t 155,625
RAZEM 155,625

128
d.8.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

257 m2 257,000
1028*0,06 m2 61,680

RAZEM 318,680
129

d.8.2
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2332,10 m2 2 332,100
RAZEM 2 332,100

130
d.8.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.129 m2 2 332,100
RAZEM 2 332,100

8.3 Pobocza
131

d.8.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

1112*0,75 m2 834,000
RAZEM 834,000

132
d.8.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.131 m2 834,000
RAZEM 834,000

8.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
133

d.8.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

134
d.8.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8.5 Odwodnienie
135

d.8.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

9 Skrzypnia 625 021P (kierunek Czermin)
9.1 Roboty przygotowawcze
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136

d.9.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.9.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,999 km 0,999
RAZEM 0,999

9.2 Nawierzchnia
138

d.9.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o

głębokości 35 cm
m2

4107,25 m2 4 107,250
2005,34*0,15 m2 300,801

RAZEM 4 408,051
139

d.9.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
m2

poz.138 m2 4 408,051
RAZEM 4 408,051

140
d.9.2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.139 m2 4 408,051
RAZEM 4 408,051

141
d.9.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.140 m2 4 408,051
RAZEM 4 408,051

142
d.9.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

4107,25 m2 4 107,250
RAZEM 4 107,250

143
d.9.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.142 m2 4 107,250
RAZEM 4 107,250

9.3 Pobocza
144

d.9.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-

kości 10 cm
m2

2003*0,75 m2 1 502,250
RAZEM 1 502,250

145
d.9.3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.144 m2 1 502,250
RAZEM 1 502,250

9.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
146

d.9.4
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

147
d.9.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9.5 Odwodnienie
148

d.9.5
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

149
d.9.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.150*0,1 m3 7,500
RAZEM 7,500

150
d.9.5

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

151
d.9.5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

6 ściank. 6,000
RAZEM 6,000

10 Strzydzew 625 038P (Glapa - Karolak - Nowaczyk)
10.1 Roboty przygotowawcze
152

d.10.
1

analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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153

d.10.
1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,354+0,366 km 0,720
RAZEM 0,720

10.2 Nawierzchnia
154

d.10.
2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
głębokości 35 cm

m2

1960 m2 1 960,000
905*0,15 m2 135,750

RAZEM 2 095,750
155

d.10.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.154 m2 2 095,750
RAZEM 2 095,750

156
d.10.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.155 m2 2 095,750
RAZEM 2 095,750

157
d.10.

2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.156 m2 2 095,750
RAZEM 2 095,750

158
d.10.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

1108*0,08 m2 88,640
RAZEM 88,640

159
d.10.

2

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

poz.158 t 88,640
RAZEM 88,640

160
d.10.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

3068,26 m2 3 068,260
RAZEM 3 068,260

161
d.10.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.160 m2 3 068,260
RAZEM 3 068,260

10.3 Pobocza
162

d.10.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-
kości 10 cm

m2

1452,6*0,75 m2 1 089,450
RAZEM 1 089,450

163
d.10.

3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10 cm) m2

poz.162 m2 1 089,450
RAZEM 1 089,450

10.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
164

d.10.
4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

165
d.10.

4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

10.5 Odwodnienie
166

d.10.
5

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

11 Wieczyn 625 045P, 625 047P (Kozia)
11.1 Roboty przygotowawcze
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167

d.11.
1

analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.11.

1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,259+0,368+0,260 km 0,887
RAZEM 0,887

11.2 Nawierzchnia
169

d.11.
2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
głębokości 35 cm

m2

95 m2 95,000
100*0,15 m2 15,000

RAZEM 110,000
170

d.11.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.169 m2 110,000
RAZEM 110,000

171
d.11.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.170 m2 110,000
RAZEM 110,000

172
d.11.

2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.171 m2 110,000
RAZEM 110,000

173
d.11.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

3787,99 m2 3 787,990
100*0,06 m2 6,000

RAZEM 3 793,990
174

d.11.
2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

95 m2 95,000
100*0,06 m2 6,000

RAZEM 101,000
175

d.11.
2

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

3787,99*0,075 t 284,099
RAZEM 284,099

176
d.11.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

3787,99 m2 3 787,990
RAZEM 3 787,990

177
d.11.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.176 m2 3 787,990
RAZEM 3 787,990

11.3 Pobocza
178

d.11.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-
kości 10 cm

m2

1746*0,75 m2 1 309,500
RAZEM 1 309,500

179
d.11.

3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.178 m2 1 309,500
RAZEM 1 309,500

11.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
180

d.11.
4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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181

d.11.
4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

11.5 Odwodnienie
182

d.11.
5

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

183
d.11.

5

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

184
d.11.

5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.185*0,1 m3 2,800
RAZEM 2,800

185
d.11.

5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 60 cm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

186
d.11.

5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

6 ściank. 6,000
RAZEM 6,000

187
d.11.

5

KNNR 6
0606-03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

30+10 m 40,000
RAZEM 40,000

188
d.11.

5

KNR 2-01
0518-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów narzutem kamiennym na podłozu betonowym m2

10*2 m2 20,000
RAZEM 20,000

12 Wola Duchowna 625 025P (Przez Wieś)
12.1 Roboty przygotowawcze
189

d.12.
1

analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.12.

1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,657 km 0,657
RAZEM 0,657

12.2 Nawierzchnia
191

d.12.
2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
głębokości 35 cm

m2

912+3*90 m2 1 182,000
520*0,15 m2 78,000

RAZEM 1 260,000
192

d.12.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.191 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,000

193
d.12.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.192 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,000

194
d.12.

2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.193 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,000

- 13 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336



PFU Czermin zmiana zero PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
195

d.12.
2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2909 m2 2 909,000
1321*0,06 m2 79,260

RAZEM 2 988,260
196

d.12.
2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

912+3*90 m2 1 182,000
520*0,06 m2 31,200

RAZEM 1 213,200
197

d.12.
2

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

1696*0,075 t 127,200
RAZEM 127,200

198
d.12.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2909,33 m2 2 909,330
RAZEM 2 909,330

199
d.12.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.198 m2 2 909,330
RAZEM 2 909,330

12.3 Pobocza
200

d.12.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-
kości 10 cm

m2

1054*0,75 m2 790,500
RAZEM 790,500

201
d.12.

3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.200 m2 790,500
RAZEM 790,500

12.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
202

d.12.
4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

203
d.12.

4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12.5 Odwodnienie
204

d.12.
5

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

205
d.12.

5

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

206
d.12.

5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.207*0,1 m3 1,300
RAZEM 1,300

207
d.12.

5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 60 cm m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

208
d.12.

5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

13 Żale 625 061P (Żale I)
13.1 Roboty przygotowawcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209

d.13.
1

analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.13.

1
kalk. własna

Podział działki szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

211
d.13.

1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,667+0,332 km 0,999
RAZEM 0,999

13.2 Nawierzchnia
212

d.13.
2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
głębokości 35 cm

m2

1020 m2 1 020,000
999*0,15 m2 149,850

RAZEM 1 169,850
213

d.13.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.212 m2 1 169,850
RAZEM 1 169,850

214
d.13.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.213 m2 1 169,850
RAZEM 1 169,850

215
d.13.

2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.214 m2 1 169,850
RAZEM 1 169,850

216
d.13.

2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

1251*0,08 m3 100,080
RAZEM 100,080

217
d.13.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

520 m2 520,000
530*0,06 m2 31,800

RAZEM 551,800
218

d.13.
2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

520 m2 520,000
530*0,06 m2 31,800

RAZEM 551,800
219

d.13.
2

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

2200*0,075 t 165,000
RAZEM 165,000

220
d.13.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2909,33 m2 2 909,330
RAZEM 2 909,330

221
d.13.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

1865 m2 1 865,000
RAZEM 1 865,000

222
d.13.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

2063 m2 2 063,000
RAZEM 2 063,000

13.3 Pobocza
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223

d.13.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-
kości 10 cm

m2

1975,5*0,75 m2 1 481,625
RAZEM 1 481,625

224
d.13.

3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.223 m2 1 481,625
RAZEM 1 481,625

13.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
225

d.13.
4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

226
d.13.

4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13.5 Odwodnienie
227

d.13.
5

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

630 m 630,000
RAZEM 630,000

228
d.13.

5

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

229
d.13.

5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.230*0,1 m3 2,100
RAZEM 2,100

230
d.13.

5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 60 cm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

231
d.13.

5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

14 Żbiki 625 041P (Leśniczówka)
14.1 Roboty przygotowawcze
232

d.14.
1

analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.14.

1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,988 km 0,988
RAZEM 0,988

14.2 Nawierzchnia
234

d.14.
2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
głębokości 35 cm

m2

1400+450 m2 1 850,000
999*0,15 m2 149,850

RAZEM 1 999,850
235

d.14.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.234 m2 1 999,850
RAZEM 1 999,850

236
d.14.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.235 m2 1 999,850
RAZEM 1 999,850
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
237

d.14.
2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

poz.235 m2 1 999,850
RAZEM 1 999,850

238
d.14.

2

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

4008*0,1 m3 400,800
2*999*0,15 m3 299,700

RAZEM 700,500
239

d.14.
2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

4008 m2 4 008,000
RAZEM 4 008,000

240
d.14.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.239 m2 4 008,000
RAZEM 4 008,000

14.3 Pobocza
241

d.14.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy o głębo-
kości 10 cm

m2

1905*0,75 m2 1 428,750
RAZEM 1 428,750

242
d.14.

3

D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

poz.241 m2 1 428,750
RAZEM 1 428,750

14.4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
243

d.14.
4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

244
d.14.

4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.5 Odwodnienie
245

d.14.
5

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1290 m 1 290,000
RAZEM 1 290,000

246
d.14.

5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

poz.247*0,1 m3 6,000
RAZEM 6,000

247
d.14.

5

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

248
d.14.

5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

4 ściank. 4,000
RAZEM 4,000
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