Zatacznik nr 3.1. do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ZAMOWIENIA NR I - Ustugi z zakresu gospodarki le$nej

w Nadles$nictwie tagow w 2021 roku na terenie le$nictwa
Nieskurzow

Dziat I
HODOWLA LASU

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI

PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa:

I.1.a) - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po PIEL/
przecinku(HA)
I.1. ) . KOSZ-CHN
I.1.b) - tszt. z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku(TSZT) FORM-DRZL

I.1.a) Wykaszanie chwastéw wokot sadzonek

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) oraz
wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej
(chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg
zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny
wplyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia
Stopien trudnosci zredukowana

wg katalogu FEEEE Zz uwzglednieniem
g g manipulacyjna [ha] g’e

pracochtonnosci krotnosci zabiegu
[ha]
KOSZ-CHN 3 0,60 0,60

Razem 0,60 0,60




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.4.b) Formowanie drzewek lisciastych

Polega na przycieciu nadmiernie rozwinietego drugiego pedu gtéwnego (likwidacja wielopedowosci)
oraz usuniecie 1-5 szt. gatgzek bocznych grubszych od przecietnej dla danej sadzonki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Stop,ie_ﬁ
t“;(‘:::ﬁfs'u‘l"’g Ilo$é [TSZT]
pracochionnosci
FORM-DRZL 1 1,50
Razem 1,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu.

CZYSZCZENIA WCZESNE

(jedn. rozliczeniowa: cw/
1.4, I.4.a) -haz dok’radn(_)saa do dwéch miejsc po CW-SZTIL
przecinku(HA)

1.4.a) Czyszczenia wczesne obejmujq:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie roznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie skladem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostow,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia zabiegu
[ha]

CW-SZTIL

LWYZSW

0,80

Razem

0,80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu.

I.5. Czyszczenia pozne CP/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do | CP-NAT1,
dwadch miejsc po przecinku) CP-SZTIL1,
CP-SZTIL2,

I.5. Czyszczenia p6zZne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie miodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostéw i rozpieraczy w mitodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracac szczego6lng uwage
na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartoéciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby
spowodowac¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie




sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub
ogtowienie, a takze obrgczkowanie. W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkdw
domieszkowych badz tez na granicy lasu i pol, obok szerszych drdog, linii energetycznych w celu
wytworzenia ekotonéw - stref przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mitodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w mtodniku w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie
w wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU
ITI. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
zabiegu [ha]
LGSW 12,40
CP-SZTIL2 ,
LMGSW 3,00
Razem 15,40
Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
zabiegu [ha]
CP-NAT1 LGSW 0,80
Razem 0,80
Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
zabiegu [ha]
CP-SZTIL1 LGSW 2,00
Razem 2,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




Dziat II1
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

, KOD GRUPY CZYNNOSCI/
Lp. OPIS CZYNNOSCI .
KOD CZYNNOSCI
1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
o (jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 m w kierunku potudniowo-wschodnim

pobranych z kancelarii le$nictwa w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 1
szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki
niezbedne materiatly zostang zakupione przez Zamawiajgcego, sprzet konieczny do wykonania zabieg
zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone w sposdb trwaty, uniemozliwiajgcy id
odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikéow atmosferycznych (silne wiatry, opad
$niegu itp.). Na dno kazdej budki nalezy wyspac¢ gars$¢ suchych trocin lub mchu. Zabieg planowany d
realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
5 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/

- (jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSZ-BUD
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 60 szt. poprzez usuniecie |z
ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki legowej suchymi trocinami lub
mchem, a takze dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii le$nictwa W
celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w

miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonani
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie s
poprzez dokifadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, prz
czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

Q




ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA
POMOCA REPELENTOW 0-ZGRYZC /

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktfadnoscig do dwéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

I1.3.

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiajgcego preparatu typu EMOL,TRICO itp. smarowanie
lub opryskiwanie catego pedu gtdéwnego gdy jego grubos¢ nie przekracza 2 cm, a wysokosé 60-
80 cm. Preparat stosujemy w dni bezdeszczowe w temperaturze powyzej +5°C. Zabezpieczamy
catos¢ sadzonek na powierzchni. Czynnosci nalezy wykona¢ na powierzchni 0,60 ha w lesnictwie
Nieskurzéw, w okresie pdznojesiennym (po opadnieciu lisci).

Materiaty niezbedne do wykonania zadania:
Repelent - zapewnia Zamawiajacy
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objetej
zabiegiem.

MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ | O-ZGRYZM /
I1.4. ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY |, 0 1oy

(jedn. rozliczeniowa — TSZT)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki welny w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosnace na uprawach drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Wetna zostanie
dostarczona staraniem Zamawiajgcego. Zabezpieczenie upraw opisywang metodg zostato
zaplanowane do wykonania na terenie Lesnictwa Nieskurzéw na powierzchni 4,30 ha w ilosci 4,0
TSZT drzewek. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 .

Welne zapewnia Zamawiajacy.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem, po dokonaniu pomiaru powierzchni na ktorej zabieg zostat wykonany. Ilos¢
zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich przeliczenie na powierzchni obejmujacej
minimum 5% powierzchni objetej zabiegiem.

PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH
I1.5. (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (M3P) O-SMIECI/ZBIER-P

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w
plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez lesniczego. Prace zlecane bedg w
okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia
Zamawiajacy. Planuje sie zebranie 17 m3 Smieci

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu ilosci zebranych $mieci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci okreslonej w pkt. II.6.




WYWOZ SMIECI

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana

sprzetem transportowym (M3P) e e

I1.6.

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II.5. do wskazanego przez le$niczego miejsca, ich
roztadunek ze s$rodkéw transportowych do kontenera na $mieci. Prace zlecane bedaq w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Planuje sie przewiez¢ 17 m3 Smieci.

PROCEDURA ODBIORU

Odbidér robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokiadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie ilosci wywiezionych $mieci.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU
I1.7. (jednostka rozliczeniowa — szt.) P-INFO/ MONT - TABL

Montaz tablic z numeracjq dojazdéw pozarowych na terenie Les$nictw: Nieskurzow w ilosci 4 szt.
wiosng, z chwila rozpoczecia akcji bezposredniej oraz ich demontaz po zakonczeniu akcji
bezposredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego lesniczego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zleconej pracy oraz jej weryfikacje
lokalizacji, opisem czynnosci i iloscig podang w Zleceniu.

BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
I1.8. (jedn. Rozliczeniowa - szt.) O0-PROGNG/ SZUK-PEDR

Czynnos$¢ polega na wykopaniu dotéw (po minimum 6 dotdow na kazdy hektar) o wymiarach: 1x0,5 m i
gtebokosci 0,50 - 1,0 m (zaleznie od poziomu przebywania pedrakow) i przetrzasnieciu wykopanej gleby w
celu wybrania wszystkich stadiow owadow. Zebrane owady umieszcza sie w stoiczkach z mocnym roztworem
soli, z kazdego dotu oddzielnie. Stoiki (oznaczone nr oddziatu, pododdziatu i nr dotu prébnego) z zebranym
materiatem wykonawca oddaje lesniczemu. Po zakonczeniu prac doty nalezy zasypac. Planuje sie wykonac
12 dotdéw prébne w lesnictwie Nieskurzow.

Miejsce prac wskazuje le$niczy na szkicu rozmieszczenia dotéw prébnych.

Prace nalezy wykona¢ w terminach okreslonych w zleceniach prac do wykonania, sporzadzonych przez
wiasciwych terytorialnie le$niczych. Prace wykonywane pod Scistym nadzorem Zlecajacego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
przeliczeniu ilosci wykonanych dotéw préobnych.




DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

IVA, IVD, TPP, TWP,
UPRZPOZ,PRZEST, PR, PTP,
PTW / CWDPG, CWDPN

III.1.

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujacych zatozen:
a. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna
(harwesteréw) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym,
b. Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK,

Pozostate ciecia rebne - realizowane w ramach IIIBU, ITIBUK, IVA, IVAK, IVAU,

rebni IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

Trzebieze pozne i C|Q(c(|:asg<';m|tarno - selekcyjne CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

Ciecia przygodne i pozostate PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,

ZADRZEW

C.Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidiowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych
zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:
a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po
écince i wyrdbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodg Nadlesniczego,
odbiérke wspomnianego drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposob umozliwiajacy
dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygtowaniem.
b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.




C. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar dtugosci i $rednicy gdrnej w sztukach
pojedynczo lub grupowo.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P)
obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia
kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

C. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad
i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).

b. wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne
do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony,
inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiajacego
przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore zostaty Sciete na
drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszq by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po
wyrdébce drewna odpady niezwfocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Kategorie cieé
Trzebieze
Pozostate ciecia poznei | Trzebieze
rebne Ciecia przygodne i ciecia | wczesnei
realizowane w pozostate sanitarno | czyszczen
ramach rebni: selekcyjn | ia p6zne
e
Grupa IVDU | IVD [PR| PTP | PTW TPP TWP Razem pakiet




czynnosci
iz 110 30 30 10 261 20 362
Iglaste SBZ 1 198 505 714
sa 29 318 65 40 5 286 5 748
w 62 304 120 102 868 1456
Iglaste 102 831 | 215 172 15 1920 25 3280
iz 7 188 10 20 340 55 620
Lisciast S|,32 4 32 36
e
sS4 10 106 20 40 10 181 62 429
w 13 148 238 399
Lisciaste 30 446 30 60 10 791 117 1484
Razem 132 1277 |245 232 25 2711 142 4764
SCINKA WRAZ Z OBALANIEM SOPG, SOPN
II1.2.

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Scinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie czesci drzew i ich przerzynka
zgodnie z zaleceniami le$niczego.

Szacowana masa podlegajaca scince i obalaniu wynosi 10 M3 przy czym czynnos$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajqcego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy drewna, dla ktérego dokonano Scinki.

II1.3.

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany

ZRYWKA DREWNA

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

ZM/
ZRYWKA

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna.
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy
grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii

zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii pdétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.

W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.




Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych
(z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg
poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych powinna byé o ok. 1 m wieksza od
stosowanego $rodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdw operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungd.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leSniczego miejsca sktadowania,

3) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdno$¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

5) stosy drewna ukfadane sa zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki
nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne zaleca sie uktadanie
stoséw nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m),

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podiozem,

7) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tgqcznie z pracami z zakresu pozyskania drewna.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna niezwtocznie po jego pozyskaniu.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl. zrywki S Strefa zryw. | WOl WOL S2| S2L S4l S4L WK Suma:

e 2 5 33 106 59 184 25 112 524

500 2 384 77 360 200 236 131 195 1583

400 2 25 81 6 85 9 53 259

300 S 39 9 1 8 6 4 77

2 136 162 315 215 180 93 222 1323

200 2 142 37 278 97 131 121 192 998

SUGIE 731 399 1076 656 748 429 725 4764




PRZERYWKA DREWNA PRZER.DR.

II1.4. -
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z

doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na skfadnice na odlegtosc
maksymalnie do 1000 m oraz ponowne ztozenie go w miejscu docelowym. Przerywki nalezy dokona¢ srodkami
nasiebiernymi.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 50 M3 przy czym czynno$¢ bedzie wykonywana wg potrzeb
Zamawiajqcego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla ktérego
dokonano przerywki.

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: CHOINKI,
II1.5. II1.5.a - sztuka (SZT.) STROISZ

II1.5.b — metr przestrzenny (M3)

II1.5.a) Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
sktadowania.

II1.5.b) Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych i
rebnych wg wskazan le$niczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.
3) ulozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.
Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 M3.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi




przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do
3 dni od jego utozenia.

DOWOZ STROISZU DOWOZ-STR

III1.6. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Dow0z stroiszu pochodzacego z nielegalnego pozyskania:

1) zatadunek stroiszu

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

3) ufozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Prace bedg zlecane w zaleznosci od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi
3 M3.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez pomiar objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3
dni od jego utozenia.

Dziat IV
GOSPODARKA LAKOWO- ROLNA

IV.1 GOSPODARKA tAKOWO- ROLNA D- UPRL /
(jedn. rozliczeniowa: KOSZ-LTRB

IV.1 - ha z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku(HA)

IV.1) Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarkg rotacyjng, uprzatniecie skoszonej trawy,
chwastow i krzewdw przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwdch tygodni od pokosow.

Kod czynnosci Stopien trudnosci Ilos¢ [HA]
wg katalogu
pracochtonnosci
KOSZ-tTRB 2 8,28
Razem 8,28

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




