Zatacznik nr 3.1I1. do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC ZAMOWIENIA NR V - Ustugi z zakresu gospodarki leénej

w Nadlesnictwie tagéw w 2021 roku na terenie lesnictw:
ORLOWINY i WIDELKI

Dziat I
HODOWLA LASU

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/

KOD CZYNNOSCI

I.1.a. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POPR-NAT/

POKOLENIA LASU SADZ-WM,

I.1.a. jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do
dwodch miejsc po przecinku (TSZT)

I.1.a) Sadzenie w jamke (SADZ-WM),

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

dowiezienie sadzonek za szkoétki lesnej

zatadunek i roztadunek sadzonek na srodki transportowe

dotowanie sadzonek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki topatq,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce nie powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,




glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod . ;- Powierzchnia ..
czynnosci stopien trudnosci sadzenia /ha/ Ilosc /tys. szt./
SADZ-WM 3 0,08 0,48
Razem X 0,08 0,48

PROCEDURA ODBIORU dla pkt. I.1.a.

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkdéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach préobnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo
i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Reczne przygotowanie gleby POPR-NAT/
I.1.b—- TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po _
I1.1.b S < WYK-TAL40

I1.1.b) Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm)przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci
pomiedzy srodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.

et Stopien Powierzchnia
czynnosci trudnosci . - Ilos¢ [tys.
manipulacyjna
wg katalogu [ha] szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 2 0,08 0,48
Razem 0,08 0,48




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem
czynnosci, okres$lenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych
nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu
(przy pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach
probnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze. Oznaczenie powierzchni probnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa:

I.1.a) - ha z doktadnoscig do dwdoch miejsc po P
I.2. przecinku(HA) KOSZ-CHN
I.1.b) - tszt. z doktadnoscig do dwoch miejsc po PRZYC-DB

przecinku(TSZT)

I.2.a) Wykaszanie chwastow wokot sadzonek

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
oraz  wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem
roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w
trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynno$ci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia
Stopien trudnosci wg Powierzchnia zredukowana
katalogu manipulacyjna z uwzglednieniem
pracochtonnosci [ha] krotnosci zabiegu
[ha]
KOSZ-CHN 3 0,58 0,08
KOSZ-CHN 4 3,04 2,30
Razem 3,62 2,38

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,




bagna itp.

I.2.b) przycinanie drzewek na bezpienke

Polega na przycieciu w okresie wiosennym zgryzionych sadzone tuz przy szyi korzeniowej za
pomocg tasaka lub siekiery w celu umozliwienia regeneracji pedow.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Stop,ie_r’l
tr‘l'(‘:::focs;t‘l"’g Tlo$é [TSZT]
pracochtonnosci
PRZYC-DB 1 1,00
Razem 1,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu.

CZYSZCZENIA WCZESNE

(jedn. rozliczeniowa: cw/
1.4 - ha z doktadnoscig do dwdéch miejsc po CW-SZTIL

s przecinku(HA)

1.4 Czyszczenia wczesne obejmuja:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek
gtéwny lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostow,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewoéw lub samosiewoéw,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia zabiegu

Typ siedliskowy lasu

[ha]
CW-SZTIL LGSW 0,39
CW-SZTIL LMWYZSW 5,55

CW-SZTIL LWYZSW 3,76




Razem 9,70
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.5. Czyszczenia p6zZne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w
przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady,
czyli jednego z dwoch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwacé drzew wadliwych stanowigcych
niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracad
szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie
rozpieraczy mogtoby spowodowac¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i
dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich
podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu
gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych
w celu wytworzenia ekotondéw - stref przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie
mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki
z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w miodniku w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na
powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog
i szlakédw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami




DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Powierzchnia
zabiegu [ha]

Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu

CP-SZTIL1 LMWYZSW 4,15

Razem 4,15

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.6. MELIORACJE AGROTECHNICZNE

(jedn. rozliczeniowa:

MA-PORZ /
PORZ>100
I.3.a) - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku

1.6. porzadkowanie powierzchni zrebowych

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzanych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek, zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych oraz gatezi pozostatych po wyrodbce
drewna w celu umozliwienia wykonania talerzy. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie (np.
wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem). Szczegoétowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki

realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Kod czynnosci Stobien Powierzchnia
p' . Powierzchnia Z

trudnosci wg ioul : M

katalogu mamp: acyjna usz ednienie

pracochtonnosci [ha] m krotnosci

zabiegu [ha]
PORZ>100 2 0,08 0,08
Razem 0,08 0,08

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.




Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

KOD GRUPY CZYNNOSCI/

Lp. OPIS CZYNNOSCI i
KOD CZYNNOSCI
WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK O-BUDKIN/
II.1. LEGOWYCH ZAW-BUD

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokos$ci 4 mb. w kierunku potudniowo-wschodnim, pobranych z
kancelarii lesnictwa w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 5 szt. Prace te obejmujg
rowniez dowdz budek we wskazane miejsca na terenie le$nictwa. Budki oraz pozostate materiaty niezbedne do
wykonania zadania zostang zakupione przez Zamawiajgcego, sprzet konieczny do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie
mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.), dna budek
wysypac nalezy suchymi trocinami lub mchem. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021 r.

Przewidziano do wywieszenia 5 nowych budek legowych w Lesnictwie Widetki
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i Zleceniem.

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSZ-BUD

I1.2.

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 122 szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. Dna budek po ich wyczyszczeniu nalezy wysypac suchymi trocinami
lub mchem - warstwg o grubosci 2-3 cm. Czynno$¢ obejmuje rowniez drobne naprawy budek. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy
w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢
do kancelarii le$nictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujq dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Zamawiajacy.
Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych le$nictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Ilo$¢ budek
Lp. Lesnictwo przewidzianych
do konserwacji

Ortowiny 82
2 Wideftki 40
Razem 122

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne
sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy czym wielkos$¢ partii
kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.




MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZALOZENIE WELNY
NA PACZEK WIERZCHOLKOWY 0-ZGRYZM /

(jedn. rozliczeniowa - TSZT podawana z doktadnoscig do dwoch miejsc | zaAB-UPAK
po przecinku.)

II1.3.

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposob umozliwiajacy jej utrzymanie sie przez
sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Wetna nie moze by¢ owinieta wokét
pedu. Zabezpieczone zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Wetna
zostanie dostarczona staraniem Zamawiajacego. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato
zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,0 ha. w ilosci 4,9 tys. szt. na terenie Lesnictwa Widetki

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem, po
dokonaniu pomiaru powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany. Przeliczenie sadzonek i prawidtowos¢
zabezpieczenia drzewek zostanie dokonane na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych 5%
powierzchni zabezpieczanego gatunku.

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA
POMOCA REPELENTOW

) ) 0O-ZGRYZC /
I11.4. (jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku) ZAB-UCHC

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiajacego preparatu typu EMOL, TRICO Iub podobnych,
smarowanie lub oprysk

catego pedu gtownego gdy jego grubosc¢ nie przekracza 2 cm, a wysokos$¢ 60-80 cm. Preparat stosujemy w
dni bezdeszczowe w temperaturze powyzej +5°C. Zabezpieczamy cato$¢ sadzonek na powierzchni.
Czynnosci nalezy wykonac¢ na powierzchni 0,30 ha w lesnictwie Ortowiny, w okresie pdznojesiennym (po
opadnieciu lisci).

Materialy niezbedne do wykonania zadania:
Repelent - zapewnia Zamawiajqcy
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objetej zabiegiem

PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
I1.5. (jedn. rozliczeniowa - (M3P) ZBIER-P,
PORZ-POM,




Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego, zebranie
ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Prace
zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Ponadto utrzymywanie
porzadku w Miejscu Pamieci Narodowej (Ortowiny — krzyz) — na czynnos¢ tg przewidziano 6 godz. Worki i
inne materialy zapewnia Zamawiajacy.

Lp. Lesnictwo Ilo$¢ Smieci przewidzianych do zebrania (M3P)
1 Ortowiny 9
2 Widetki 8
Razem 17

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej ilosci zebranych $mieci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci okreslonej w pkt. I1.6

WYWOZ SMIECI 0-SMIECI,

I1.6. 3 i i - i ,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem WYW-$MIEC,
transportowym (M3P)

Zatadunek, dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. II.5 do wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw transportowych. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania
umowy z nasileniem w okresie letnim.

Lp. Lesnictwo Ilo$¢ Smieci przewidzianych do wywozu
1 Ortowiny 9
2 Widefki 8
Razem 17

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie ilosci wywiezionych $mieci.

KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

e I1.7.1) (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) G GRADZS
h I1.7.2) (jedn. rozliczeniowa - metr biezacy (MB) ;ih.:l.-GRODZ/ RO

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajaca 6 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw i siatki lesnej. Na czynnosci te przewidziano 1 godzine.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci na tacznej dlugosci 60 mb. Na czynnosci te przewidziano 1 godzine.

W/w czynnosci odbywac sie beda na terenie Lesnictwa Widetki
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiequ ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamdodwienia, zleceniem oraz potwierdzeniu




faktycznej pracochtonnosci oraz diugosci wyremontowanego grodzenia w protokole odbioru.

DEMONTAZ OGRODZEN UPRW LESNYCH WYKONANYCH W
POPRZEDNICH LATACH

. . . L. O-GRODZR/
I1.8. (jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscia do
dwéch miejsc po przecinku) ROZ-GRODZ, DOW-MAT

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzen upraw lesnych o tgcznej diugosci 18,34 HM (4,07 ha)

2) dostarczenie drewna pochodzacego z rozbiérki ogrodzen do drogi wywozowej oraz utozenie go w
stosy umozliwiajace okreslenie masy drewna; szacowana, przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 500 m.

3) Oczyszczenie rozebranej siatki z roslinnosci, ktéra wrosta w oczka siatki

4) Pomiar wspdlnie z miejscowym lesniczym, zwiniecie pochodzacej z rozebranych grodzen siatki w
zwarte rolki o s$rednicy do 70 cm (osobno nadajaca sie do ponownego wykorzystania i osobno
przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego
miejsce na odlegto$¢ nie przekraczajacq 6 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazowkami przedstawiciela Zamawiajacego.

5) Dowdz rozbidrkowej siatki i stupkow do miejsca wskazanego przez miejscowego lesniczego - na tg
czynnosc¢ przewidziano 9,18 CH

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od czerwca do wrzesnia 2021 roku na terenie lesnictwa
Widetki.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Pomiar dtugosci siatki przewidzianej do zdjecia wykonany zostanie przed jej zdjeciem, przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie: zgodnos$¢ wykonania demontazu z opisem
czynnosci oraz utozenie i ilo$¢ materiatow.

OGRANICZANIE ILOéC,I SZKODLIWYCH OWADOW POPRZEZ O-SPALGAL/
II1.9. SPALANIE GALEZI SCIETYCH OPANOWANYCH DRZEW DOW-MAT. PORZ-
14

(jednostka rozliczeniowa — M3P) SPAL, PORZ-STOS

1. Zbieranie w stosy niewymiarowe gatezi powyrdbkowych po Scietych drzewach zaatakowanych przez
szkodniki.

2. Przewdz zebranych gatezi srodkiem mechanicznym na miejsce wskazane przez miejscowego lesniczego.
3. Spalanie gatezi z zachowaniem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej lasu.

Powyzsze czynnosci bedga wykonywane niezwtocznie po usunieciu drzew opanowanych na terenie lesnictw
Ortowiny i Widetki. Planuje sie zebra¢, przewiez¢ i spali¢c 300 M3P gatezi (w tym 200 M3P w Lesnictwie
Ortowiny i 100 M3P w Lesnictwie Widetki).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, dokonanie pomiaru stoséw gatezi
i weryfikacje jego zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem




OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU
I1.10. (jednostka rozliczeniowa - szt.) P-INFO/ MONT - TABL

Montaz tablic z numeracjg dojazdow pozarowych na terenie Lesnictw: Ortowiny i Widetki w ilosci 12 szt.
wiosng, z chwila rozpoczecia akcji bezposredniej oraz ich demontaz po zakonczeniu akcji bezposredniej w
lokalizacjach wskazanych przez miejscowego le$niczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zleconej pracy oraz jej weryfikacje
lokalizacji, opisem czynnosci i iloScig podang w Zleceniu.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

. KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IIA,IIIB, IVA, IVD,

, , . _ o TPP, TWP, PR, PTP,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany PTW / CWDPG,

z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku) CWDPN. CWDG-D
4 4
CWDN-D

III.1.

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:
Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

a. na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterow)(CWDPN i CWDPG) Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym,

b. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych
(harwesteréw) (CWDN-D i CWDG-D) wybodr technologii pozyskania drewna pozostawia sie gestii
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujace na pozycjach na ktéorych dopuszcza sie
pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno lisciaste musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu
recznych pilarek tancuchowych,

C. Szacowany przez zamawiajacego procentowy poziom migzszosci grubizny mozliwej do pozyskania przy
uzyciu maszyn wielooperacyjnych wynosi 12%

d. Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ /Grupy czynnosci

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ramach 11D, TIDK, 1IDU, IIDUK, IIIB, ILIBK,

rebni ITIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, 1IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK




Trzebieze pozne i oe(c(%;?mtarno - selekcyjne CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
Ciecia przygodne i pozostate PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

e. Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania
drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Grupa czynn. Adres lesny Masa [M3]
16-07-1-08-81 -a -00 550
16-07-1-09-130 -a -00 124

IVD
16-07-1-09-130 -g -00 143
16-07-1-09-140 -a -00 1500
PR 16-07-1-09- - - 100
PTP 16-07-1-09- - - 389
PTW 16-07-1-09- - - 8
PTW 16-07-1-08- - - 20
16-07-1-08-109 -g -00 30
16-07-1-08-83 -d -00 119
16-07-1-08-84 -c -00 228
16-07-1-08-86 -b -00 424
16-07-1-08-91 -a -00 801
16-07-1-08-92 -a -00 265
16-07-1-08-97 -c -00 1030
16-07-1-09-102 -d -00 598
TPP 16-07-1-09-102 -f -00 62
16-07-1-09-103 -h -00 37
16-07-1-09-107 -a -00 706
16-07-1-09-137 -f -00 410
16-07-1-09-141 -¢ -00 203
16-07-1-09-144 ¢ -00 319
16-07-1-09-144 -d -00 274
16-07-1-09-155 -b -00 33
16-07-1-09-78 -a -00 548
TWpP 16-07-1-08-108 -¢c -00 21




Razem | 8942 |

f. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na
wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cieé

Grupa . Masa
P Adres lesny
czynn. [M3]
16-07-1-08-70 -a -00 1386
VD 16-07-1-08-70 -b -00 322
16-07-1-08-85 -a -00 894
PR
16-07-1-08- - - 255
PTP
16-07-1-08- - - 230
Razem 3 087

g. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajacych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN Ilub CWDPG stuzy jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegolnych sortymentdw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych
zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:
a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po
Scince i wyrdbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgodg Nadlesniczego,
odbiorke wspomnianego drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposdob umozliwiajacy
dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygtowaniem.
b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar dtugosci i $Srednicy gérnej w sztukach
pojedynczo lub grupowo.
e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdéwienia i zlecenia.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM (CWDPG I CWDPN)

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P)
obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru zapewnia Zamawiajacy.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje
cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia
kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)




3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

przez przedstawicieli

5) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek obalania drzew,
przebieg szlakdéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.
Przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdore zostaty Sciete na
drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po
wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Masa przewidziana do pozyskania [m>] w poszczegdlnych grupach czynnosci na powierzchniach, na ktérych
Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategorie cie¢
.. . Trzebieze Trzebieze
Pozostate ciecia rebne Ciecia T .
realizowane w ramach rzygodne i pozhe 1 ciecla wezesne |
. Przyg sanitarno czyszczenia
rebni pozostate : v
selekcyjne pézne
Grupa czynnosci IVD PR | PTP PTW TPP TWP REHAT
pakiet
S2A 334 3 929 1266
S2B 87 263 350
Iglaste S3B 6 6
S4 85 10 16 292 403
W 1297 80 348 3494 5219
Iglaste 1803 90 | 367 4984 7244
S2A 185 5 432 16 638
S2B 49 49
Lisciaste
S4 187 10 22 3 433 25 660
W 142 189 331
Lisciaste 514 10 22 8 1103 41 1678
Razem 2317 100 | 389 8 6087 41 8942
1B POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM

(DOPUSZCZALNE UZYCIE MASZYN WIELOOPERACYJINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek tancuchowych oraz
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy uzyciu jednej z tych
technologii

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z




wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdw operacyjnych powinna
by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego $rodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz
2,5 m do max. 5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. Obowigzuje zasada wykorzystywania w pierwszej kolejnosci istniejgcej sieci szlakow operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

a. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b. $Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ

e. przygotowanie drewna do odbiodrki poprzez udostepnienie go do pomiarédw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne do
prawidiowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony,
inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiajacego
przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdg lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne
oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady
niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszej tabeli:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na powierzchniach na ktorych
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna:

Kategorie cie¢
Pozostate ciecia
rebne realizowane w Ciecia przygodne i pozostate
ramach rebni
Grupa czynnosci IVD PR PTP T)gzk(ieen:
S2A 307 50 40 397
S2B 70 70
Iglaste S3B
S4 133 30 75 238
W 1402 175 115 1692
Iglaste 1912 255 230 2397
S2A 266 266
S2B 41 41
Lisciaste
S4 185 185
W 198 198
Lisciaste 690 690




Razem 2602 255 230 | 3087 |

SCINKA WRAZ Z OBALANIEM SOPG, SOPN

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z

IIL.2. doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Scinka i obalanie drzew na powierzchniach wytaczonych z uzytkowania z pozostawieniem przy pniu.
Ewentualne okrzesanie czesci drzew i ich przerzynka zgodnie z zaleceniami le$niczego.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 20 M3 przy czym czynnos$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy drewna dla ktérego dokonano Scinki.

ZRYWKA DREWNA zZM/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany ZRYWKA

IIL.3. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna.
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynnos$ci ZRYWKA stuzy jedynie do podania
masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego
technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z
wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg
poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdéw operacyjnych powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od
stosowanego srodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegtos¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania

w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakow operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,

3) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,




Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) Srodki zrywkowe powinny poruszac sie po szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

5) stosy drewna uktadane sg zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne zaleca
sie uktadanie stosdw nieregularnych o wysokosci nie przekraczajgcej 4m),

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadac¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

7) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tacznie z pracami z zakresu pozyskania drewna.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna niezwtocznie po jego pozyskaniu.

Iloé¢ drewna [m?] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl. zrywki |Strefazryw. |wol  |woL  |s21  |s2L S3l [s4l [s4L |WK | Sum:
—— 2| gs5 107 | 220 148 53 | 117 1500
— 2| 135 15 98 45 5 | 19 | 12 | 55 | 384
700 2| 198 1 79 43 8 | 114 443
600 21 779 211 347 282 1 | 127 | 220 | 170 | 2137
500 2| 938 30 219 120 165 | 111 | 220 | 1803
g 2| 1754 | 110 | e36 237 168 | 113 | 524 | 3542
=i 2| 544 20 238 54 37 | 59 9 961
200 2| 710 35 246 65 64 | 119 | 20 | 1259

Sum: 5913 529 | 2083 994 6 | 641 | 865 | 998 | 12029
PRZERYWKA DREWNA PRZER.DR.

II1.4. ,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z

doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na skiadnice na odlegtosc
maksymalnie do 1000 m oraz ponowne ztozenie go w miejscu docelowym. Przerywki nalezy dokonac
$rodkami nasiebiernymi.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 100 M3 przy czym czynnos$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla ktérego
dokonano przerywki.




POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: CHOINKI,

IT11.5.a - sztuka (SZT.) STROISZ
ITI.5.b - metr przestrzenny (M3)

III.5.

II1.5.a) Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez le$niczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 40 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
skfadowania.

II1.5.b) Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych i
rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 25 M3.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez
lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3 dni
od jego utozenia.

DOWOZ STROISZU DOWOZ-STR

(e (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3) podawany

z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Dowdz stroiszu pochodzacego z nielegalnego pozyskania:
1) zatadunek stroiszu
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1
m.

Prace bedq zlecane w zaleznosci od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi
6 M3.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez pomiar objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3
dni od jego utozenia.

Dziat V
GOSPODARKA tAKOWO- ROLNA

V.1 GOSPODARKA tAKOWO- ROLNA D- UPRL /
(jedn. rozliczeniowa: KOSZ-LTRB

IV.1 - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku(HA)

V.1 Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarka rotacyjna, uprzatnigcie skoszonej trawy,
chwastéw i krzewow przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwdch tygodni od pokoséw.

Kod czynnosci Stopien trudnosci Ilo$¢ [HA]
wg katalogu
pracochtonnosci
KOSZ-LTRB 2 2,82
Razem 2,82

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp




