
 Załącznik nr 3.II. do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR V – Usługi z zakresu gospodarki leśnej 
w Nadleśnictwie Łagów w 2021 roku na terenie leśnictw:  

ORŁOWINY i WIDEŁKI 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1.a. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO 
POKOLENIA LASU 

 

I.1.a. jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku (TSZT) 

 

POPR-NAT/  

SADZ-WM, 

 

 

I.1.a) Sadzenie w jamkę (SADZ-WM), 

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) dowiezienie sadzonek za szkółki leśnej 

2) załadunek i rozładunek sadzonek na środki transportowe 

3) dołowanie sadzonek  

4) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

5) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

6) wykonanie jamki łopatą, 

7) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce nie powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być 

proste i swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 



glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Kod 

czynności 
stopień trudności 

Powierzchnia  

sadzenia /ha/ 
Ilość /tys. szt./ 

SADZ-WM 3 0,08 0,48 

Razem X 0,08 0,48 

PROCEDURA ODBIORU dla pkt. I.1.a. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 
uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo 
i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone  
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

I.1.b) Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm 

Ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm)przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne 
usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości 

pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu.  

Kod 

czynności 

Stopień 
trudności  

wg katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna 

[ha] 

Ilość [tys. 

szt.] 

WYK-TAL40 2 0,08 0,48 

Razem 0,08 0,48 

 
 

I.1.b 

Ręczne przygotowanie gleby 

I.1.b– TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku 

 

POPR-NAT/  

WYK-TAL40 

 

  



 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem 
czynności, określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych 
nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu 
(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach 
próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 

których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn 
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 

 

I.2.a) Wykaszanie chwastów wokół sadzonek 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem 

roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w 
trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 
wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych 
zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu 
zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności 
Stopień trudności wg 

katalogu 
pracochłonności 

Powierzchnia 
manipulacyjna 

[ha] 

Powierzchnia 
zredukowana  

z uwzględnieniem 
krotności zabiegu 

[ha] 

KOSZ-CHN 3 0,58 0,08 

KOSZ-CHN 4 3,04 2,30 

Razem 3,62 2,38 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

I.2. 

PIELĘGNOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa: 

I.1.a) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku(HA) 

I.1.b) – tszt. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku(TSZT) 

 

PIEL/  

KOSZ-CHN 

PRZYC-DB 

  



bagna itp. 

I.2.b) przycinanie drzewek na bezpieńkę 

Polega na przycięciu w okresie wiosennym zgryzionych sadzone tuż przy szyi korzeniowej za 

pomocą tasaka lub siekiery w celu umożliwienia regeneracji pędów. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności Stopień 

trudności wg 

katalogu 

pracochłonności 

Ilość [TSZT] 

PRZYC-DB 1 1,00 

Razem 1,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu. 

I.4 

CZYSZCZENIA WCZESNE 

(jedn. rozliczeniowa: 

I.4 – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku(HA) 

 

 

CW/  

CW-SZTIL 

 

I.4 Czyszczenia wczesne obejmują:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek 
główny lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 
gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności 
Typ siedliskowy lasu 

Powierzchnia zabiegu 
[ha] 

CW-SZTIL LGŚW 0,39 

CW-SZTIL LMWYŻŚW 5,55 

CW-SZTIL LWYŻŚW 3,76 



Razem 9,70 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

 
 

I.5. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 
ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 
bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 
Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 
drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w 
przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, 
czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących 
niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać 
szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie 
rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i 

dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich 
podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu 
gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych 
w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie 
młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki 
z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 
rosnących  w młodniku w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na 
powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg 

i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu 
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami 



DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 

zabiegu [ha] 

CP-SZTIL1 LMWYŻŚW 4,15 

Razem 4,15 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

I.6. MELIORACJE AGROTECHNICZNE  

(jedn. rozliczeniowa: 

I.3.a) – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

MA-PORZ /  

PORZ>100 

 

 

I.6. porządkowanie powierzchni zrębowych 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzanych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek, zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych oraz gałęzi pozostałych po wyróbce 
drewna w celu umożliwienia wykonania talerzy. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. 
wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem). Szczegółowa technologia 
zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności 
Stopień 

trudności wg 
katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna 

[ha] 

Powierzchnia  

z 

uwzględnienie

m krotności 

zabiegu [ha] 

PORZ>100 2 0,08 
0,08 

Razem 0,08 
0,08 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

 

 

 



Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. 

WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK 
LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/ 

ZAW-BUD 

 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb. w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z 
kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 5 szt. Prace te obejmują 
również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki oraz pozostałe materiały niezbędne do 
wykonania zadania zostaną zakupione przez Zamawiającego, sprzęt konieczny do wykonania zabiegu 
zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie 

mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.), dna budek 
wysypać należy suchymi trocinami lub mchem. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 
grudniu 2021 r. 

Przewidziano do wywieszenia 5 nowych budek lęgowych w Leśnictwie Widełki 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu 

z opisem czynności i Zleceniem. 

II.2. 
KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/ 

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 122 szt. poprzez usunięcie z ich 
wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. Dna budek po ich wyczyszczeniu należy wysypać suchymi trocinami 
lub mchem – warstwą o grubości 2-3 cm. Czynność obejmuje również drobne naprawy budek. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy 
w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć 
do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do 
realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r.   

Materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Zamawiający. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. Leśnictwo 
Ilość budek 

przewidzianych 
do konserwacji 

1 Orłowiny 82 

2 Widełki 40 

Razem 122 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu 
z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez dokładne 
sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii 
kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 



II.3. 

MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE WEŁNY 

NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – TSZT podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.) 

 

O-ZGRYZM / 

ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny owczej w sposób umożliwiający jej utrzymanie się przez 
sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Wełna nie może być owinięta wokół 
pędu. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Wełna 
zostanie dostarczona staraniem Zamawiającego. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało 

zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,0 ha. w ilości 4,9 tys. szt. na terenie Leśnictwa Widełki 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem, po 
dokonaniu pomiaru  powierzchni na której zabieg został wykonany. Przeliczenie sadzonek i prawidłowość 

zabezpieczenia drzewek zostanie dokonane na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących 5% 
powierzchni zabezpieczanego gatunku. 

 

II.4. 

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA 
POMOCĄ REPELENTÓW 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

 

O-ZGRYZC / 

ZAB-UCHC 

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiającego preparatu typu EMOL, TRICO lub podobnych, 
smarowanie lub oprysk  

całego pędu głównego gdy jego grubość nie przekracza 2 cm, a wysokość 60-80 cm. Preparat stosujemy w 
dni bezdeszczowe w temperaturze powyżej +5oC. Zabezpieczamy całość sadzonek na powierzchni. 
Czynności należy wykonać na powierzchni 0,30 ha w leśnictwie Orłowiny, w okresie późnojesiennym (po 
opadnięciu liści).  

Materiały niezbędne do wykonania zadania: 

Repelent – zapewnia Zamawiający 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 
opisem czynności i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objętej zabiegiem 

 
 

II.5. 

PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – (M3P) 

 

O-SMIECI / 

ZBIER-P, 

PORZ-POM, 



Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie 
ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Prace 
zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Ponadto utrzymywanie 
porządku w Miejscu Pamięci Narodowej (Orłowiny – krzyż) – na czynność tą przewidziano 6 godz. Worki i 
inne materiały zapewnia Zamawiający. 

 

Lp. Leśnictwo Ilość śmieci przewidzianych do zebrania (M3P) 

1 Orłowiny 9 

2 Widełki 8 

Razem 17 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 
opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej ilości zebranych śmieci, która nastąpi w Protokole 
Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. II.6 

 

II.6. 

WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 
transportowym (M3P) 

O-SMIECI,  

WYW-ŚMIEC, 

Załadunek, dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. II.5 do wskazanego przez właściwego terytorialnie 
leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania 
umowy z nasileniem w okresie letnim. 

 

Lp. Leśnictwo Ilość śmieci przewidzianych do wywozu 

1 Orłowiny 9 

2 Widełki 8 

Razem 17 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie ilości wywiezionych śmieci. 

 

 

II.7. 

KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

II.7.1)  (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

II.7.2) (jedn. rozliczeniowa – metr bieżący (MB) 

 

O-GRODZS/ 

REM-GRODZ/ DOW-
MAT 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 6 km koniecznych do 
dokonania napraw słupków i siatki leśnej. Na czynności te przewidziano 1 godzinę. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 
pełnej funkcjonalności na łącznej długości 60 mb. Na czynności te przewidziano 1 godzinę. 

W/w czynności odbywać się będą na terenie Leśnictwa Widełki 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania 
zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz potwierdzeniu 



faktycznej pracochłonności oraz długości wyremontowanego grodzenia  w protokole odbioru. 

 

II.8. 

DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRW LEŚNYCH WYKONANYCH W 
POPRZEDNICH LATACH 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-GRODZR/ 

ROZ-GRODZ, DOW-MAT 

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych o łącznej długości 18,34 HM (4,07 ha) 

2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki ogrodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w 
stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 500 m. 

3) Oczyszczenie rozebranej siatki z roślinności, która wrosła w oczka siatki 

4) Pomiar wspólnie z miejscowym leśniczym, zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w 

zwarte rolki o średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno 
przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego 
miejsce na odległość nie przekraczającą 6 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze 
wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 

5) Dowóz rozbiórkowej  siatki i słupków do miejsca wskazanego przez miejscowego leśniczego – na tą 
czynność przewidziano 9,18 CH 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od czerwca do września 2021 roku na terenie leśnictwa 
Widełki. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 
Pomiar długości siatki przewidzianej do zdjęcia wykonany zostanie przed jej zdjęciem, przy pomocy taśmy 

mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlegać będzie: zgodność wykonania demontażu z opisem 
czynności oraz ułożenie i ilość materiałów. 

 
 

II.9. 

OGRANICZANIE ILOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW POPRZEZ 

SPALANIE GAŁĘZI ŚCIĘTYCH OPANOWANYCH DRZEW 

(jednostka rozliczeniowa – M3P)   

O-SPALGAŁ/ 

DOW-MAT, PORZ-
SPAL, PORZ-STOS 

1. Zbieranie w stosy niewymiarowe gałęzi powyróbkowych po ściętych drzewach zaatakowanych przez 
szkodniki. 

2. Przewóz zebranych gałęzi środkiem mechanicznym na miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego. 

3. Spalanie gałęzi z zachowaniem przepisów o ochronie przeciwpożarowej lasu. 

Powyższe czynności będą wykonywane niezwłocznie po usunięciu drzew opanowanych na terenie leśnictw 
Orłowiny i Widełki. Planuje się zebrać, przewieźć i spalić 300 M3P gałęzi (w tym 200 M3P w Leśnictwie 
Orłowiny i 100 M3P w Leśnictwie Widełki). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, dokonanie pomiaru stosów gałęzi 
i weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem 

 

 



 

II.10. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU 

(jednostka rozliczeniowa – szt.) 

 

P-INFO/ MONT - TABL 

Montaż tablic z numeracją dojazdów pożarowych na terenie Leśnictw: Orłowiny i Widełki w ilości 12 szt. 
wiosną, z chwila rozpoczęcia akcji bezpośredniej oraz ich demontaż po zakończeniu akcji bezpośredniej w 
lokalizacjach wskazanych przez miejscowego leśniczego. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zleconej pracy oraz jej weryfikację 
lokalizacji, opisem czynności i ilością podaną w Zleceniu. 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IIA,IIIB, IVA, IVD, 

TPP, TWP, PR, PTP, 
PTW / CWDPG, 
CWDPN, CWDG-D, 
CWDN-D 

 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów)(CWDPN i CWDPG) Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym, 

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający dopuszcza wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych 

(harwesterów) (CWDN-D i CWDG-D) wybór technologii pozyskania drewna pozostawia się gestii 
Wykonawcy.  Zamawiający zastrzega, iż występujące na pozycjach na których dopuszcza się 
pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno liściaste musi zostać wyrobione przy użyciu 
ręcznych pilarek łańcuchowych, 

c.  szacowany przez zamawiającego procentowy poziom miąższości grubizny możliwej do pozyskania przy 
użyciu maszyn wielooperacyjnych wynosi 12% 

d. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:  
 

 
Kategorie cięć /Grupy czynności 

 

  

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach 
rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 
IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 



Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne 
(CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW 

 
 
 

 
e. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania 

drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć: 

Grupa czynn. Adres leśny Masa [M3] 

IVD 

16-07-1-08-81    -a   -00 550 

16-07-1-09-130   -a   -00 124 

16-07-1-09-130   -g   -00 143 

16-07-1-09-140   -a   -00 1 500 

PR 16-07-1-09-      -    -   100 

PTP 16-07-1-09-      -    -   389 

PTW 16-07-1-09-      -    -   8 

PTW 16-07-1-08-      -    -   20 

TPP 

16-07-1-08-109   -g   -00 30 

16-07-1-08-83    -d   -00 119 

16-07-1-08-84    -c   -00 228 

16-07-1-08-86    -b   -00 424 

16-07-1-08-91    -a   -00 801 

16-07-1-08-92    -a   -00 265 

16-07-1-08-97    -c   -00 1 030 

16-07-1-09-102   -d   -00 598 

16-07-1-09-102   -f   -00 62 

16-07-1-09-103   -h   -00 37 

16-07-1-09-107   -a   -00 706 

16-07-1-09-137   -f   -00 410 

16-07-1-09-141   -c   -00 203 

16-07-1-09-144   -c   -00 319 

16-07-1-09-144   -d   -00 274 

16-07-1-09-155   -b   -00 33 

16-07-1-09-78    -a   -00 548 

TWP 16-07-1-08-108   -c   -00 21 



Razem  8 942 
 

f. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na 
wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Masa 
[M3] 

IVD 

16-07-1-08-70    -a   -00 1 386 

16-07-1-08-70    -b   -00 322 

16-07-1-08-85    -a   -00 894 

PR 
16-07-1-08-      -    - 255 

PTP 
16-07-1-08-      -    - 230 

Razem 3 087 

 

g. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających  
z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania szacowanej masy 
grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 
drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których 
zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po 

ścince i wyróbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza się, za zgodą Nadleśniczego, 
odbiórkę wspomnianego drewna na składnicy, po dokonaniu zrywki w sposób umożliwiający 
dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygłowaniem. 

b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar długości i średnicy górnej w sztukach 

pojedynczo lub grupowo.  
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny  

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zlecenia. 

 

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM (CWDPG I CWDPN) 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 
obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy 
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru zapewnia Zamawiający. 

Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję 
cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 
uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 
kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 



3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 

4) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 

usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, 
przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. 

Przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 
drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po 
wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna: 

 

  

Kategorie cięć 

  Pozostałe cięcia rębne 
realizowane w ramach 

rębni 

Cięcia 
przygodne i 
pozostałe 

Trzebieże 
późne i cięcia 

sanitarno 
selekcyjne 

Trzebieże 
wczesne i 

czyszczenia 
późne 

Grupa czynności IVD PR PTP PTW TPP TWP Razem 

pakiet 

Iglaste 

S2A   334  3  929  1266 

S2B   87    263  350 

S3B       6  6 

S4    85 10 16  292  403 

W 1297 80 348  3494  5219 

Iglaste 1803 90 367  4984  7244 

Liściaste 

S2A   185   5 432 16 638 

S2B       49  49 

S4    187 10 22 3 433 25 660 

W 142    189  331 

Liściaste 514 10 22 8 1103 41 1678 

Razem 2317 100 389 8 6087 41 8942 

 

1B POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM  

(DOPUSZCZALNE UŻYCIE MASZYN WIELOOPERACYJNYCH) 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych oraz 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) bądź przy użyciu jednej z tych 
technologii   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z 



wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do 
pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych powinna 
być o ok. 1 m większa od stosowanego środka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niż 
2,5 m do max. 5 m), a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 
m. Obowiązuje zasada wykorzystywania w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych. 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

a. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze 
wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze 
na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 
się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 
nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 
usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do 
prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, 
inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiającego 
przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady 
niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższej tabeli: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach na których 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna: 

 

  

Kategorie cięć 

  Pozostałe cięcia 
rębne realizowane w 

ramach rębni 
Cięcia przygodne i pozostałe 

Grupa czynności IVD PR PTP Razem 
pakiet 

Iglaste 

S2A   307 50 40 397 

S2B   70   70 

S3B       

S4    133 30 75 238 

W 1402 175 115 1692 

Iglaste 1912 255 230 2397 

Liściaste 

S2A   266   266 

S2B   41   41 

S4    185   185 

W 198   198 

Liściaste 690   690 



Razem 2602 255 230 3087 

 

 

III.2. 

ŚCINKA WRAZ Z OBALANIEM 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

SOPG, SOPN 

 

Ścinka i obalanie drzew na powierzchniach wyłączonych z użytkowania z pozostawieniem przy pniu. 
Ewentualne okrzesanie części drzew i ich przerzynka zgodnie z zaleceniami leśniczego.  

Szacowana masa podlegająca przerywce wynosi 20 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 
potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy drewna dla którego dokonano ścinki. 

 
 

III.3. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

ZM/ 

ZRYWKA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna.  
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie 
określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania 
masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego 
technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 
odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów.  

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z 
wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą 
poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych powinna być o ok. 1 m większa od 
stosowanego środka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a odległość pomiędzy 
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. Obowiązuje zasada wykorzystywania  

w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych.  

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 
składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). 
Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 

3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

 

 

 



Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 
powierzchni po zbiegu, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5) stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku 
zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca 

się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m), 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 
powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem, 

7) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 
drewna.  

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna niezwłocznie po jego pozyskaniu. 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

 

 

III.4. 

PRZERYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PRZER.DR. 

 

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na składnicę na odległość 

maksymalnie do 1000 m oraz ponowne złożenie go w miejscu docelowym. Przerywki należy dokonać 
środkami nasiębiernymi.  

Szacowana masa podlegająca przerywce wynosi 100 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 
potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla którego 
dokonano przerywki. 

 
 

Odl. zrywki  Strefa zryw. W0I W0L S2I S2L S3I S4I S4L WK Sum: 

1200 2 
855 107 220 148  53 117  1500 

800 2 
135 15 98 45 5 19 12 55 384 

700 2 
198 1 79 43  8 114  443 

600 2 779 211 347 282 1 127 220 170 2137 

500 2 938 30 219 120  165 111 220 1803 

400 2 
1754 110 636 237  168 113 524 3542 

300 2 
544 20 238 54  37 59 9 961 

200 2 710 35 246 65  64 119 20 1259 

Sum: 5913 529 2083 994 6 641 865 998 12029 
 



III.5. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.5.a  – sztuka (SZT.) 

III.5.b – metr przestrzenny (M3) 

UBOCP/ 

CHOINKI, 

STROISZ 

III.5.a) Pozyskanie choinek  

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 40 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 
składowania. 

 

III.5.b) Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i 
rębnych wg wskazań leśniczego, 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 

 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 25 M3. 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  
oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez 
leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 3 dni 

od jego ułożenia. 

III.6. 

DOWÓZ STROISZU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

DOWOZ-STR 

 

Dowóz stroiszu pochodzącego z nielegalnego pozyskania: 

1) załadunek stroiszu 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 
m. 

Prace będą zlecane w zależności od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi 
6 M3. 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez pomiar objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 3 
dni od jego ułożenia. 

 

 
 

Dział V 

GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

 

V.1 GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

(jedn. rozliczeniowa: 

IV.1 – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku(HA) 

D- UPRŁ / 

KOSZ-ŁTRB 

 

V.1 Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarką rotacyjną, uprzątnięcie skoszonej trawy, 
chwastów i krzewów przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwóch tygodni od pokosów.  

Kod czynności Stopień trudności 
wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

KOSZ-ŁTRB 2 2,82 

Razem 2,82 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp 

 


