
 Załącznik nr 3.I. do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR I – Usługi z zakresu gospodarki leśnej 

w Nadleśnictwie Łagów w 2021 roku na terenie leśnictwa  
Nieskurzów 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1. 

PIELĘGNOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa: 

I.1.a) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

I.1.b) – tszt. z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(TSZT) 

 

 

PIEL/  

KOSZ-CHN 

FORM-DRZL 

 

I.1.a) Wykaszanie chwastów wokół sadzonek 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) oraz  

wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej 

(chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą 

zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny 

wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności 
Stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana  

z uwzględnieniem 

krotności zabiegu 

[ha] 

KOSZ-CHN 3 0,60 0,60 

Razem 0,60 0,60 

  

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

I.4.b) Formowanie drzewek liściastych 

Polega na przycięciu nadmiernie rozwiniętego drugiego pędu głównego (likwidacja wielopędowości) 

oraz usunięcie 1-5 szt. gałązek bocznych grubszych od przeciętnej dla danej sadzonki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności Stopień 

trudności wg 

katalogu 
pracochłonności 

Ilość [TSZT] 

FORM-DRZL 1 1,50 

Razem 1,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu. 

 

I.4. 

CZYSZCZENIA WCZESNE 

(jedn. rozliczeniowa: 

I.4.a) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

 

 

CW/  

CW-SZTIL 

 

I.4.a) Czyszczenia wczesne obejmują:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 



 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Kod czynności 
Typ siedliskowy lasu 

Powierzchnia zabiegu 

[ha] 

CW-SZTIL LWYŻŚW 0,80 

Razem 0,80 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu. 

 
 

I.5. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-NAT1, 

CP-SZTIL1, 

CP-SZTIL2, 

 

I.5. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 

drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku 

tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę 

na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby 

spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie 



sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub 

ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków 

domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu 

wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. 

Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących  w młodniku w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie 

w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i 

w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

III. POZYSKANIE DREWNA.  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
zabiegu [ha] 

CP-SZTIL2 
LGŚW 12,40 

LMGŚW 3,00 

Razem 15,40 

 

  

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 

zabiegu [ha] 

CP-NAT1 LGŚW 0,80 

Razem 0,80 

 

 

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
zabiegu [ha] 

CP-SZTIL1 LGŚW 2,00 

Razem 2,00 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 



 
 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. 
WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 m w kierunku południowo-wschodnim, 

pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 10 

szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki i 

niezbędne materiały zostaną zakupione przez Zamawiającego, sprzęt konieczny do wykonania zabiegu 

zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich 

odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady 

śniegu itp.). Na dno każdej budki należy wyspać garść suchych trocin lub mchu. Zabieg planowany do 

realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

II.2. 
KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 60 szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki lęgowej suchymi trocinami lub 

mchem, a także dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki 

uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją 

leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w 

celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z  opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

 

 

 

 



 

II.3. 

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA 

POMOCĄ REPELENTÓW 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiającego preparatu typu EMOL,TRICO itp. smarowanie 

lub opryskiwanie całego pędu głównego gdy jego grubość nie przekracza 2 cm, a wysokość 60-

80 cm. Preparat stosujemy w dni bezdeszczowe w temperaturze powyżej +5oC. Zabezpieczamy 

całość sadzonek na powierzchni. Czynności należy wykonać na powierzchni 0,60 ha w leśnictwie 

Nieskurzów, w okresie późnojesiennym (po opadnięciu liści).  

Materiały niezbędne do wykonania zadania: 

Repelent – zapewnia Zamawiający 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objętej 

zabiegiem. 

 
 

II.4. 

MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH 

PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAŁOŻENIE WEŁNY NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – TSZT) 

O-ZGRYZM / 

ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny w sposób umożliwiający  jej utrzymanie się 

przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone 

zostaną wszystkie rosnące na uprawach drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Wełna zostanie 

dostarczona staraniem Zamawiającego. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało 

zaplanowane do wykonania na terenie Leśnictwa Nieskurzów na powierzchni 4,30 ha w ilości 4,0 

TSZT drzewek. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2021 r. 

Wełnę zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem, po dokonaniu pomiaru  powierzchni na której zabieg został wykonany. Ilość 

zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich przeliczenie na powierzchni obejmującej 

minimum 5% powierzchni objętej zabiegiem. 

 

II.5. 

PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (M3P) 

 

O-SMIECI/ZBIER-P 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez leśniczego, zebranie ich w 

plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez leśniczego. Prace zlecane będą w 

okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Zamawiający. Planuje się zebranie 17 m3 śmieci 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu ilości zebranych śmieci, która nastąpi w 

Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. II.6. 
 
 



II.6. 

WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana 

sprzętem transportowym (M3P) 

 

O-SMIECI/WYW-ŚMIEC 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. II.5. do wskazanego przez leśniczego miejsca, ich 

rozładunek ze środków transportowych do kontenera na śmieci. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Planuje się przewieźć 17 m3 śmieci. 

 

PROCEDURA ODBIORU 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie ilości wywiezionych śmieci. 
 

 

 

II.7. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU 

(jednostka rozliczeniowa – szt.) 

 

P-INFO/ MONT - TABL 

 

Montaż tablic z numeracją dojazdów pożarowych na terenie Leśnictw: Nieskurzów w ilości 4 szt. 

wiosną, z chwila rozpoczęcia akcji bezpośredniej oraz ich demontaż po zakończeniu akcji 

bezpośredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego leśniczego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zleconej pracy oraz jej weryfikację 

lokalizacji, opisem czynności i ilością podaną w Zleceniu. 

 

II.8. 

BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 

(jedn. Rozliczeniowa – szt.) 

 

O-PROGNG/ SZUK-PĘDR 

Czynność polega na wykopaniu dołów (po minimum 6 dołów na każdy hektar) o wymiarach: 1x0,5 m i 

głębokości 0,50 – 1,0 m (zależnie od poziomu przebywania pędraków) i przetrząśnięciu wykopanej gleby w 

celu wybrania wszystkich stadiów owadów. Zebrane owady umieszcza się w słoiczkach z mocnym roztworem 

soli, z każdego dołu oddzielnie. Słoiki (oznaczone nr oddziału, pododdziału i nr dołu próbnego) z zebranym 

materiałem wykonawca oddaje leśniczemu. Po zakończeniu prac doły należy zasypać. Planuje się wykonać 
12 dołów próbne w leśnictwie Nieskurzów. 

Miejsce prac wskazuje leśniczy na szkicu rozmieszczenia dołów próbnych.     

Prace należy wykonać w terminach określonych w zleceniach prac do wykonania, sporządzonych przez 
właściwych terytorialnie leśniczych. Prace wykonywane pod ścisłym nadzorem Zlecającego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 
przeliczeniu ilości wykonanych dołów próbnych. 

 



 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IVA, IVD, TPP, TWP, 

UPRZPOZ,PRZEST, PR, PTP, 

PTW / CWDPG, CWDPN 

 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 
a. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna 

(harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym, 
b. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:  

 

 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 

IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 

IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 

IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 

IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne 

(CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW 

 

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających  

z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania szacowanej masy 

grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których 

zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po 

ścince i wyróbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza się, za zgodą Nadleśniczego, 

odbiórkę wspomnianego drewna na składnicy, po dokonaniu zrywki w sposób umożliwiający 

dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygłowaniem. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 



c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar długości i średnicy górnej w sztukach 

pojedynczo lub grupowo.  
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 

obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiający. Wykonawca umieści 

tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 

kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 

usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad 

i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a.  okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 

b.  wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne 

do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 

operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, 

inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiającego 

przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 

terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po 

wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

  

  

Kategorie cięć 

  

Pozostałe cięcia 
rębne 

realizowane w 
ramach rębni: 

Cięcia przygodne i 
pozostałe 

Trzebieże 
późne i 
cięcia 

sanitarno 
selekcyjn

e 

Trzebieże 
wczesne i 
czyszczen
ia późne 

Grupa IVDU IVD PR PTP PTW TPP TWP Razem pakiet 



czynności 

Iglaste 

S2
A  110 30 30 10 261 20 362 

S2
B 11 198    505  714 

S4 29 318 65 40 5 286 5 748 

 W 62 304 120 102  868  1456 

Iglaste 102 831 215 172 15 1920 25 3280 

Liściast
e 

S2
A 7 188 10 20  340 55 620 

S2
B  4    32  36 

S4 10 106 20 40 10 181 62 429 

W 13 148    238  399 

Liściaste 30 446 30 60 10 791 117 1484 

Razem 132 1277 245 232 25 2711 142 4764 

 

III.2. 

ŚCINKA WRAZ Z OBALANIEM 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SOPG, SOPN 

 

Ścinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie części drzew i ich przerzynka 
zgodnie z zaleceniami leśniczego.  

Szacowana masa podlegająca ścince i obalaniu wynosi 10 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 
potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy drewna, dla którego dokonano ścinki. 

 

 

 

 
 

III.3. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

ZM/ 

ZRYWKA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie 

określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy 

grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 

odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

  



Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych 

(z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą 

poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych powinna być o ok. 1 m większa od 

stosowanego środka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a odległość pomiędzy 

szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. Obowiązuje zasada wykorzystywania 

w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych.  

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). 

Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 

3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5) stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki 

nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie 

stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m), 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem, 

7) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna.  

 

 

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna niezwłocznie po jego pozyskaniu. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

Odl. zrywki S Strefa zryw. W0I W0L S2I S2L S4I S4L WK Suma: 

800 2 
5 33 106 59 184 25 112 524 

500 2 384 77 360 200 236 131 195 1583 

400 2 25 81 6 85 9 53   259 

300 
3 

39 9 11   8 6 4 77 

2 136 162 315 215 180 93 222 1323 

200 2 142 37 278 97 131 121 192 998 

Sum: 731 399 1076 656 748 429 725 4764 

 

 



 

III.4. 

PRZERYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PRZER.DR. 

 

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na składnicę na odległość 

maksymalnie do 1000 m oraz ponowne złożenie go w miejscu docelowym. Przerywki należy dokonać środkami 
nasiębiernymi.  

Szacowana masa podlegająca przerywce wynosi 50 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg potrzeb 
Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla którego 
dokonano przerywki. 

 
 

 

III.5. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.5.a  – sztuka (SZT.) 

III.5.b – metr przestrzenny (M3) 

 

UBOCP/ 

CHOINKI, 

STROISZ 

 

III.5.a) Pozyskanie choinek  

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 

składowania. 

 

III.5.b) Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i 

rębnych wg wskazań leśniczego, 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 5 M3. 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  

oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi 



przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 

3 dni od jego ułożenia.  

 

III.6. 

DOWÓZ STROISZU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

DOWOZ-STR 

 

Dowóz stroiszu pochodzącego z nielegalnego pozyskania: 

1) załadunek stroiszu 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 

Prace będą zlecane w zależności od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi 

3 M3. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez pomiar objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 3 

dni od jego ułożenia. 
 

 

Dział IV 

GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

 

IV.1 GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

(jedn. rozliczeniowa: 

IV.1 – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

D- UPRŁ / 

KOSZ-ŁTRB 

 

 

IV.1) Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarką rotacyjną, uprzątnięcie skoszonej trawy, 

chwastów i krzewów przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwóch tygodni od pokosów.  

Kod czynności Stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

KOSZ-ŁTRB 2 8,28 

Razem 8,28 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 


