DETALE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA Jolanta Starzak

tel: 0048 607651459

mail: js@starzakstrebicki.eu
ul. Stary Rynek 2 . - 1.
61-722 Poznat Dawid Strebicki

mail: ds@starzakstrebicki.eu
tel 0048 882164157

ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu



PN I N

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

[SZYBA Z MLECZNEGO SZKtA [RAMA DREWNIANA DEBOWA

PLYTA WIOROWA

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

G
| ZAWIAS

DRZWI! OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM
DEBOWYM SRODEK WYPEENIONY TWARDA IZOLACIA

SILIKON /7

‘ RAMA DREWNIANA DEBOWA

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA DATA
INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJIACY js@starzakstrebicki.eu, tel 607651 459.\ l’
TR\ S
ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18
INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO1

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.05'01




PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA F
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm N
IZOLACIJA PRZECIWWODNA @
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm 1
PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM
DEBOWYM SRODEK WYPEENIONY TWARDA IZOLACIA

| ZAWIAS

‘ RAMA DREWNIANA DEBOWA

PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

KLAMKA
PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm - — == == — -
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z WYPEENIENIE POMIEDZY SCIANA A MEBLEM Z
LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY

?ORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

FRONT Z PLYTY WIOROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DEBOWYM

SILIKON

S\

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W

NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER

TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT

master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
js@starzakstrebicki.eu, tel. 601\551(459 l’
\ o C,.'lx,‘ I N

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT.

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK.

mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO2

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.OS'OZ




RAMA DREWNIANA DEBOWA

ZAWIAS |

DRZWI! OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM
DEBOWYM SRODEK WYPEtNIONY TWARDA IZOLACIA

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACIJA PRZECIWWODNA

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

KLAMKA

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACIJA PRZECIWWODNA

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

- — - PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

SILIKON

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

OBUDOWA STELAZA Z PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ

STELAZ
PODTYNKOWY

\
\
i
\
\
\
\
\
r
\
\
\

PtYTKA KAMIONKOWA 100x100mm NA PLYCIE GIPSOWO-KARTONOWE)J

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 180mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
js@starzakstrebicki.eu, tel. 601*651“59 l’
\ o C,.'lx,‘ I N

ARCHITEKTURA

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACO IA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE

mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT.

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK.

mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO3

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.05'03




UWAGI:
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W

. . . ‘. NATURZE.
UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLtASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI. POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACII INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACI!
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW

f : : H ’?/ ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
| ﬂ | - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBUAJACE IZ0LACIE
ﬂ PRZECIWWODNA NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC.
! ’ ! - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
ﬂ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
7 EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
? ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACIE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
’ ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
|||||| | ’ - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
2 PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROW! ODPOWIEDNIE RYSUNKI
SILIKON ! WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
,/ 1] RAMA DREWNIANA DEBOWA - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY

ZAWIAS PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
DEBOWYM SRODEK WYPEENIONY TWARDA IZOLACIA £ CALOSCIA GEOMETRI BUDYNKY.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYIJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
— ZALUZII, ITD.

KLAMKA

USZCZELKA NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM

PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH Z WYPELNIENIEM
IZOLACIJA AKUSTYCZNA Z TWARDEJ WEENY MINERALNEJ 80mm

PODWOINA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

PROJEKT

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm NA PtYCIE GIPSOWO-KARTONOWEJ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB

LEGENDA : NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
<> MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
|:| ISTNIEJACY MUR || oot
) "I"" PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
b 'I','"" \ ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
B ] 7>
. . <
|| MURZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO I il".""'l',,, PROJEKTANT | et ing arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
% - —] e SPRAWDZAJIACY js@star.zaksttiebicki.eu, tel. 607651 45.94 & J’
BELKI DREWNIANE N7 77 2272244 L= \ .lo,. e SNAAN
/= . ‘|||||||||!!!i!|| s ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
. . | ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
w PLYTA WIOROWA ‘ www.starzakstrebicki.eu

—\ E=:_ S — ‘
Z ‘ E— — KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
,II‘ DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA | e - = : :
— 0
[E— INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0S/18

|| FORNIR DEBOWY \ i i —
WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0S/18

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA ) INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GEOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13
TRESC RYSUNKU

— — FOLIA ‘
‘ ‘ DETAL HO4
[ |smeo
NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
[ ] TerrAZZO maj 2019 1:10

3] SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA S e N RSN
PBW AR.05.04




SILIKON

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNE

[SZYBA Z MLECZNEGO SZKtA

7RAIVIA DREWNIANA DEBOWA \

\
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

) \
PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM |
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm |
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm |

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm |
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

IZOLACIJA PRZECIWWODNA u

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

KORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm =

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607'651)459 l’
@ \ LC,A I N

A n) —

ARCHITEKTURA

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACO IA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE

mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT.

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK.

mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO5

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.05'05




WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
ISTNIEJACY TYNK

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 180mm

ROZDZIELNICA

S NN I

ELEKTRYCZNA
OBUDOWA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ ZAMYKANA NA KLUCZ
g KORPUS Z PLYTY ZE SKLEJKI BRZOZOWE) 18mm ZAWIAS >]
N
—J s %Y Y s |

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA
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(.
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[
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(I
(.
(.
(.
(.
L — -

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO

0 SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

| WYPEENIENIE POMIEDZY SCIANA A MEBLEM Z
I LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY

\ FRONT Z PLYTY WIOROWEJ 18mm
\ | OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DEBOWYM

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,

PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
SPRAWDZAJACY
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 { 651(4594 l’

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO6

NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
maj 2019

FAZA NR RYSUNKU

PBW AR.05.06




KORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
BELKI DREWNIANE
PLYTA WIOROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

]
[
o
[ ]

FORNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

SZKtO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

0

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

IZOLACIJA PRZECIWWODNA

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

OBUDOWA STELAZA Z PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ

STELAZ
PODTYNKOWY

TERRAZZO 30mm
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

i Gl N

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,

PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJIACY js@starzakstrebicki.eu, tel 607651|459 l’
ou, el 607854\, N\ A

A n) —

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL V01

NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
maj 2019

FAZA NR RYSUNKU

PBW AR.05.07




UWAGI:

_— - - = i \ - WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
| \ NATURZE.
W PRZYPADKU NIESCISEOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
| | POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUAC)I INWESTORA.
‘ [ - WSZYSTKIE WYM|ARY NA BYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
‘ ‘ - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
| T‘ = | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
| N \
| |
| |

(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
********* N PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,

| WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

,,,,, _ ZALUZJI, ITD.
PUSTKA
i POWIETRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20mm
PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNEJ fi
\
SUFIT PODWIESZANY - PODKONSTRUKCIJA S B DN \
Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH PLYTA WIOROWA 18 OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM |
mm NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA | DATA
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm - - - ISTNIEJACA ¢CIANA MUROWANA ‘
]( N | INWESTOR ; 3 .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
| PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
\
S N NN
PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
***** K N \ﬁ PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
LEGENDA ‘ NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
L \ MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
I:I ISTNIEJACY MUR |
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
! ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
) . - \
|| MURZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO TERRAZZO 30mm PROJXTANT | mr in. arch. JOLANTA STARZAK _upr. nr W/44/2009
. | js@starzakstrebicki.eu, tel. 601‘@51(459,\ I
[TTTIT] BeLki oREWNIANE H ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY oL SN
| ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
r ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
m PLYTA WIOROWA ! ! ! ‘ www.starzakstrebicki.eu
” DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA : : : KONSTRUKCIE | mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
| SILIKON NN | | INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
|| FORNIR DEBOWY -
I I I WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0S/18
. . PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA ! ‘ INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13
‘ ‘ TRESC RYSUNKU
— = FOLIA \
I:] \ \ DETAL V02
SZKtO \ \
& **************** - - — —! - - - - - - - — — - — — — NR MODYFIKACJI | DATA i SKALA
[ ] TerrAZZO maj 2019 15

- USLOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CALEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH. — TR
10 SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWL. PBW AR.05.08




UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.
W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
! POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACII INWESTORA.
| - WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
‘ DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
‘ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
\
\
\
|

CT

(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACI!
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM WYKONYWANIA ROBOT.

PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH Z WYPEENIENIEM AN e e eonan € TECHNOLOGI MATERIAECOW

IZOLACJA AKUSTYCZNA Z TWARDEJ WEENY MINERALNEJ 80mm - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE
PODWOINA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
CIENKOWARSTWOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5mm EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

RAMA DREWNIANA DEBOWA - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACII POSADZEK, $CIAN, SUFITOW,
SZYBA Z MLECZNEGO SZKtA ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYINYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,

E{OFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNE

77777 ZALUZJI, ITD.
NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA DATA
INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
|

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SB

LEGENDA NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

[ ] istniesacy mur ‘
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/18/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO ey | T ni. arch. JOLANTA STARZAK _upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 601‘@51 459 & l’
[TTTTT]] BeLki DREWNIANE FEANINWE

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.

r |. Botani 14, 60-586 P A
() PeYTA WIGROWA Oz | USZCZELKA wwwstarzsstrebickies

” DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM KONSTRUKCIE | mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
DEBOWYM SRODEK WYPEENIONY TWARDA IZOLACIA INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
|| FORNIR DEBOWY -
WENT. megr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13
TRESC RYSUNKU

— = FOLIA
DETAL VO3
[ |smeo
- - NR MODYFIKACJI | DATA SKALA
[ ] TerrAZZO o o maj 2019 1:5
UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUIJACE SIE NA CALE) PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

FAZA NR RYSUNKU

< . < p
& SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI. PBW AR 05 09




UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

7777777777 - - — — — — W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSE DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBLIAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACIE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

‘ - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA

1 WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROW! ODPOWIEDNIE RYSUNKI

! WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

| SIATKA PODTYNKOWA - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY

Y ) PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
ZAKANCZAIACY ZE STALI NIERDZEWNE ‘ 777777777 > NADPROZE Z PROFILU ZE STALI S235 - CEOWNIK C100; WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACII POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,

_ ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
RAMA DREWNIANA DEBOWA WYPELNIENIE PROFILU ZAPRAWA CEMENTOWO WAP'ENNA ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
LUB BETONEM C16/20; PROFIL OBtOZONY SIATKA Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

| OTYNKOWANY TYNKIEM GIPSOWYM - WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYIJNYCH, PRZEBIC

INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZII,
DRZWI OBU?TRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM SALUZIL, 1TD.
DEBOWYM SRODEK WYPEtNIONY TWARDA IZOLACIA

BN
=

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,

PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
DYLATACJA WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
LEGENDA NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU

I:I MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
ISTNIEJACY MUR

A TERRAZZO 30mm A PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
|STN|EJACY STROP ZELBETOWY ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

|| MURZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO PROJEKTANT | o ins arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
> SPRAWDZAACY js@starzakstrebicki.eu, tel.601¥§51tlla£2‘.§“ & gl\/\/

[TTTTT]] BeLki DREWNIANE ] L,

PRZESTRZEN POM'EDZY DRZWIAMI ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACO IA ARCHITEKTURY s.c.
% . ul. Botaniczna 14, .60-.586 Poznan
M PLYTA WIOROWA A PODLOGA www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

25
A

m DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18

|| FORNIR DEBOWY

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK. megr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13
TRESC RYSUNKU

[
\
\
PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA :
\
\

— — FOLIA
DETAL V04
[ |smeo \
- - - - = == = — — - - - - - — — — T = 4 NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
[ ] TerrAZZO maj 2019 15

3] SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA FAZA NR RYSUNKU
PBW AR.05.10




UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.
- - - - - - - - 7 - - - 7= - -~ - = W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
/ POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
V (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII

| Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
| NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA

INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC

- I N N A, T Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWORGW DRZWIOWYCH, REWIZYINYCH, PRZEBIC
INSTALACYINYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZII,
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm ZALUZJI, ITD.
PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNE)J
PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
1ZOLACJA PRZECIWWODNA
OBUDOWA Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ
PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA LUB DREWNIANA
PUSTKA POWIETRZNA
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm v F—— v -
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm
- - - - - - - - = T INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

LEGENDA I

[ ] stniesacy mur

A PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
STELAZ ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

TERRAZZO 30mm PODTYNKOWY

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
js@starzakstrebicki.eu, tel. 601\551(459 l’
\ o C,.'lx,‘ I N

BELKI DREWNIANE

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

PLYTA WIOROWA

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

\
\
\
|
\
FORNIR DEBOWY \
[
\
\
\
\

\
— — FOLIA !
‘ DETAL V05
[ |smeo \
- - - - - - - — = - - - - = = — ' — — = - - - - - — — = = — — - /J NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
[ ] TerrAZZO maj 2019 15

3] SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA FAZA NR RYSUNKU
PBW AR.05.11




PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALI NIERDZEWNEJ ‘

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

NADPROZE Z PROFILU ZE STALI $235 - CEOWNIK C100;
WYPELNIENIE PROFILU ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

LUB BETONEM C16/20; PROFIL Z JEDNEJ STRONY OBtOZONY
SIATKA | OTYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

RAMA DREWNIANA DEBOWA

RAMA DREWNIANA DEBOWA

‘ SZYBA Z MLECZNEGO SZKtA

SILIKON

N

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

N
PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 100mm
PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM

N

[ PODKONSTRUCJA Z PROFILI DREWNIANYCH
| DEMONTOWALNY PARAPET Z LITEJ DESKI DEBOWEJ 18mm
ETNIEJACA SCIANA MUROWANA

S (774 D

N =
PRZESTRZEN NA
| GRZEINIK |
77777777777777 1

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT

master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009,
js@starzakstrebicki.eu, tel. 601*651“59 l’
\ o C,.'lx,‘ I N

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT.

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK.

mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL V06

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.05'12




840 242

(@)

S | WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm
N

LEGENDA

[ ] stniesacy mur

MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
BELKI DREWNIANE
PLYTA WIOROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

]
[
o
[ ]

FORNIR DEBOWY

PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

SZKtO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

0

| PROFIL TYNKARSKI ZAKANCZAJACY ZE STALIN

PRZESTRZEN NA ,
PRZEWODY ‘ -
WENTYLACYJNE

SUFIT PODWIESZANY - PODKONSTRUKCIA
Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm

| LUSTRO 5mm

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,

PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJIACY js@starzakstrebicki.eu, tel 607651|459 l’
ou, el 607854\, N\ A

A n) —

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu

KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL V07

NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
maj 2019

FAZA NR RYSUNKU

PBW AR.05.13




UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACII INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACI!
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

| WYKONYWANIA ROBOT.

[ - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

‘ - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE

\

\

DEMONTOWALNY PARAPET Z LITEJ DESKI DEBOWEJ 18mm

PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.

| EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
[ ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH

‘ ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
777777 - Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,

77777 ZALUZII, ITD.
| DEMONTOWALNE SIEDZISKO |
20 Z LITEJ DESKI DEBOWEJ 18mm :
—F
‘ NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA DATA
PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM (7 ‘ INWESTOR
% \ MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
| PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
OTWORY UMOZLIWIAJACE %
\
WYMIANE POWIETRZA |
! PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
SIATKA CIETO-CIAGNIONA W KOLORZE CZARNYM A \ WC WRAZ Z ICH ADAPTACIA DO FUNKCJI TOALET
ZABEZPIECZAJACA PRZED WPADNIECIEM PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB
LEGENDA NIEPOZADANYCH PRZEDMIOTOW \ \ \ NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
I:I | | | MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
ISTNIEJACY MUR v/
! PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
7 ‘ ‘ ‘ ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
3 i GRZEJNIK |
|| MURZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO | | ‘ PROKKTANT | mgr inz arch. JOLANTA STARZAK _upr. an/ﬁ/ﬁ)og
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651|459 l’
MM BELKI DREWNIANE TERRAZZO 30mm Z/ | ‘ i A "LO’A‘" Chdate &
ISTNIEJACY STROP FELBETOWY 7 | | | ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
r ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
w PLYTA W|OROWA www.starzakstrebicki.eu
| l- - - - _ __ _ _ |
m DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA : : KONSTRUKCIE | magr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
‘ ‘ INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWO0S/18
|:| FORNIR DEBOWY [ WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0S/18
. . PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU
— = FOLIA

[ |smeo

DETAL V08

7777777777777777 _ NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
[ ] TerrAZZO maj 2019 15

- USLOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CALEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH. — TR
10 SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWL. PBW AR.05.14




LEGENDA

[ ] stniesacy mur

D MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

[TTTTT] BELKi DREWNIANE

PLYTA WIGROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA
|| FoRNIR DEBOWY

| PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA

— — FOLIA

[ |smeo
[~ ] TerrazzO
SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

KORPUS Z PLYTY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm ‘

ZAWIAS |

FRONT Z PLYTY WIOROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DEBOWYM

WYPEENIENIE POMIEDZY SCIANA A MEBLEM Z
LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2

ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
EE‘SA%QZT oy | merinz.arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009

A js@starzakstrebicki.eu, tel. 601*651“59.\ l’
A\ Oy AN

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.

ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan

www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT.

mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

INST. ELEK.

mgr inz. PIOTR GROWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO7

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019

FAZA

PBW

NR RYSUNKU AR.05'15




UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

! ! W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK

| | POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACII INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

e R R R R R R R R R R B === == ol — — — - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACI!
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY

WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
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- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
R 42.5mm INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZII,
ZALUZJI, ITD.
FRONT Z PLYTY WIOROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DEBOWYM
R - - - - - - - ____ 4 - - -
: : NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA
‘ WIDOK Z PRZODU ‘
INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB

LEGENDA NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU

\ \
| | MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
[ ] stniesacy mur ‘ ‘

PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/18/2 >

\1 ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO & \ PROJEKTANT | 0 ins arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/

1/2009:
SPRAWDZAJACY | . s
js@starzakstrebicki.eu, teI.601‘551L£159 & 1’
\ o (‘,9\,‘ I N

BELKI DREWNIANE

ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.

\ \
, ‘ A ‘ ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
PLYTA WIOROWA | PRZEKROJ | www.starzakstrebicki.eu

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA KONSTRUKCIE | magr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
FORNIR DEBOWY .

WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0S/18
PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

— — FOLA
DETAL V09
[ |smeo
NR MODYFIKACJI | DATA SKALA
[ ] TerrAZZO o o maj 2019 1:2
USLOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CALEJ PEASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH. — T

< . < .
& SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI. PBW AR 05 16
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MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
BELKI DREWNIANE
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SIEDZISKO - WIDOK Z PRZODU

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA DATA
INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJIACY js@starzakstrebicki.eu, tel 607651 459.\ l’
TR\ S
ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18
INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO8
NR MODYFIKACJI | DATA . SKALA
maj 2019 1:20
FAZA NR RYSUNKU

PBW AR.05.17
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MUR Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
BELKI DREWNIANE
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SIEDZISKO - WIDOK Z PRZODU

UStOJENIE FORNIRU KONTYNUUJACE SIE NA CAtEJ PLASZCZYZNIE SCIANY. MOZLIWOSC WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI | SCIAN ORAZ PRZEDSTAWIC JE DO AKCPETACII INWESTOROWI.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKACII FAZA DATA
INWESTOR . . .
MIASTO POZNAN, WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/i8/2
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJIACY js@starzakstrebicki.eu, tel 607651 459.\ l’
TR\ S
ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
INST. SANITARNE | mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
WENT. mgr inz. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18
INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TRESC RYSUNKU

DETAL HO9

NR MODYFIKACII | DATA SKALA

maj 2019 1:20

PBW AR.05.18




SIATKA CIETO-CIAGNIONA W KOLORZE CZARNYM
ZABEZPIECZAJACA PRZED WPADNIECIEM
NIEPOZADANYCH PRZEDMIOTOW

OTWORY UMOZLIWIAJACE
WYMIANE POWIETRZA

PLYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

‘ PLYTA WIOROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DEBOWYM
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm
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OBUDOWA GRZEJNIKA - WIDOK Z PRZODU

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER TRESC MODYFIKAC)I FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
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UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.
W PRZYPADKU NIESCIStOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACII INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
— Py Py - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
’ ) ( ( \ PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
425 85 85 WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACII POSADZEK, $CIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
o Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.
. ) . ) . ) - WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
T T T JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
15 70 15 - PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYINYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZII, ITD.
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