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Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych w projekcie przebudowy 

pomieszczeń kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacją do funkcji toalet 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta 

Poznania – Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu 
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1. Wstęp 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przebudowa pomieszczeń kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacją do funkcji toalet 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Poznania – Waga Miejska 

przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. 

 

1.2 Przedmiot OST i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej OST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót 

realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. 

 

Przedmiotem robót jest przebudowa kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacją do funkcji toalet 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Poznania – Waga Miejska 

przy ulicy Stary Rynek 2 w Poznaniu. Szczegółowy zakres robót budowlanych wynika ze wszystkich 

dokumentów składających się na Kontrakt. Zakres ten obejmuje wykonanie kompletnych, gotowych 

do użytkowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz korytarza w budynku w Wagi Miejskiej, 

spełniających wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyżej 

wymienionych robót. 

 

1.4 Nazwy i kody robót 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV Nazwa 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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1.5 Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
> obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
− budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
− obiekt małej architektury 

 

> aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

>  budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę i/lub przebudowę obiektu budowlanego. 

 

> budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

 

> części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania. 

 

>  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

> drodze - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

 

>  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

> grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn.zm.). 

 

> inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 
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> instrukcji technicznej obsługi, konserwacji i eksploatacji – opracowana przez wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

> istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

>  jezdni - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

>  kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i podległa Kierownikowi Budowy 

osoba bezpośrednio kierująca pracami na danym odcinku. Kierownik Robót powinien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie oraz wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji prac 

jakimi kieruje. 

 

>  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

> konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

> laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

> materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

> nawierzchniach - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

> warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

 

> warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężne w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 

> warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności odbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

 

> normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
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europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

 

> obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności 

takie elementy jak murki oporowe, schody, ławki, donice itp. 

 

> obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

> odbiór częściowy - odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich odstępach, 

aby umożliwić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac. 

 

> odbiór końcowy - odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości prac, 

pojęcie to należy utożsamiać z używanym w Warunkach Kontraktu terminem Próby Końcowe. 

 

>  odbiór pogwarancyjny - ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego. 

 

> odbiór robót zanikających - odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte 

lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, wyburzeń itp. 

 

> odbiór techniczny - odbiór elementów albo robót przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru 

po zgłoszeniu Kierownika Budowy. 

 

> odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z określonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

> organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 zpózn.zm.). 

 

> planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dokument przygotowany przez Wykonawcę 

określający zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych 

zamówieniem. Plan BIOZ winien uwzględniać zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac. 

 

> podłożu - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

>  poleceniu Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

> pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć prawomocną decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 



PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET 
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU 
URZĘDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA 
Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
Atelier Starzak Strebicki – Pracownia Architektury s.c. – maj 2019 

 

  9 

budowa obiektu budowlanego. 

 

> prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

 

> projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

>  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

> remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

>  roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 

> roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także przebudowę, montaż, remont 

lub rozbiórkę obiektu budowlanego. 

 

>  Specyfikacji lub Specyfikacji Technicznej (ST) - oznacza dokumenty zatytułowane 

„Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje 

Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST). 

 

> terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

> urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

> ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

>  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 

> Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
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postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

> wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 

1.6.1 Lokalizacja 

 

Teren inwestycji obejmuje jedynie część pomieszczeń wewnątrz budynku Wagi Miejskiej. 

Wspomniany budynek Urzędu Miasta znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych 66/8, 128, 

96/2, 96/1, 66/11, nr arkusza 17, obręb 51 Poznań, województwo Wielkopolskie. 

Nr działki Nr KW Podstawa do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

66/8 PO1P/00116016/5 Własność Miasta Poznań 

66/11 PO1P/00116016/5 Własność Miasta Poznań 

96/1 PO1P/00101153/9 Własność Miasta Poznań 

96/2 PO1P/00101153/9 Własność Miasta Poznań 

128 PO1P/00101162/5 Własność Miasta Poznań 

 

Budynek graniczy z czterech stron z otwartą przestrzenią publiczną Starego Rynku.  

 

Budynek jest wpisany do zespołu zabytkowego nr rejestru A 195 „Zespół urbanistyczno – 

architektoniczny rynku wraz z kompleksem budynków”. 

 

1.6.2 Dostęp do mediów 

Wykonawca korzysta z mediów Urzędu Miasta Poznań (prąd i woda). 

 

1.7 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Szczegółowy zakres robót towarzyszących i tymczasowych określa Kontrakt. W ramach robót 

towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest wykonać między innymi: 

- przeniesienie rozdzielnicy głównej z obecnego pomieszczenia 0.9 do obecnego pomieszczenia 0.3 

(poczekalnia) 

- Konserwacja stolarki okiennej znajdującej się w obecnych pomieszczeniach 0.7, 0.8 i 0.11 (Zdjęcie 
folii z szyb, wymiana uszkodzonych szyb, zeszlifowanie i wyczyszczenie wierzchniej powłoki ramy, 
ponowne malowanie i impregnacja) 
- Zasilanie budynku w wodę przewiduje się z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej  
- wszystkie inne prace towarzyszące, również te nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji 
projektowej lub przedmiarze, możliwe do przewidzenia przez wykonawcę i niezbędne do wykonania 
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robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim 
zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze socjalne i magazynowe dla 
Generalnego Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza 
mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, 
wind i innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót, 
odprowadzenie wody z terenu budowy oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, 
zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i 
tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką 
budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania 
przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 
 

1.8 Podstawowe wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót 
oraz zgodność z poleceniami Inżyniera. 
 

1.8.1 Oznakowanie Terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z późniejszymi zmianami; 
informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
rozporządzeniem. 
 

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy a także Materiałów i Urządzeń stosowanych do realizacji Robót, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia odbiorów i Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
 
> Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
> Wykonawca ogrodzi Teren Budowy, zapewni jego oświetlenie i dozór. 
> Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
> Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu 
Budowy. 
> Wykonawca zapewni bezpieczne i estetyczne odgrodzenie przestrzeni budowy od przestrzeni 
rynku. Rynek jest publicznie używaną przestrzenią i w trakcie prac będzie używany do różnych celów 
publicznych. Uciążliwość prac dla tej przestrzeni musi być możliwie jak najmniejsza. Osoby 
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przechodzące nie powinny mieć wglądu do środka budynku Wagi Miejskiej (ogrodzenie powinno ten 
wgląd zasłaniać).  
> Wykonawca zapewni możliwość funkcjonowania restauracji Bamberka oraz pozostałej części 
budynku Wagi Miejskiej. Uciążliwość prac dla tych przestrzeni musi być możliwie jak najmniejsza. 
 

1.8.3 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynku, pomieszczeń przylegających do pomieszczeń objętych przebudową itp., które 
przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty 
będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 
należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 
zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcje. 
 

1.8.4 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki. 
 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
Wykonawca zapewnia sanitariaty dla robotników we własnym zakresie w zapleczu socjalnym na 
Starym Rynku. Wykonawca może ustawić kontener socjalny i magazynowy jeden na drugim.  
 

1.8.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
> stosować się do Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z 
późniejszymi zmianami), 
> stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 
z późniejszym zmianami; informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 799), 
> stosować się do Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późniejszymi zmianami; informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 992). 
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W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 
> utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
> podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
> lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk 
> ochronę przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
> ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
> ochronę przed możliwością powstania pożaru. 
 
 

1.8.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.8.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych 
i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarządcami 
urządzeń sposób zabezpieczenia i oznaczenia będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji 
oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, 
budowli, urządzeń i instalacji. 
 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w 
ich pobliżu. 
 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później 
niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
 

1.8.8 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest załatwić, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie formalności, 
uzgodnienia i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu. Wykonawca 
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zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
zgodnie z wymaganiami Prawa. 
 
Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi władzami i policją odnośnie Robót 
przeprowadzanych na drogach lub dostępu do wszelkich dróg. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o wszelkich wymaganiach lub ustaleniach, które poczynił z odnośnymi władzami lub 
policją. 
 

1.8.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń dotyczących wjazdu pojazdów do centrum Poznania i 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 
 

1.8.10 Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
> Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 
> Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 
> Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 
> Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków, 
> Urządzenia do pomiaru stężenia gazu, 
> Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 
> Właściwe zabezpieczenia p.poż. robót i urządzeń terenu budowy. 
 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy. 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia. 
 

1.8.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich. W przypadku, 
kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

1.8.12 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu. 
 

1.8.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji. 
 

1.8.14 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące dokumenty: 
> projekt zagospodarowania terenu budowy oraz projekt technologii i organizacji budowy, 
> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
> program zapewnienia jakości, 
> ekspertyzę stanu technicznego istniejącego budynku Wagi Miejskiej Urzędu Miasta w 
zakresie niezbędnym dla realizacji Robót, 
> projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 
stałych, w tym w szczególności: 
- projekty umocnienia ścian, 
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- projekty rusztowań, 
- projekty zabezpieczeń BHP, 
> dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w szczególności 
dla robót zanikających, 
> dokumentację powykonawczą, 
> inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją Robót, 
> instrukcje obsługi (wszystkich sprzętów), konserwacji i eksploatacji w języku polskim, 
> wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Zamawiającym, że 
dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na właściwe wykonanie 
Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania, 
> projekty warsztatowe zgodnie z wymaganiami, 
> wszelką inną dokumentację, którą Zamawiający uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 
Robót, 
> Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 
> pozostałe dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie. 
 
Wszystkie dokumenty należy opracować w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej 
strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości 
poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. 
O ile w wymaganiach szczegółowych nie podano inaczej wszystkie dokumenty należy dostarczyć 
Zamawiającemu w liczbie 2 egzemplarzy wydruków i w wersji elektronicznej. 
 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 
Zatwierdzenie takie nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na 
mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
 

1.8.15 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca będzie prowadził rysunkową i opisową ewidencję wszelkich zmian w odniesieniu do 
projektu budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta będzie przedstawiona Zamawiającemu do 
autoryzacji – powstała w ten sposób dokumentacja będzie podstawą formalnego odbioru budynku. 
 
Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji Projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentacja ta będzie zawierała w szczególności: 
> opis uwzgledniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, 
> rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające 
rzeczywiste rozmieszczenie elementów, 
> specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 
> atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 
materiałów i elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 
> Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczą dokumentację ilustrującą przebieg 
wszelkiego typu przewodów zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur) w formie 
inwentaryzacji fotograficznej. 
 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 



PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET 
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU 
URZĘDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA 
Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
Atelier Starzak Strebicki – Pracownia Architektury s.c. – maj 2019 

 

  17 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty Dokumentacji 
Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w formie elektronicznej.  
 

1.8.16 Instrukcja obsługi, konserwacji i eksploatacji 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
Instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zawierająca dla wszystkich systemów i instalacji: 
> zalecenia dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji, napraw, magazynowania, montażu i 
przechowywania, 
>  pełną listę (zawierająca dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
> Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów, zarówno wykonywanych przez obsługę 
techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych 
serwisów), 
 
Instrukcja będzie zawierała także, Dokumentacje Techniczno–Ruchowe zainstalowanych urządzeń, 
wszelkie inne instrukcje, opisy niezbędne dla przyszłego użytkowania i konserwacji budynku, a także 
raport z rozruchu urządzeń i instalacji, zawierający potwierdzenie, że osiągnięte zostały wymagane 
parametry technologiczne. 
 

1.8.17 Projekty warsztatowe 

We wszystkich przypadkach, w których w kontrakcie i dokumentacji wskazano na konieczność 
przygotowania Rysunków Warsztatowych, jak i także w sytuacjach niewymienionych, ale ze względu 
na charakter projektu, które okażą się konieczne, a także w tych, w których zgodnie z 
doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy wykonanie i uzgodnienia takiej dokumentacji jest 
niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia, w takim terminie, aby decyzja Inwestora, nie mogła 
skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 
 
Rysunki architektoniczne detali pokazują założenia projektowe dotyczące wyglądu składników 
systemu oraz powiązań z konstrukcją budynku i innymi materiałami wykończeniowymi. Wykonawca 
jest zobowiązany we własnym zakresie opracować rozwiązania zgodne z wytycznymi 
architektonicznymi uwzgledniające wszystkie zdefiniowane w Specyfikacji wymogi techniczne i 
fizyczne. 
 
Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien dokładnie 
zapoznać się z Projektem, sprawdzić prawidłowość i kompletność jego wykonania oraz wzajemną 
koordynację. W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek błędu, nieścisłości bądź niejasności 
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac. Wykonawca nie może wprowadzać samowolnie zmian do Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami 
Budowlanymi, będącymi na styku z Robotą, której dotyczy Projekt Warsztatowy. 
 
Projekt Warsztatowy będzie zawierał niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne 
potrzebne do szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia 
wymagań projektowych. 
 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje dotyczące określonych w Specyfikacji 
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materiałów / systemów / elementów, przed złożeniem zamówień na ich wykonanie. Propozycje 
Wykonawcy winny być zgodne z wymogami projektowymi oraz winny zawierać potwierdzenie 
dostarczenia w pełni gwarantowanych systemów i towarów, akceptowanych przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę, sposób wykonania elementów wykończenia 
budynku. Zastrzeżenie dotyczące doboru w/w elementów oznacza pełną gamę materiałową, 
kolorystyka dostępna w ramach oferowanych produktów w standardzie podstawowym, jak również 
przygotowanym na specjalne zamówienie. 
 
Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybór materiałów, 
wymiarów, grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobów wykończenia, oraz 
zagwarantuje, że będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta. 
 
Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych Robót 
Budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, winno pozostać niezmienione pod 
względem wizualnym przez cały okres trwałości wykonanych elementów, zarówno pod względem 
koloru, jak i faktury. 
 

1.8.18 Szkolenie personelu 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego. 
 
Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 
 
Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów, jako 
całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia. Wykonawca 
zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatacje, 
kontrole jakości, konserwacje wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. Wykonawca jest 
zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji, planu szkoleń oraz do określenia 
umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do szkolenia. 
 

1.8.19 Nadzór konserwatorski 

Nie dotyczy. 
 

1.8.20 Nadzór archeologiczny 

Nie dotyczy. 
 

1.8.21 Narady koordynacyjne i rady budowy 

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach tygodnia i przeprowadzane będą w 
biurze Wykonawcy lub Zamawiającego zlokalizowanym na terenie Zaplecza Budowy. Jeżeli sytuacja 
będzie tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb 
organizowane będą też inne spotkania. 
 
Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Na naradach koordynacyjnych uczestniczyć będą następujące strony: 
- Zamawiający, 
- Nadzór Autorski, 
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- Wykonawca, 
- podwykonawcy, jedynie jeśli wymagane jest to przez temat spotkania, 
- inne osoby zaproszone. 
 
Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 
- przegląd notatki z poprzedniego spotkania, 
- przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania, 
- przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót, 
- Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 
harmonogramu 
- dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót, 
- zapewnienie jakości wykonywanych Robót, 
- wszelkie inne sprawy. 
 

2. Materiały i urządzenia 

 
2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 
> zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności Dokumentacji Projektowej, SST, 
OST, a także poleceniami Zamawiającego, 
> dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych z 
późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 
> nowe i nieużywane. 
 
Wykonawca odpowiada za ostateczny wybór materiałów, wymiarów, grubości, typów, szczegółów 
mocowania i związanych z tym prac tak, aby były one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami. 
 
W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów są parametrami 
minimalnymi. Oferent jest zobowiązany dla własnych potrzeb sprawdzić ich prawidłowość i w razie 
potrzeby odpowiednio skorygować. 
 

2.2 Trwałość 

Założona minimalna trwałość dla poszczególnych głównych elementów budynku przedstawia się 
następująco: 
> elementy szklane      50 lat 
> wykończenia powłokami proszkowymi    50 lat 
> wykończenia anodowane     50 lat 
> uszczelki       20 lat 
> stal nierdzewna      50 lat 
> uszczelniacze, kity      30 lat 
> izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje  50 lat 
> okucia        30 lat 
> stolarka budowlana                                        50 lat 
>  płytki kamionkowe     50 lat 
> ściany drewniane i inne meble wbudowane  30 lat 



PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET 
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU 
URZĘDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA 
Projekt Przetargowo-Wykonawczy – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
Atelier Starzak Strebicki – Pracownia Architektury s.c. – maj 2019 

 

20    

 
 

Zakładana trwałość przebudowywanych elementów nośnych / budowlanych zakłada się na minimum 
100 lat. Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać trwałości projektowej i użytkowej budynku. 
 
Wykonawca zapewni, że zainstalowane elementy nie będą wymagały częstszej konserwacji niż jest to 
określone w karcie producenta (warunki konserwacji winny być przedstawione Zamawiającemu do 
akceptacji przed zastosowaniem danego elementu). 
 

2.3 Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń 

Źródła pochodzenia (producenci/dostawcy) materiałów i urządzeń muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Zatwierdzanie źródeł pochodzenia materiałów i urządzeń będzie się odbywało 
zgodnie z poniższą procedurą: 
 
- Na minimum 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca powinien wystąpić 
do Zamawiającego o zatwierdzenie dostawców materiałów i urządzeń. Wniosek o zatwierdzenie 
dostawcy powinien zawierać następujące informacje: nazwę dostawcy i/lub producenta, kraj 
pochodzenia, miejsce wbudowania lub zainstalowania, pełny numer katalogowy, próbkę materiału 
(jeśli możliwe / wymagane), odpowiednio do przypadku kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, certyfikatów, atestów itp.. 
 
- Zamawiający odpowie w terminie 2 tygodni na ten wniosek, udzielając zgody i/lub zgłaszając 
dodatkowe wymagania uzasadniając je lub nie wyrażając zgody wraz z uzasadnieniem.  
 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

2.4 Próbki i materiały 

Przedstawienie próbek i materiałów będzie obowiązywało dla elementów opisanych w Kontrakcie i 
materiałach przetargowych, między innymi: 
- wszelakich okładzin i elementów drewnianych 
- płytek i fug 
- lamp, osprzętu elektrycznego i widocznych elementów instalacyjnych 
- klamek, uchwytów 
- terrazzo, itp. 
 
Próbkami są różne materiały pochodzenia naturalnego, elementy fabrykowane, wyposażenie, 
przyrządy, urządzenia lub elementy składowe, zależnie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia 
wyglądu i wymagań technicznych przedstawionych na Rysunkach i w Specyfikacji. Próbki będą 
oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać próbki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem 
za zgodność, atestami, itp.) Wykonawca ma obowiązek przechowywać wszystkie próbki 
przedstawione do akceptacji jak również próbki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentów i 
informacji dotyczących tych próbek. 
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2.5 Zamienniki 

Jeśli Specyfikacja wskazuje na Materiały i Urządzenia o określonych znakach towarowych lub 
określonych producentów jest to wskazanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości 
Materiałów/Urządzeń, które mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne Materiały i Urządzenia 
mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają one odpowiednie wymagania techniczne i zostały 
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
Wyroby producentów muszą być odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposób produktów. 
Fakt, iż jeden lub więcej wykonawca jest wymieniony w Liście Zaakceptowanych Podwykonawców, 
Dostawców i Producentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczania materiałów zgodnych z 
wymaganiami technicznymi. Fakt, iż dany wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany dla 
jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iż pozycja taka nie musi spełniać wymagań dotyczących 
parametrów technicznych, konstrukcji bądź innych wymagań określonych dla danej pozycji. We 
wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami Wykonawcy 
oraz Producenta. 
 
Wszelkie zamienniki Materiałów i Urządzeń, przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą 
procedurą, muszą na podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z 
wyspecyfikowanymi Materiałami bądź Urządzeniami. 
 
Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika musza posiadać szczegółową listę wszystkich innych 
elementów Robót, na które będzie miało wpływ zastosowanie zamiennika. Jeśli lista taka nie zostanie 
przedłożona, Zamawiający będzie miał prawo cofnąć wszelkie akceptacje zamienników i polecić 
usunięcie takich Robót i zastąpienie ich robotami zgodnymi z Kontraktem, na koszt Wykonawcy, lub 
też oszacować i nałożyć na Wykonawcę do zapłaty wszelkie dodatkowe koszty będące skutkiem 
zastosowania zamiennika. 
 
Zastosowanie zamienników Materiałów i Urządzeń z inicjatywy Wykonawcy nie będzie stanowiło 
podstawy do żądania przez Wykonawcę przedłużenia czasu na wykonanie całości lub części Robót, 
ani też żądania zapłaty dodatkowego wynagrodzenia czy kosztów. 
 
Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zapisów 
Dokumentów Kontraktowych. 

 

2.6 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót musza zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 
 
Materiały i urządzenia musza posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy 
materiałów, urządzeń na Teren Budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 
projektowania, akceptacje otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w 
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
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potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
O ile dla stosownych elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfikaty i aprobaty 
techniczne, Wykonawca musi na żądanie, przed wykonaniem prac sam udowodnić ich przydatność i 
uzyskać pozytywną opinię zaaprobowanej przez Zamawiającego jednostki certyfikacyjnej. Koszty za 
dostarczenie takich świadectw przydatności niedopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i 
elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 
 

2.7 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Zamawiającego. 
 

2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał zaleceń producentów dotyczących 
składowania materiałów i urządzeń. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 

2.9 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzenia Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR będą 
przedkładane Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń.  
 
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby 
zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 
 

2.10 Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 
oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 
dane identyfikacyjne producenta. 
 

2.11 Usługi specjalistów i/lub pracowników producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów Materiałów i 
Urządzeń świadczone podczas realizacji Kontraktu płaci Wykonawca, dotyczy to między innymi 
kosztów obowiązkowych przeglądów w Okresie Zgłaszania Wad. 
 

2.12 Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył 
na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 
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> ustalenia przyczyny awarii, 
> podania sposobu jej usunięcia, 
> ustalenia terminu usunięcia awarii. 
 

3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Zamawiającego: projekcie organizacji Robót i 
Programie Robót. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania 
użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

4. Transport 

 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie ścisłe przestrzegał zaleceń 
producentów dotyczących transportu materiałów i urządzeń. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Zamawiającego o każdym takim transporcie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim 
transportem na swój własny koszt.  
 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 
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5. Wykonanie robót 

 
5.1 Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest m.in.: 

> zapoznać się dokładnie z opisem Robót, 

> zapoznać się dokładnie z treścią dokumentacji właściwej dla konkretnych Robót oraz ze 

wszystkimi częściami dokumentacji ilustrującej Roboty związane i zależne, 

> opisy Robót należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, 

> zweryfikować koordynacje międzybranżową i jeśli są konflikty zgłosić nadzorowi budowy 

przed wykonaniem Robót, 

> zgłosić Zamawiającemu wszelkie nieścisłości wymiarowe i/lub opisowe przed wykonaniem 

Robót, 

> zweryfikować wymiary podawane na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze w tym w 

szczególności zweryfikować w naturze wszelkie wymiary związane z zabudową elementów i wyrobów 

gotowych przed zamówieniem (w szczególności chodzi o wszelkie zamknięcia otworów: okna, drzwi,  

skrzynki, itp.). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami Prawa, 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji, pozwoleniem na budowę, poleceniami 

Zamawiającego, wytycznymi producentów materiałów i urządzeń oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: Programem Robót, projektem organizacji Robót i PZJ. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących 

pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

 

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami, jeżeli takie uprawnienia są wymagane przez Prawo. 

 

W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je 

może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów bądź innych części budynku. 

 

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 

czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 

czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
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5.2 Wzorce jakościowe 

Wzorzec jakościowy należy rozumieć jako wykonanie określonego odcinka danej Roboty, celem 

potwierdzenia prawidłowości montażu, jakości wykonania itp. Wzorzec jakościowy musi zostać 

wykonany i zaakceptowany przed przystąpieniem do wykonywania dalszej części danej Roboty. 

 

Wzorzec jakościowy będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wykonywanych 

Robót z danego zakresu. 

 

Wykonawca nie rozpocznie Robót montażowych na innych odcinkach robót danego rodzaju do 

momentu zaakceptowania ich przez Zamawiającego. 

 

Wstępnie określa się następujący zakres robót, w których niezbędne będzie wykonanie wzorca 

jakościowego: 

- Roboty tynkarskie, 

- Roboty płytkarskie, 

- Roboty związane z posadzkami - terrazzo, 

- Roboty stolarskie związane z realizacją mebli wbudowanych, ścian i stolarki drzwiowej. 

 

5.3 Montaż urządzeń, instalacji wyrobów i wyposażenia 

W przypadku wyspecyfikowania i włączenia do Robót budowlanych firmowych elementów 

systemowych, Wykonawca winien zapewnić, że metoda budowania lub montażu będzie ściśle zgodna 

z instrukcjami producenta oraz, że kopie wszystkich tych dokumentów zostaną dostarczone do 

Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Wszystkie materiały i ich składniki winny być 

przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Zainstalowane materiały nie mogą stracić jakości użytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wpływem 

czynników atmosferycznych, konstrukcyjnych, obciążeniowych. 

 

Do zadań Wykonawcy należy m.in.: 

> wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne 

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje na dachu 

budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 

budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

> wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 

budowlaną, 

> wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami 

wykonywania tego typu. 
 

5.4 Zgodność robót z dokumentami kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja 

projektowa i poleceniami Zamawiającego. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów wchodzącymi w skład Opisu 
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Przedmiotu Zamówienia wyjaśniać je będzie Zamawiający i/lub Nadzór Autorski. Wyjaśnienie takie 

nie może być podstawą do zwiększenia ceny kontraktowej. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 

Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub pominięć w specyfikacji i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego i Nadzór Autorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji. 

 

Cechy materiałów i elementów obiektów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów obiektów budowlanych, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

5.5 Współpraca z innymi wykonawcami 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonywanie prac innym wykonawcom zaangażowanym 

przez Zamawiającego w celu realizacji na Terenie Budowy jakichkolwiek prac nie objętych 

Kontraktem.  

6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

wymaganiami Kontraktu. 

 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

> organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

> wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

> wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

> system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

> wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

> sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

> sposób postepowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
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6.2 Dokumentacja budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

> pozwolenie na budowę wraz z Projektem  Budowlanym, 

> projekt wykonawczy, 

> protokoły przekazania Terenu Budowy, 

> dokumenty Wykonawcy, 

> powiadomienia, komunikaty i oświadczenia wydane przez Zamawiającego, 

> program (harmonogram) Robót, 

> protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

> dokumenty zapewnienia jakości, 

> wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

> protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
 

6.3 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. 

oraz inne dokumenty będą prowadzone według wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty 

te będą wymagane podczas odbiorów końcowych Robót. 

6.4 Przechowywanie dokumentacji budowy 

Wymienione w punkcie 6.2 powyżej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu 

będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki 

i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego 

powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.  

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Autorskiego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić stałą ewidencje otrzymanej dokumentacji. Wykonawca jest 

zobowiązany dystrybuować dokumentacje swoim podwykonawcom. 

 

7. Odbiór robót 

 
7.1 Rodzaje odbiorów robót 

Z uwzględnieniem ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

> odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

> odbiorowi końcowemu / próbom końcowym, 

> odbiorowi po upływie okresu zgłaszania wad. 

 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowość 

danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 

 

Jakość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

> dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

> przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji. 

 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

7.3 Odbiór końcowy / Próby końcowe 

 

7.3.1 Wymagania ogólne 

Celem Prób końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

> dokumentacja powykonawcza, 

> instrukcji obsługi, konserwacji i eksploatacji 

> protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, 

> protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed 

wydaniem przez Zamawiającego potwierdzenia osiągniecia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Nadzór Autorski, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z 

przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z 

Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w 

poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 

określonymi w instrukcjach obsługi. Przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń i instalacji 

Wykonawca przeszkoli personel (Użytkowników), który później będzie brał udział w rozruchu. 
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7.3.2 Zakres i etapy prób końcowych 

W ramach prób końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
> sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 
> sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp., 
> wykonanie prób, badań i inspekcji, 
> przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami. 
 

7.3.3 Raport z prób końcowych 

Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia odbioru końcowego 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności Raport powinien zawierać następujące 
elementy: 
> protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru końcowego badań, prób i inspekcji, 
> protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
> protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 
> protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 
wymogi w zakresie BHP i ppoż. 
 

7.4 Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w Czasie na Ukończenie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to 
wymagane zgodnie z prawem budowlanym). 
 

7.5 Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

W Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach obiektu 
organizowanych przez Zamawiającego. 
 

7.6 Odbiór po okresie zgłaszania wad 

Odbiór jest dokonywany protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 
formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 
 

8. Normy i przepisy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zm., 
informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1332). 
2. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz U. 02.169.1386 z późniejszymi zm.; informacja 
o tekście ujednoliconym Dz.U. 2015 poz. 1483). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zm.; 
informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2016 poz. 1570). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z późniejszymi 
zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 2101) 
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zm.). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z późniejszymi zm., 
informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1040). 
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7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z 
późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 121). 
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 620). 
9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zm., 
informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 917). 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.; informacja o 
tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 992). 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 799). 
12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1226) wraz z aktami 
wykonawczymi. 
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z 
późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 2126) 
14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 
2017 poz. 328). 
15. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2015 poz. 1422) 
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późniejszymi zm.) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.95.25.133 z późniejszymi zm.). 
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 93.96.437 z późniejszymi zm.). 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym 
Dz.U. 2018 poz. 583). 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173 z późniejszymi zm.). 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z późniejszymi zm.) 
23. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165 z późniejszymi zm.) 
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zm.) 
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 
poz. 1493 z późniejszymi zm.). 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z 
późniejszymi zm.). 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z późniejszymi zm., informacja o tekście 
ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 963). 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu 
postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U.04.198.2043 z późniejszymi zm.). 
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z późniejszymi zm.). 
30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zm., informacja 
o tekście ujednoliconym Dz.U.03.169.1650). 
31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. 2014 poz. 817 z późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1348). 
32. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z późniejszymi 
zmianami). 
33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 
(Dz.U.07.143.1002 z późniejszymi zm.) 
34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.99.74.836 z późniejszymi zm.). 
35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719 z późniejszymi zm.). 
36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.09.124.1030 z późniejszymi 
zm.). 
37. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505 z późniejszymi zm.). 
38. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462 z 
późniejszymi zm.). 
39. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. 2012 
poz. 463 z późniejszymi zm.). 
40. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 
489 z późniejszymi zm., informacja o tekście ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1382). 
41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680 z późniejszymi zm.). 
42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późniejszymi zm.). 
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43. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw. (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237 z późniejszymi zm.). 
44. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
(M.P. 96.19.231). 
45. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
46. PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
47. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
48. PN-EN 357:2005(U) Szkło w budownictwie – Ognioodporne elementy oszkleniowe z 
przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych – Klasyfikacje ognioodporności. 
49. PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
- Bezpieczne szkło warstwowe 
50. PN-HD 60364-1:2010 - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, 
definicje 
51. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
52. PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część1: Źródło zapłonu: 
tlący się papieros 
52. PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: 
równoważnik płomienia zapałki 
53. Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 


