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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Rozbudowa drogi gminnej w m. Zfotowo zwigzana z przebudowg odc. drogi krajowej DK22
wraz przebudowa sieci wodociggowej

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych sieci wodociggowej, majgcych na celu uporzgdkowanie gospodarki wodnej.
Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego wystepuje droga nie utwardzone.
Sie¢ wodociggowa z PE fi 110.
Zadaniem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowe;j.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;
* odbior prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

Sie¢ wodociggowa:
- sie¢ wodociggowa f 110 PE L=288,0m

- hydranty p.poz. nadziemne f 80 szt- 2

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,

w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na

obecnos¢ roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, deszczowej, elektrycznej, wodociggowej,

telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy

pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w

obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy

sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robot oraz

winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu

pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych

instalacji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i

wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu i przejscia

dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie medidw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.



1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokosé
sktadowania i sposéb pobierania materiatdw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Chojnicach celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robot ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie sieci wodociggowej CPV 45232150-7

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowier norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty robwnorzedne  ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
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koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piSmie, bedg
obcigzaty Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentéw,
o ktore zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospotki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- nie mie¢ frakcje r6znych wymiarow

2.1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywag uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.3. MATERIALY SIECI WODOCIAGOWEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Sie¢ wodociggowg o przekroju —@110 mm z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa o ztgczach
tgczonych na zgrzewanie doczotowe
- tuki PE o tych samych parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania
- wezty wodociggowe z ksztattek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac
przy uzyciu tulei jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowg
- Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione — Zeliwo sferoidalne —uszczelnienie
potréjne, klin powleczony gumg EPDM, $ruby ocynkowane nierdzewne z nakfadkami
zabezpieczajgcymi,
- Hydranty nadziemne— zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna — stal
12X, nakretka dtawicy, korek dtawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.poz.
- Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pdzniejszg regulacje uzbrojenia
podczas prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kotek-
St3s/Zn, pokryw — PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,
- Skrzynki do zasuw-— korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa
GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295
- Stupki znaczeniowe — zelbetowe
- Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-
09700 , Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,
- Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwos¢
demontazu i montazu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robét drogowych.

5.3. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
5.3.1. Roboty drogowe.

Biorgc pod uwage, ze droga jak i ciggi pieszo — rowerowe, bedg realizowane od podstaw,
drogi chodniki bedg rozebrane przed przystgpieniem do robét przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejgcej zabudowy, nalezy zachowac¢
niezbedne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu robét montazowych sieci, nalezy
powierzchnie gruntow przystosowac do zasadniczej modernizacji drogi i ciggéw pieszo —
rowerowych, poprzez ich zageszczenie i wyrbwnanie.

5.3.2. Roboty ziemne:
Do robo6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,

Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy celem zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen :PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkow bhp.

Wykonanie robot ziemnych w gruncie kat. 11l z domieszkg gruntéw kat Il przyjeto w

nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci wodociggowych, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w zwigzku

z modernizacjg — przebudowg drog i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci

przyjeto wykonanie robot ziemnych o $cianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 2,0 m, z czeSciowym wywozem gruntu pod jego
wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z czeSciowym wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa

szalunek petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,

udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —160 i 90 mm, dno wykopu wykona¢ o szerokosci

— 100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny, zapewniajgc w ten

sposob prawidtowos¢ wykonania obsypki utozonych przewodéw wodociggowych.

Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez

obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki

utozonych sieci wodociggowych na wysokos$¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodéw po

ubiciu. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci
od sktadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,

pod chodniki wskaznik is = 1,0,

na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopéw wskaznik is = 0,85.



5.3.3. Sieé¢ wodociggowa rurociagi:

Sie¢ wodociggowa o przekroju — @ 110 mm zaprojektowano z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa
0 ztgczach tgczonych na zgrzewanie doczotowe. Wodociggi utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci — 15 cm. Na podsypke uzy¢ materiatu ziarnistego ( piasek, zwir ) z max. 17%
pozostatosci na sicie — 0,75 mm. Giebokos¢ utozenia przewoddw projektuje sie 1,60 m, od
wierzchu przewodu do rzednej projektowanej nawierzchni, zapewniajgc w ten sposob
prawidtowosc¢ funkcjonowania sieci pod wzgledem trwatosci i wytrzymatosci z uwzglednieniem
okres6w zimowych, a takze prawidtowosci montazu nawiertek dla przytgczy wodociggowych.
Na zatamaniach przewodow o kacie od — 45 st. zastosowac¢ tuki PE o tych samych
parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania. Potgczenia z weztami
wodociggowymi z ksztattek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac przy uzyciu tulei
jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowag. Wezly ustawi¢ na
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed utozeniem na nich ksztaitek,
armatury utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci, aby kotnierze nie opieraty sie bezposrednio
na podstawie bloku / minimum — 6,0 cm do zewnetrznego obrysu kotnierza /.

W weztach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinajgce kotnierzowe, celem regulaciji
wykonanego uktadu sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa po utozeniu obsypac warstwag piasku o grubosci od 25 do 30 cm po ubiciu (
poza ztgczami ) i poddac prébie cisnieniowej w obecnosci przysztego jej uzytkownika na
cisnienie — 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystgpieniem do zakonczenia
obsypki oraz zasypania wykopu, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Po pozytywnej prébie i wykonaniu inwentaryzacji zakonczyc¢
obsypke i przystgpi¢ do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
robotach ziemnych.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy jg wyptukac, nastepnie zdezynfekowac
a pozytywne wyniki przekazac¢ przysztemu uzytkownikowi.

W celu oznakowania catej sieci wodociggowej, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkag
stalowg tgczong na zaciski z zasuwami lub ksztattkami zeliwnymi przy weziach.

5.3.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrojne, klin
powleczony gumg EPDM, Sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpieczajgcymi,
Hydranty nadziemne— Zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Crl13, kolumna — stal 12X,
nakretka dtawicy, korek dfawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.poz.
Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pdzniejszg regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia robot drogowych — konstrukcja obudowy — gtowka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50 PN
—EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295

Stupki znaczeniowe — zelbetowe

Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 ,,
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,

Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwos¢
demontazu i montazu.

5.3.5. Proba szczelnosci, pukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robét mozna
przystgpi¢ po usztywnieniu przewodu, wkasciwym jego zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnionych ztgczy. Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznac¢ za
pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystgpi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu préb szczelnosci
wykonac ptukanie przewodu wodg w ilosci przekraczajgcej 10-ciokrotng objetosc ptukanego
odcinka. Dezynfekcje przeprowadzic przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po spuscie
wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobrac¢ probki wody dla badan
bakteriologicznych i fizykochemicznych .
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

* bhp.,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot

* system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czesc¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét.

* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

* SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktdére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

* przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

 daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét

 dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w spos6b ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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* protokoty odbioru robot,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru rob6t znajdujg sie w
poszczegdélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
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» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
roboét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]j dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiér robo6t obejmuije:

« odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;

* odbior ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot dobiegty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyfajgc
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru rob6t. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.
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+ odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw jak atesty, oswiadczenia
zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
» protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupemiajagce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE

SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
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Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.

Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania

niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegdlnosci.

Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.

Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.

Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID

Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ

Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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