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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.
Rozbudowa drogi gminnej w m. Złotowo związana  z przebudową odc. drogi krajowej DK22

       wraz przebudową sieci wodociągowej

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych sieci wodociągowej, mających na celu uporządkowanie gospodarki wodnej.
Na całej szerokości pasa ciągu pieszo - jezdnego występuje droga nie utwardzone.
Sieć wodociągowa  z PE fi 110.
Zadaniem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej.
Roboty niniejsze obejmują:
• przygotowanie zaplecza placu budowy;
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ;
• odbiór prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodzą:
Sieć wodociągowa:
- sieć wodociągowa f 110 PE  L=288,0m
- hydranty p.poż. nadziemne f 80  szt- 2

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,
w tym;
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie;
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża;
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na
obecność różnych instalacji, kanalizacji ściekowej, deszczowej, elektrycznej, wodociągowej,
telefonicznej, oświetlenia dróg, itp.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w
obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania.
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy:
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ;
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
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1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na
środowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Chojnicach celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i
pieszego w obrębie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i
montażowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY I KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4
Roboty w zakresie sieci wodociągowej  CPV 45232150-7

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Nie występują.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

2.1. MATERIAŁY
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować
materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
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koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z
powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą
obciążały Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych dokumentów,
o które zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej
normy, a w szczególności:
-    nie zawierać domieszek organicznych
-    nie mieć frakcje różnych wymiarów

2.1.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.3. MATERIAŁY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Sieć wodociągową o przekroju –Ø110 mm z rur 100PE SDR  17 – 1,00 MPa  o złączach
łączonych na zgrzewanie doczołowe
- łuki PE o tych samych parametrach co rury, celem właściwego ich zgrzewania
- węzły wodociągowe z kształtek żeliwnych kołnierzowych  oraz armaturą wykonać
  przy użyciu tulei jedno – kołnierzowych 100PE SDR 17 – 1,00 MPa z uszczelką gumową
- Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie

potrójne, klin powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami
zabezpieczającymi,

- Hydranty nadziemne– żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna – stal
  12X, nakrętka dławicy, korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż.
- Obudowy do zasuw – teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia
   podczas prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek-
   St3s/Zn, pokryw – PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50,
-  Skrzynki do zasuw– korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa
   GGG50 PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295
-  Słupki znaczeniowe – żelbetowe
-  Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-
    09700 „ Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „
-  Obetonowanie skrzynek – wykonane gotowe elementy prefabrykowane – możliwość
    demontażu i montażu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie powinien być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji
Technicznej jakość robót.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ A TAKŻE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ
       CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują:
Rozebranie istniejących nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robót drogowych.

5.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
5.3.1.  Roboty  drogowe.

Biorąc pod uwagę,  że droga jak i ciągi pieszo – rowerowe, będą realizowane od podstaw,
drogi chodniki będą rozebrane przed przystąpieniem do robót przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejącej zabudowy, należy zachować
niezbędne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu robót montażowych sieci, należy
powierzchnie gruntów przystosować do zasadniczej modernizacji drogi i ciągów pieszo –
rowerowych, poprzez ich zagęszczenie  i wyrównanie.

5.3.2. Roboty ziemne:
Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez zabicie „
świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem zlokalizowania
istniejącego uzbrojenia podziemnego.

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń :PN – 53/B-06584, PN – 68/B-06050
PN – 83/8836-02 oraz obowiązujących warunków bhp.

Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z domieszką gruntów kat II przyjęto w
następujący sposób:
Dla wykonania sieci wodociągowych, ze względu na konieczność wymiany gruntów w związku
z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich objętości
przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób:

      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem
ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 2,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod jego
wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania,

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę gruntu,

W przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla bezpieczeństwa
szalunek pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju –160 i 90 mm, dno wykopu wykonać o szerokości
– 100 cm. w wykonanych wykopach przewody ułożyć w sposób centralny, zapewniając w ten
sposób prawidłowość wykonania obsypki ułożonych przewodów wodociągowych.
Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć  poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki
ułożonych sieci wodociągowych na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po
ubiciu. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zależności
od składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób:

pod jezdnie wskaźnik is = 1,0 ,
pod chodniki wskaźnik is = 1,0,
na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów wskaźnik is = 0,85.
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5.3.3.   Sieć wodociągowa rurociągi:
Sieć wodociągową o przekroju – Ø 110 mm zaprojektowano z rur 100PE SDR  17 – 1,00 MPa
o złączach łączonych na zgrzewanie doczołowe. Wodociągi ułożyć na podsypce piaskowej o
grubości – 15 cm. Na podsypkę użyć materiału ziarnistego ( piasek, żwir ) z max. 17%
pozostałości na sicie – 0,75 mm. Głębokość ułożenia przewodów projektuje się 1,60 m, od
wierzchu przewodu do rzędnej projektowanej nawierzchni, zapewniając w ten sposób
prawidłowość funkcjonowania sieci pod względem trwałości i wytrzymałości z uwzględnieniem
okresów zimowych, a także prawidłowości montażu nawiertek dla przyłączy wodociągowych.
Na załamaniach przewodów o kącie od – 45 st. zastosować łuki PE o tych samych
parametrach co rury, celem właściwego ich zgrzewania. Połączenia z węzłami
wodociągowymi z kształtek żeliwnych kołnierzowych  oraz armaturą wykonać przy użyciu tulei
jedno – kołnierzowych 100PE SDR 17 – 1,00 MPa z uszczelką gumową. Węzły ustawić na
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed ułożeniem na nich kształtek,
armatury ułożyć podsypkę piaskową o grubości, aby kołnierze nie opierały się bezpośrednio
na podstawie bloku / minimum – 6,0 cm do zewnętrznego obrysu kołnierza /.
W węzłach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinające kołnierzowe, celem regulacji
wykonanego układu sieci wodociągowej.
Sieć wodociągową po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości od 25 do 30 cm po ubiciu (
poza złączami ) i poddać próbie ciśnieniowej w obecności przyszłego jej użytkownika na
ciśnienie – 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystąpieniem do zakończenia
obsypki oraz zasypania wykopu, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione służby geodezyjne. Po pozytywnej próbie i wykonaniu inwentaryzacji zakończyć
obsypkę i przystąpić do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami określonymi w
robotach ziemnych.
Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytku, należy ją wypłukać, następnie zdezynfekować
a pozytywne wyniki przekazać przyszłemu użytkownikowi.
W celu oznakowania całej sieci wodociągowej, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką
stalową łączoną na zaciski z zasuwami lub kształtkami żeliwnymi przy węzłach.

5.3.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej:
Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin

powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami zabezpieczającymi,
Hydranty nadziemne– żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna – stal 12X,
nakrętka dławicy, korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż.
Obudowy do zasuw – teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas
prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek- St3s/Zn, pokryw –
PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50,
Skrzynki do zasuw– korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa GGG50 PN
–EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295
Słupki znaczeniowe – żelbetowe
Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 „
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „
Obetonowanie skrzynek – wykonane gotowe elementy prefabrykowane – możliwość
demontażu i montażu.

5.3.5. Próba szczelności, pukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można

przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich
uszczelnionych złączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za
pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności
wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość płukanego
odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po spuście
wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań
bakteriologicznych i fizykochemicznych .
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia

robót
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
•  bhp.,
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji

Inspektora nadzoru;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót.
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektora nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektora nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z  BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektora nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•  uwagi i polecenia Inżyniera,
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
•   inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. REJESTR OBMIARÓW
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące
dokumenty:

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
•  protokoły przekazania terenu budowy,,
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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•  protokoły odbioru robót,,
•  protokoły z narad i ustaleń,
•  korespondencję na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
•  odbiorowi częściowemu,
•  odbiorowi ostatecznemu,
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•  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową ST i uprzednimi.

8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektora nadzoru.

8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
Zasady odbioru ostatecznego robót:

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
należy odnotować w dzienniku budowy;

• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, że prace
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz że gotowe już
obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając
mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia
odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.
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• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć:

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia
zgodności;
•  protokoły odbiorów częściowych;
•  protokoły badań i sprawdzeń,
•  dokumentację powykonawczą
•  powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

•  recepty i ustalenia technologiczne,
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
•  powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych      i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W
SPRAWIE

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

9.2. PRZEPISY I NORMY
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i

normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych.
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych.
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych i typowych.
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu.
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•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych.
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie występowania
niskich temperatur.
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności.
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S.
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P.
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY


