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Szczecinska 23a_3- Sanitarny- KZ

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Inwestorski remontu lokalu
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0144-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych + konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
poz.5 m 20,000
RAZEM 20,000
5|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Instalacja c.o.
6|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.2{1011-02
2*(0,6*1,8%0,8) m3 1,728
RAZEM 1,728
7|KNR 4-01 Demontaz blachy przedpiecowej szt
d.2{1011-02
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Rozbiérka podstawy pieca szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.2|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, betonu na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Instalacja gazowa
11|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.3/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-02 Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.3/0313-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Montaz detektora gazu ziemnego i detektoru tlenka wegla (bezbateryjnego)  |kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wentylacja
14 Sprawdzenie przewoddw wentylacji - potwierdzenie protokotem kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 Roboty pozostate
15/KNR 4-01 Usuniecie z budynku elementéw drewnianych, polepy, obrébek, ztomu itp. m3
d.5/0106-04
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
16 Wywiezienie kontenerami odpadéw po robotach - ztomu, gruzu itp. m3
d.5|kalk. wlasna
poz.15 m3 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




