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Szczecińska 23Am3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1

KNR-W 4-03
1132-10

Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na na-
pięcie do 220 V

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-03
1133-08

Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 WLZ z TP do TM
8

d.2
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w ceg-
le- WLZ  z TP do proj. TM

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

9
d.2

analiza włas-
na

Uzgodnienie schematu jednokreskowego , wypełnienie zielonego druku w
ENEA

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

11
d.2

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

12
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi  WLZ - materiał uję-
ty

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

13
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

15
d.2

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3 Roboty elektryczne montaż
16

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

17
d.3

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle- szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

- 2 -
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Szczecińska 23Am3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.3
KNR-W 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci 220 V z przedzwonieniem i podłą-
czeniem przewodów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

21
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku- YDYp 3x1,5mm2

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

23
d.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku- YDYp 3x2,5mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

24
d.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku-pp, łazienka, pokój

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

25
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

26
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm, głębokich szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

27
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280

28
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

29
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej- pokoje,pp

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne z uziemieniem
p/tpokoj 1- 4szt, pokój 2-4szt,  pp-1szt

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

32
d.3

KNR-W 5-08
0306-17

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych uni-
wersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wy-
loty)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

33
d.3

KNR-W 5-08
0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

35
d.3

KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
2.5 mm2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

4 Ogrzewanie lokalu
36

d.4
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

- 3 -
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Szczecińska 23Am3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.4
KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 2,0kW szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.4

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 500W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Pomiary elektryczne
39

d.5
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

41
d.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

42
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000

43
d.5

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.5

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

14 prób. 14,000
RAZEM 14,000
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Szczecińska 23Am3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-
03 1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/szt.
r-g 0,8950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR-W 4-
03 1132-10

Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych,
buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,284 r-g/szt.
r-g 0,2840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR-W 4-
03 1133-08

Demontaż opraw żarowych kanałowych przy-
kręcanych
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/kpl.
r-g 0,4620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt.
r-g 0,1785

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR-W 4-
03 1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 0,4300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR-W 4-
03 1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,063 r-g/m
r-g 1,2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR-W 4-
03 1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/szt.
r-g 1,9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 5 -
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Szczecińska 23Am3 PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Szczecińska 23Am3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WLZ z TP do TM
8

d.2
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:
RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle-
WLZ  z TP do proj. TM
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1103 r-g/m
r-g 0,6618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.2

analiza
własna

Uzgodnienie schematu jednokreskowego , wy-
pełnienie zielonego druku w ENEA
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/kpl.
r-g 0,6800

-- M --
2* wystąpienie o warunki do ENEA, schemat jed-

nokreskowy, zielony druk wypełniony w ENEA,
druk ps-do  moc 12kW
1 szt./kpl.

szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 0,3150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.2

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t.
w podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1089*0,955=0,104 r-g/m
r-g 0,6240

-- M --
2* Rura instalacyjna z PVC RB 28mm

1,04 m/m
m 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

12
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
WLZ - materiał ujęty
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 2,6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw.
r-g 0,3938

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane
do rur
obmiar  = 6 m

m

- 7 -
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Szczecińska 23Am3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0407*0,955=0,038869 r-g/m
r-g 0,2332

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 5x4mm2

1,04 m/m
m 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.2

KNR-W 5-
08 0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.
r-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

WLZ z TP do TM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Szczecińska 23Am3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty elektryczne montaż
16

d.3
KNR-W 5-
08 0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych
obmiar  = 3 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/aparat
r-g 0,8100

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm

4 szt/aparat
szt 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.3

KNR-W 4-
03 0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,941 r-g/szt.
r-g 0,9410

-- M --
2* Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F/3F-b/

z-12 (uniwersalna), wstawić zamek do skrzynki
metalowej zamykanej  na klucz
1 szt/szt.

szt 1,0000

3* Obudowa do wyłącznika nadprądowego serii
300 - S4 IP 20
1 szt/szt.

szt 1,0000

4* Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 10-
20A
3 szt

szt 3,0000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.3

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle-
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9408 r-g/szt.
r-g 2,8224

-- M --
2* Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 16A

1 szt/szt.
szt 3,0000

3* Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P;
40A/0,03A
1 szt

szt 1,0000

4* rozdzielnica mieszkaniowa 18 mod- wszystkie
zabezpieczenia pozostają
1 szt

szt 1,0000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.3

KNR-W 4-
03 0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci
220 V z przedzwonieniem i podłączeniem prze-
wodów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 0,6700

-- M --
2* Gong 230V dwutonowy

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 106 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 8,4588

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw.
r-g 1,1814

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.3

KNR-W 5-
08 0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku- YDYp 3x1,5mm2
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 2,1315

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 36,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.3

KNR-W 5-
08 0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku- YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 3,0450

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 52,0000

3* Uchwyty na przewody
1 szt/m

szt 50,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.3

KNR-W 5-
08 0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku-pp, łazienka, pokój
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 1,2789

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 21,8400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/szt.
r-g 1,1881

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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26
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm, głębokich
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 1,0925

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1,02 szt/szt.
szt 13,2600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 1,1284

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191 t/m3
t 0,0535

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,3080

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,0448

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 106 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 3,3390

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.3

KNR-W 5-
08 0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej- pokoje,pp
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 0,5670

-- M --
2* Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.3

KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580

-- M --
2* Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub

"światło" p/t IP-20
1,02 szt/szt.

szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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31
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne
z uziemieniem p/tpokoj 1- 4szt, pokój 2-4szt,
pp-1szt
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 1,6073

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst

1,02 szt/szt.
szt 9,1800

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

32
d.3

KNR-W 5-
08 0306-17

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z
tworzyw szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.
5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do
2.5 mm2 (3 wyloty)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,297 r-g/szt.
r-g 3,5640

-- M --
2* Złączki łączeniowe na przewody 4x2,5

1,02 szt./szt.
szt. 12,2400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.3

KNR-W 5-
08 0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/szt.
r-g 0,3780

-- M --
2* Haczyki sufitowe

1,02 szt./szt.
szt. 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

34
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,132*0,955=0,12606 r-g/szt.
r-g 0,3782

-- M --
2* Złączka porcel.świecz. 3-torowe

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

35
d.3

KNR-W 5-
08 0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0158 r-g/szt.
r-g 0,1422

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Roboty elektryczne montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Ogrzewanie lokalu
36

d.4
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących
obmiar  = 3 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 0,6590

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

4 szt./aparat
szt. 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

37
d.4

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 2,0kW
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/szt.
r-g 1,0200

-- M --
2* grzejniki konwektorowy  o mocy 2,0kW z ter-

mostatem
1 kpl./szt.

kpl. 2,0000

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

38
d.4

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 500W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/szt.
r-g 0,5100

-- M --
2* grzejnik drabinka 500W

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrzewanie lokalu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Pomiary elektryczne
39

d.5
KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

40
d.5

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 11 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 4,6200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

41
d.5

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

42
d.5

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 14 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 3,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

43
d.5

KNR-W 4-
03 1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

44
d.5

KNR-W 4-
03 1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 14 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 3,7800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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