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1.Mazurska 6  m 17 - Budowlany - KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont lokalu mieszkalnego
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe - demontaż
obmiar  = 6,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51*0,5=0,255 r-g/m2
r-g 1,6830 0,0000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,04*0,5=0,02 m-g/m2
m-g 0,1320 0,0000 0,00

3* środek transportowy
0,02*0,5=0,01 m-g/m2

m-g 0,0660 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2 z opaskami i progami
obmiar  = 6,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52*1,5=0,78 r-g/m2
r-g 5,1480 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 5,034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 2,6177 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 1,7000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 24,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 4,3704 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
obmiar  = 3,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 2,9992 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
obmiar  = 4,485 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 6,1893 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie kasetonów z sufitu
obmiar  = 17,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 5,3280 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9

d.1
KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontene-
rem
obmiar  = 3,094 m3

m3

-- S --
1* kontener

1 m-g/m3
m-g 3,0940 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ściany i sufity
10

d.2
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 8,596 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 3,5244 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów. o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 1,377 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 0,8537 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 85,965 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 31,8071 0,0000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

1,1 kg/m2
kg 94,5615 0,0000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 120,3510 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,4298 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,8597 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 15,1470 0,0000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

1,1 kg/m2
kg 30,2940 0,0000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 38,5560 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1377 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2754 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 8,596 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m2
r-g 12,9800 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2
kg 44,6992 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
6,6 kg/m2

kg 56,7336 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,2287 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,4298 0,0000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

m-g 0,3438 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.2

KNR-W 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płas-
kich, belkach, podciągach, biegach i spoczni-
kach schodowych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
obmiar  = 1,377 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/m2
r-g 3,1946 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2
kg 7,1604 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
6,6 kg/m2

kg 9,0882 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,0366 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0689 0,0000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

m-g 0,0551 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy
obmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 8,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1,6 kg/m
kg 32,0000 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
2 kg/m

kg 40,0000 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,1600 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,2000 0,0000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 0,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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17
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 -
GKI - piony
obmiar  = 1,757 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 3,1737 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKI

1,05 m2/m2
m2 1,8449 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 1,3353 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 3,6019 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 7,1334 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 29,8690 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0023 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 1,8449 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 3,9778 0,0000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0015 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,0369 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0281 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach
obmiar  = 65,028 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/m2
r-g 29,1325 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

1,5 kg/m2
kg 97,5420 0,0000 0,00

3* woda
0,00105 m3/m2

m3 0,0683 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0715 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0019 m-g/m2

m-g 0,1236 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie cementowe jednowarst-
wowe na ścianach
obmiar  = 13,746 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/m2
r-g 6,1582 0,0000 0,00

-- M --
2* gładź cementowo-wapienna

1,5 kg/m2
kg 20,6190 0,0000 0,00

3* woda
0,00105 m3/m2

m3 0,0144 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0151 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0019 m-g/m2

m-g 0,0261 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na sufitach
obmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,438 r-g/m2
r-g 12,0625 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 68,8500 0,0000 0,00

3* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,0482 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0496 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0024 m-g/m2

m-g 0,0661 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizola-
cyjne
obmiar  = 4,485 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2
r-g 0,2543 0,0000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,1 kg/m2
kg 0,4485 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0004 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą  powierzchnie pionowe,
bez wkładki z włókniny
obmiar  = 4,485 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,134 r-g/m2
r-g 0,6010 0,0000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 7,1760 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0081 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 85,965 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 6,8772 0,0000 0,00

-- M --
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2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 18,9123 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0172 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0258 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,6524 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 5,7834 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0055 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0083 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej
obmiar  = 7,191 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,512 r-g/m2
r-g 10,8728 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2
m2 7,3348 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 37,3932 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,9551 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 0,2661 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,1726 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
obmiar  = 106,314 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 18,7113 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 29,3427 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0319 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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27
d.2

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr. do 50 mm
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 3,5200 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0,013 dm3/m
dm3 0,2080 0,0000 0,00

3* farba olejna do gruntowania
0,014 dm3/m

dm3 0,2240 0,0000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,006 dm3/m

dm3 0,0960 0,0000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 3,2000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.2

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 1,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/m2
r-g 1,8193 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0,183+0,173=0,356 dm3/m2
dm3 0,5732 0,0000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,079 dm3/m2

dm3 0,1272 0,0000 0,00

4* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 0,9016 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/szt.
r-g 0,8200 0,0000 0,00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.Mazurska 6  m 17 - Budowlany - KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty posadzkowe
30

d.3
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 4,6818 0,0000 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,15 kg/m2

kg 224,4510 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2754 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2754 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizola-
cyjne
obmiar  = 3,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2
r-g 0,1848 0,0000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,1 kg/m2
kg 0,3260 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0003 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome,
bez wkładki z włókniny
obmiar  = 3,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,125 r-g/m2
r-g 0,4075 0,0000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 5,2160 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0059 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.3

KNR 0-41
0114-02

Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitu-
miczno-elastomerowej
obmiar  = 7,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 1,0276 0,0000 0,00

-- M --
2* taśma bitumiczno-elastomerowa

1,05 m/m
m 7,7070 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,002 m-g/m
m-g 0,0147 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000

- 10 -
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1.Mazurska 6  m 17 - Budowlany - KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34

d.3
NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
obmiar  = 7,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 17,7184 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
m2 8,1536 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
7,22 kg/m2

kg 56,6048 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,27 kg/m2

kg 2,1168 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,2352 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,3136 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.3

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar  = 15,380 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 6,7672 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0,135 m2/m
m2 2,0763 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,54 kg/m

kg 8,3052 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06 kg/m

kg 0,9228 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,0615 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 0,0923 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.3

KNR-W 2-02
0615-01

Pianka pod panele
obmiar  = 19,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 1,6390 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka pod panele

1,19 m2/m2
m2 23,4430 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,0887 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,0236 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 19,700 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 10,6380 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 20,4880 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 22,8520 0,0000 0,00

4* klej winylowy'
0,11 kg/m2

kg 2,1670 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,2955 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1576 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3546 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.3

KNR-W 2-02
1125-05
analogia

Listwy progowe
obmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,374 r-g/m
r-g 1,1220 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy progowe

1,05 m/m
m 3,1500 0,0000 0,00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0,07 kg/m

kg 0,2100 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0006 m-g/m
m-g 0,0018 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0015 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 Stolarka drzwiowa i okienna
39

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe płycinowe pełne jednoskrzyd-
łowe z opaskami
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 6,9660 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 0,3960 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,3780 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa'
0,2 dm3/m2

dm3 0,3600 0,0000 0,00

5* pianka poliuretanowa'
0,04 kg/m2

kg 0,0720 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,0000 0,00

7* drzwi wejściowe antywłamaniowe kompletne--
pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wy-
pełnione wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i
okuciami, wizjer
1 m2/m2

m2 1,8000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0900 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do pokoi płycinowe pełne jednoskrzydło-
we
obmiar  = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 6,1920 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 0,3520 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,3360 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,2 dm3/m2

dm3 0,3200 0,0000 0,00

5* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,0640 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,0000 0,00

7* drzwi pokojowe z oscieżnicą i okuciami
1 m2/m2

m2 1,6000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0800 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do łazienki i kuchni płycinowe pełne jed-
noskrzydłowe
obmiar  = 3,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 12,3840 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 0,7040 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,6720 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,2 dm3/m2

dm3 0,6400 0,0000 0,00

- 13 -
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R M S

5* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,1280 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,0000 0,00

7* drzwi kuchenne, łazienkowe z oscieżnicą i oku-
ciami
1 m2/m2

m2 3,2000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1600 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1920 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.4

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni do 0.6 m2
obmiar  = 0,481 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m2
r-g 2,4050 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

12,6 szt./m2
szt. 6,0606 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,53 dm3/m2

dm3 0,2549 0,0000 0,00

4* silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0048 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,0000 0,00

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody
1 m2/m2

m2 0,4810 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0241 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,08 m-g/m2

m-g 0,0385 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.4

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 2,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,44 r-g/m2
r-g 6,1488 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

6 szt./m2
szt. 15,1200 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,27 dm3/m2

dm3 0,6804 0,0000 0,00

4* silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0252 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,0000 0,00

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody
1 m2/m2

m2 2,5200 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1260 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1512 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.4

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokou-
darowego PCW
obmiar  = 2,070 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2,72 r-g/m2

r-g 5,6304 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

5,1 szt./m2
szt. 10,5570 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,29 dm3/m2

dm3 0,6003 0,0000 0,00

4* silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0207 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,0000 0,00

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody
1 m2/m2

m2 2,0700 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1035 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1242 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.4

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/m
r-g 4,4250 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

6,9 kg/m
kg 17,2500 0,0000 0,00

3* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0450 0,0000 0,00

4* parapet wewnętrzny
1 m/m

m 2,5000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m
m-g 0,0750 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,09 m-g/m

m-g 0,2250 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Roboty porządkowe
46

d.5
KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych oraz stolarki drzwiowej
obmiar  = 11,671 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 3,2679 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.5

KNR 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2
r-g 2,3134 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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