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Bolesława Śmiałego 25M23 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-03
1133-08

Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

3
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR-W 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany
dla prądu do 25 A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 Roboty elektryczne montaż
8

d.2
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

9
d.2

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR-W 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci 220 V z przedzwonieniem i podłą-
czeniem przewodów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

171 m 171,000
RAZEM 171,000

13
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku- YDYp 3x1,5mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

15
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku- YDYp 3x2,5mm2

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

16
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku-pokoje, kuchnia

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

17
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

18
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm, głębokich szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

19
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,45 m3 0,450
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Bolesława Śmiałego 25M23 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,450

20
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

171 m 171,000
RAZEM 171,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej- pokoje,kuchnia

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej- pp, łazienka

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne z uziemieniem
p/tpokój 1-5 szt, pokój 2- 4szt, pp-1szt, kuchnia -5szt

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

25
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne z uziemieniem
p/

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem- łazienka

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2

KNR-W 5-08
0306-17

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych uni-
wersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wy-
loty)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

28
d.2

KNR-W 5-08
0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.2

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

30
d.2

KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
2.5 mm2

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

31
d.2

KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie- łazienka

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Instalacja wyrównawcza
32

d.3
KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

33
d.3

KNR-W 5-08
0619-04

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.3

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.3

KNR-W 5-08
0306-11

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 4 mm2
przez przykręcenie - przewód kabelkowy 4 mm2 (3 wyloty)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Pomiary elektryczne
36

d.4
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

6 pomiar 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000

38
d.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000

40
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

16 prób. 16,000
RAZEM 16,000
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Bolesława Śmiałego 25M23

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-03
1133-08

Demontaż opraw żarowych kanałowych przy-
kręcanych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/kpl.
r-g 0,2310

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/szt.
r-g 2,3270

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt.
r-g 0,8925

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,215 r-g/szt.
r-g 0,2150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR-W 4-03
1121-10

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersal-
nych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25
A
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/szt.
r-g 0,2310

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0,063 r-g/m
r-g 0,9450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR-W 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/szt.
r-g 1,9950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 5 -
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Bolesława Śmiałego 25M23 PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesława Śmiałego 25M23

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty elektryczne montaż
8

d.2
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych
obmiar  = 3 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/aparat
r-g 0,8100

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm

4 szt/aparat
szt 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.2

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,941 r-g/szt.
r-g 0,9410

-- M --
2* Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F-b/z

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.2

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9408 r-g/szt.
r-g 0,9408

-- M --
2* Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna,

1-rzędowa, typu RN-1x12 kompletna z wyposa-
żeniem 1szt P312 B10A, 6szt S191B16A, 1szt
P302 25A
1 szt/szt.

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.2

KNR-W 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci
220 V z przedzwonieniem i podłączeniem prze-
wodów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 0,6700

-- M --
2* Gong 230V dwutonowy

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

12
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 171 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 13,6458

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 5 otw.

otw.

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw.
r-g 1,9690

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku- YDYp 3x1,5mm2
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 3,0450

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 52,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku- YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 6,0900

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 104,0000

3* Uchwyty na przewody
1 szt/m

szt 100,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku-pokoje, kuchnia
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 1,2789

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 21,8400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/szt.
r-g 2,1935

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm, głębokich
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 2,0170

-- M --

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy
1,02 szt/szt.

szt 24,4800

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 1,8135

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191 t/m3
t 0,0860

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,4950

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,0720

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 171 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 5,3865

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej- pokoje,kuchnia
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 0,5670

-- M --
2* Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580

-- M --
2* Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub

"światło" p/t IP-20
1,02 szt/szt.

szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej- pp, łazien-
ka
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,3160

-- M --
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2* Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard
podstawowy IP-20 1-biegunowy
1,02 szt/szt.

szt 2,0400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne
z uziemieniem p/tpokój 1-5 szt, pokój 2- 4szt,
pp-1szt, kuchnia -5szt
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 2,6788

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst

1,02 szt/szt.
szt 15,3000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne
z uziemieniem p/
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 0,1786

-- M --
2* Gniazdo standardowe p/t RTV

1,02 szt/szt.
szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem- łazienka
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt.
r-g 0,5253

-- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

1,02 szt/szt.
szt 2,0400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.2

KNR-W 5-08
0306-17

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z
tworzyw szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.
5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do
2.5 mm2 (3 wyloty)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,297 r-g/szt.
r-g 3,5640

-- M --
2* Złączki łączeniowe na przewody 4x2,5

1,02 szt./szt.
szt. 12,2400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 10 -
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28
d.2

KNR-W 5-08
0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/szt.
r-g 0,6300

-- M --
2* Haczyki sufitowe

1,02 szt./szt.
szt. 5,1000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.2

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,132*0,955=0,12606 r-g/szt.
r-g 0,6303

-- M --
2* Złączka porcel.świecz. 3-torowe

1,02 szt/szt.
szt 5,1000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.2

KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2
obmiar  = 21 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0158 r-g/szt.
r-g 0,3318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

31
d.2

KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych por-
celanowych do przykręcania na cegle lub gru-
zobetonie- łazienka
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/szt.
r-g 0,7100

-- M --
2* oprawy hermetyczne porcelanowe LED komp-

letna
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Instalacja wyrównawcza
32

d.3
KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
żyły do 4 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0242 r-g/m
r-g 0,2420

-- M --
2* Przewód DY-450/750V 4mm2

1,04 m/m
m 10,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.3

KNR-W 5-08
0619-04

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w ins-
talacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,233 r-g/szt.
r-g 0,4660

-- M --
2* Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

34
d.3

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.
r-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

35
d.3

KNR-W 5-08
0306-11

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z
tworzyw szt.natynkowe do 4 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy 4 mm2 (3 wylo-
ty)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt.
r-g 0,3500

-- M --
2* szyna wyrównwcza

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacja wyrównawcza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Pomiary elektryczne
36

d.4
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

37
d.4

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 6 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 2,5200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

38
d.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

39
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 16 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 4,4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

40
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

41
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 16 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 4,3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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