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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont lokalu mieszkalnego 
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 2,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-01
0701-09

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów o powierzchni odbicia do
5 m2
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 3,8500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic i demontaż skrzydeł
drzwiowych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 4,6400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 2,5500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z
oderwaniem listew lub cokołów- pokój, przedpo-
kój, kuchnia
obmiar  = 20,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m2
r-g 15,3375 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej- łazienka
obmiar  = 3,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 2,9348 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

KNR 4-01
0108-02
analogia

Wywóz odpadów po robotach remontowych
obmiar  = 3,000 m3

m3

-- S --
1* kontener

1 m-g/m3
m-g 3,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty wykończeniowe 
8

d.2
KNR AT-43
0106-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych-
zabudowa instalacji
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,58 r-g/m2
r-g 5,1600 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 4,1200 0,0000 0,00

3* profil UW 75
0,84 m/m2

m 1,6800 0,0000 0,00

4* profil CW 75
2,08 m/m2

m 4,1600 0,0000 0,00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 2,1000 0,0000 0,00

6* taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm
1,16 m/m2

m 2,3200 0,0000 0,00

7* wkręt TN 25
25 szt./m2

szt. 50,0000 0,0000 0,00

8* kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 3,2000 0,0000 0,00

9* masa szpachlowa
0,52 kg/m2

kg 1,0400 0,0000 0,00

10* taśma spoinowa
2,94 m/m2

m 5,8800 0,0000 0,00

11* masa szpachlowa wykończeniowa
0,22 kg/m2

kg 0,4400 0,0000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 0,0740 0,0000 0,00

14* środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 0,0580 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.2

KNR AT-02
2057-01
analogia

Montaż narożników aluminiowych
obmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 5,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

3,5 m/m
m 70,0000 0,0000 0,00

3* klej do płyt gipsowych zwykły
0,12 kg/m

kg 2,4000 0,0000 0,00

4* zaprawa gipsowa
0,24 kg/m

kg 4,8000 0,0000 0,00

5* woda
0,0001 m3/m

m3 0,0020 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0,001 m-g/m
m-g 0,0200 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 3,4500 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0260 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0240 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0266 m3/m2

m3 0,1330 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0067 m3/m2

m3 0,0335 0,0000 0,00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2

szt. 0,1500 0,0000 0,00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0,03 szt./m2

szt. 0,1500 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,04 m-g/m2

m-g 0,2000 0,0000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2- przyjęto 10 %
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2
r-g 4,0500 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0260 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2

m3 0,0225 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2

m3 0,1255 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2

m3 0,0330 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,2000 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 23,640 m2

m2

- 5 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 13,0020 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0520 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0331 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1182 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1513 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,2364 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 78,831 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 29,1675 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,1734 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,1104 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,3942 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,5045 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,7883 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 78,831 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243 r-g/m2
r-g 19,1559 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,2578 0,0000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,1679 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,3153 0,0000 0,00

- 6 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 1,5766 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,2523 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/m2
r-g 6,4537 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,0794 0,0000 0,00

3* woda
0,00218 m3/m2

m3 0,0515 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,0946 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,4728 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0780 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 78,831 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 6,3065 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 17,3428 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0158 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0236 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,4184 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący'

0,21 dm3/m2
dm3 4,9644 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0047 0,0000 0,00

- 7 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0071 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym
obmiar  = 78,831 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 9,3809 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,286 dm3/m2
dm3 22,5457 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów- kolorystyka
do ustalenia z Zamawiającym
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 2,8132 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 7,0447 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm
na klej metodą zwykłą- fartuch w  kuchni oraz ła-
zienka
obmiar  = 4,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2
r-g 5,6501 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 4,7104 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 21,9355 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 1,8472 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,1362 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,1270 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 8 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty posadzkowe
21

d.3
KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni betonowych pod
podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,1820 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,4184 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący '

0,21 dm3/m2
dm3 4,9644 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0047 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0071 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 15,5740 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
m3 0,4870 0,0000 0,00

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0003 t/m2

t 0,0071 0,0000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 1,6548 0,0000 0,00

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 2,8368 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 0,7399 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,0142 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez
wkładki z włókniny- łazienka
obmiar  = 3,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,125 r-g/m2
r-g 0,3988 0,0000 0,00

-- M --

- 10 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płynna folia uszczelniająca
1,6 kg/m2

kg 5,1040 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0057 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez
wkładki z włókniny- łazienka
obmiar  = 1,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,134 r-g/m2
r-g 0,2010 0,0000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 2,4000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0027 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.3

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2- łazienka
obmiar  = 3,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 7,2094 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
m2 3,3176 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22 kg/m2

kg 23,0318 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 0,8613 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0957 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,1276 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.3

KNNR 2
0604-01
analogia

Mata z pianki pod panele
obmiar  = 20,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 7,3620 0,0000 0,00

-- M --
2* mata z pianki pod panele

1,2 m2/m2
m2 24,5400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

-- S --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,2045 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.3

NNRNKB
202 1136-01
analogia

Posadzki z paneli podłogowych AC4
obmiar  = 20,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 11,0430 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 21,2680 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 23,7220 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 2,2495 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,3068 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1636 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3681 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.3

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Montaż listew progowych aluminiowych
obmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m
r-g 0,8200 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z polichlorku winylu

1,07 m/m
m 5,3500 0,0000 0,00

3* klej Pronivin
0,004 kg/m

kg 0,0200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0010 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0015 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Stolatka drzwiowa i okienna
30

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płyto-
wych wewnętrzne jednodzielne pełne o powierz-
chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone oraz
obróbką murarską, zamkami oraz klamkami;
skrzydła łazienkowe z kratką wentylacyjną na do-
le zgodnie z obowiązującymi przepisami
obmiar  = 3,946 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 15,2710 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 3,9460 0,0000 0,00

3* ościeżnica
3 szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0395 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0789 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.4

KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna i drzwi bal-
konowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- pokój
obmiar  = 4,309 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,68 r-g/m2
r-g 15,8571 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,4 szt./m2
szt. 18,9596 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,25 dm3/m2

dm3 1,0773 0,0000 0,00

4* silikon
0,05 dm3/m2

dm3 0,2155 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
1,84 kg/m2

kg 7,9286 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3,31 kg/m2

kg 14,2628 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000 0,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 4,3090 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,1724 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2585 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.4

KNR 0-19
0929-09
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
do 2.0 m2- przeszklenie mleczne
obmiar  = 1,275 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,58 r-g/m2
r-g 5,8395 0,0000 0,00

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 7,6500 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,4208 0,0000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,0765 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 2,9963 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 5,3805 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000 0,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 1,2750 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0638 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0765 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.4

KNR 2-02
0129-02
analogia

Montaż parapetów PCV- pokój, kuchnia oraz ła-
zienka
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 6,3600 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/szt
m3 0,0390 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 3,0000 0,0000 0,00

5* podokiennik prefabrykowany- kuchnia i łazienka
1 szt./szt

szt. 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.4

Wymiana drzwi wejściowych do lokalu -pełne
,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione
wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
obmiar  = 1,640 m2

m2

-- R --
1* Wymiana drzwi wejściowych do lokalu -pełne

,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione
wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
3,88 r-g/m2

r-g 6,3632 0,0000 0,00

-- M --
2* Wymiana drzwi wejściowych do lokalu -pełne

,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione
wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
1 szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 14 -
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Mazurska 6_18- B. Budowlany- KZ PODSUMOWANIE

Stolatka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty porządkowe
35

d.5
KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych oraz stolarki drzwiowej
obmiar  = 11,969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 3,3513 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.5

KNR 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 23,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2
r-g 1,9858 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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