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Szczecińska 23a_3- Sanitarny- KZ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Inwestorski remontu lokalu

1 Instalacja wodociągowa
1

d.1
KNR-W 4-02
0144-06

Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych + konsola wodomierzowa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.5 m 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
20 m 20,000

RAZEM 20,000
2 Instalacja c.o.
6

d.2
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

2*(0,6*1,8*0,8) m3 1,728
RAZEM 1,728

7
d.2

KNR 4-01
1011-02
kalk. własna

Demontaż blachy przedpiecowej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.2 kalk. własna

Rozbiórka podstawy pieca szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

9
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600

10
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 Instalacja gazowa
11

d.3
KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.3

KNR 4-02
0313-05

Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3 kalk. własna

Montaż detektora gazu ziemnego  i detektoru tlenka węgla (bezbateryjnego) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Wentylacja
14

d.4 kalk. własna
Sprawdzenie przewodów wentylacji - potwierdzenie protokołem kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5 Roboty pozostałe
15

d.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku elementów drewnianych, polepy, obróbek, złomu itp. m3

2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000

16
d.5 kalk. własna

Wywiezienie kontenerami odpadów po robotach - złomu, gruzu itp. m3

poz.15 m3 2,000
RAZEM 2,000
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