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HOD

CP

Zawady 01-04-2-05-20    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-20    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,48 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-23    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-23    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-23    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-41    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-41    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-94    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-94    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,71 116 CP-W

Zawady 01-04-2-05-9     -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,81 116 CP-W

CW

Zawady 01-04-2-05-41    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 112 CW-W

Zawady 01-04-2-05-41    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 112 CW-W

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 112 CW-W

MA-PORZ

Zawady 01-04-2-05-115   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  96,00 149 PORZ-STOS

Zawady 01-04-2-05-115   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,10  23 PPOD N

Zawady 01-04-2-05-115   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,10  19 WPOD-N

Zawady 01-04-2-05-29    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  44,00 149 PORZ-STOS

Zawady 01-04-2-05-29    -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,99  23 PPOD N

Zawady 01-04-2-05-29    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,99  19 WPOD-N

Zawady 01-04-2-05-78    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  86,00 149 PORZ-STOS

Zawady 01-04-2-05-78    -i   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  23 PPOD N

Zawady 01-04-2-05-78    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

ODN-ZRB

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80  95 SADZ WIEL

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,00  67 WYK-PASCZ

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

PIEL

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,96 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-45    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,32 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

OCHRL
O-GRODZR

Zawady 01-04-2-05-115   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-115   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,25 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-164   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-164   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-46    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-46    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS Zawady 01-04-2-05-113   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ
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Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-116   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-117   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-131   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-131   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-132   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-148   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-149   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-163   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-163   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  9,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-23    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-44    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-44    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-45    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-46    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-61    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-73    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  12,00 143 WYK-SLUPL

Zawady 01-04-2-05-78    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-7     -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-7     -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-95    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-97    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zawady 01-04-2-05-9     -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Zawady 01-04-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zawady 01-04-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Zawady 01-04-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  173,00 148 PORZ-SPAL

Zawady 01-04-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  173,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-18    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,31 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,64 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Zawady 01-04-2-05-45    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-45    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-49    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-49    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-49    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-49    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Zawady 01-04-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

OCHRP
UT-WODA Zawady 01-04-2-05-27    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

POZ CP-P

Zawady 01-04-2-05-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-47    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-47    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-49    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-49    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-9     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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CP-P
Zawady 01-04-2-05-9     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-9     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA
Zawady 01-04-2-05-29    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-29    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IIIB

Zawady 01-04-2-05-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  379,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  379,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IIIBU
Zawady 01-04-2-05-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

PM Zawady 01-04-2-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

PR
Zawady 01-04-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

PTP
Zawady 01-04-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

PTW
Zawady 01-04-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

TPP

Zawady 01-04-2-05-22    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-22    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-22    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-22    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP

Zawady 01-04-2-05-22    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-22    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-24    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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Zawady 01-04-2-05-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Zawady 01-04-2-05-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D
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