
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
PIEL

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

NAS
N-ZNPOZ

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  20,00 - 364 ZB-NASGB

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - ZB-NASKL zbór nasion klonu 1 KG  12,00 - 368 ZB-NASKL

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  3,00 - 363 ZB-NASLP

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 - 369 ZB-NASP

POZ

POZ-P

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

PTP

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 9,35   2 CWD-D

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,03   2 CWD-D

SZKL SL_KONT

KONTENER 02-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  780,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/01 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  6 376,00 1 747,02 312 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-25/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  270,00 60,48 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/01 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  1 600,00 870,4 234 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-25/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  270,00 31,05 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/01 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  1 600,00 - 180 SM-IG>400

KONTENER 02-01-25/01 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  40,50 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/01 ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery 1 TSZT  120,00 - 242 ZAB-REPSZ

KONTENER 02-01-25/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  270,00 60,48 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/01 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  40,50 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  942,00 214,78 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/02 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  31,00 6,94 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  116,00 74,12 233 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-25/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  31,00 3,57 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/02 SR-SO<400 siew so,md,dg.kont.cel do 400 1 TSZT  116,00 - 318 SR-SO<400

KONTENER 02-01-25/02 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  1,60 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  31,00 12,74 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/02 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  1,60 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  942,00 214,78 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/03 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  31,00 6,94 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/03 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  83,00 53,04 233 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-25/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  31,00 3,57 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/03 SR-SO<400 siew so,md,dg.kont.cel do 400 1 TSZT  83,00 - 318 SR-SO<400

KONTENER 02-01-25/03 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  1,60 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  31,00 12,74 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/03 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  1,60 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  194,40 44,32 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/04 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  6,50 1,46 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/04 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 1 TSZT  17,17 - 235 PRZ-OL-1

KONTENER 02-01-25/04 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  6,50 0,75 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/04 SR-OL<400 siew nas.olszy cele do 400 1 TSZT  17,17 - 319 SR-OL<400

KONTENER 02-01-25/04 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  0,32 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/04 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  6,50 2,67 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/04 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  0,32 - 276 ZEST-KON
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KONTENER 02-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/05 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  615,00 168,51 312 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-25/05 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  18,00 4,03 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/05 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  108,00 58,75 234 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-25/05 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  18,00 2,07 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/05 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  108,00 - 180 SM-IG>400

KONTENER 02-01-25/05 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  2,70 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/05 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  18,00 7,4 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/05 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  2,70 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 240,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/06 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  12 275,40 3 363,46 312 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-25/06 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  350,00 78,4 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/06 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  2 156,00 1 172,86 234 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-25/06 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  350,00 40,25 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/06 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  2 156,00 - 180 SM-IG>400

KONTENER 02-01-25/06 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  54,00 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/06 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  350,00 143,85 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/06 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  54,00 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 404,00 320,11 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/07 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  45,00 9,9 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/07 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  45,00 5,4 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/07 SR-BK<400 siew pokieł.nas.bk cele do 400 1 TSZT  173,00 300,16 186 SR-BK<400

KONTENER 02-01-25/07 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  2,34 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/07 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk 1 H  100,00 - 335 WYB-NAS

KONTENER 02-01-25/07 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  45,00 18,45 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/07 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  2,34 - 276 ZEST-KON

KONTENER 02-01-25/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/08 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  187,20 42,68 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/08 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  18,00 4,03 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/08 PRZ-IN-1 przer.siew.in.gat.cele do 400 1 TSZT  69,26 - 239 PRZ-IN-1

KONTENER 02-01-25/08 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  18,00 2,07 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/08 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  69,26 107,56 321 SR-IN<400

KONTENER 02-01-25/08 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  0,94 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/08 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  18,00 7,4 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-25/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/09 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  187,20 42,68 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/09 PRZ-BRZ-1 przer.siew. Brz cele do 400 1 TSZT  69,26 - 237 PRZ-BRZ-1

KONTENER 02-01-25/09 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  18,00 4,03 316 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-25/09 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  18,00 2,07 314 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-25/09 SRBRZ<400 siew nas. Brz cele do 400 1 TSZT  69,26 - 320 SRBRZ<400

KONTENER 02-01-25/09 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  0,94 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-25/09 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  18,00 7,4 315 ZAŁ-SUB

SL_NAW

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC 1 H  3,00 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 03-  -  / GODZ SNC Koszt. transp. do SIEW-NC 1 H  3,00 - 225 SIEW-NC

LEŚNA 03-  -  / GODZ WAP Koszt. transp. do SIEW-WAP 1 H  3,00 - 226 SIEW-WAP

LEŚNA 03-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  50,00 10,45 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-  -  / POZ-Ś Poz. ścioły do transportu 1 M3P  15,00 - 268 POZ-Ś

LEŚNA 03-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  100,00 4,2 244 PRZER-K

LEŚNA 03-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  100,00 11,8 224 SIEW-KC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  2,00 1,12 225 SIEW-NC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA  1,80 2,66 226 SIEW-WAP

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-Ś TR Zał rozł mat komp ścioły z tr. 1 M3P  15,00 - 269 ZAŁ-Ś TR

SL_PIEL LEŚNA 03-01-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 - 245 PIEL-RN
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SZKL SL_PIEL

LEŚNA 03-01-25/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,60 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/01 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 1 H  2,00 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  7,80 4,06 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-01-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 73,06 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,20 21,74 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  26,00 1,04 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  7,80 17,08 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,40 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  52,00 146,28 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  78,00 3,2 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,40 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  15,60 8,11 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-01-25/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  52,00 146,28 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  78,00 3,2 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  39,00 109,59 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  39,00 1,56 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 42,2 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 0,92 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,60 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/06 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 1 H  2,00 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 73,14 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,20 21,72 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  26,00 1,07 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/06 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  5,20 11,39 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 42,15 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 0,9 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  156,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,34 5,15 188 OPR-SC

LEŚNA 03-01-25/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  780,00 2 191,8 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1 170,00 46,8 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  78,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,60 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/11 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 1 H  2,00 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 73,14 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,20 21,72 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  26,00 1,07 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/11 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  5,20 11,38 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  15,60 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  78,00 219,41 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  117,00 4,8 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  7,80 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  104,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,17 2,57 188 OPR-SC
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Inwentarz
Adres
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czynności
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Nazwa czynności
Stopień
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i
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Nr poz.
OSTWPL
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czynności
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SZKL

SL_PIEL

LEŚNA 03-01-25/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  390,00 1 095,9 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  585,00 23,4 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  39,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/15 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/15 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  5,00 14,07 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/15 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 0,3 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/15 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,50 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/16 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/16 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/16 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 1 H  2,00 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 5,62 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/16 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,40 1,67 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-25/16 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  3,00 0,12 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/16 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/16 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  0,40 0,88 273 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-25/21 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,40 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/21 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 33,72 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/21 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  18,00 0,72 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/21 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/22 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/22 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 73,06 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/22 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  39,00 1,56 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/22 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 - 251 SPUL-C

SL-PODC

LEŚNA 03-01-25/02 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  5,20 0,93 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/02 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  3,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/04 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  2,60 0,47 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/04 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  2,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/07 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  1,50 0,27 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/07 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  2,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/08 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  78,00 13,96 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/08 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  5,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/15 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  0,50 0,09 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/15 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  1,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/21 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  1,20 0,22 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/21 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  2,00 - 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/22 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  2,60 0,47 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-01-25/22 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  3,00 - 257 WYOR-CS

SL_POZ

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 200,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. 1 TSZT  100,00 - 270 MYC-KONT

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  800,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  54,00 36,67 157 SZUK-PĘDR

SL-PRZECH
KONTENER 02-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  50,00 105,05 214 SORT-KON1

KONTENER 02-  -  / SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT  1 350,00 2 589,3 215 SORT-KON2

SL-SUBSTR
KONTENER 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 000,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 04-  -  / PROD.SUBS Produkcja substratów 1 M3  7 500,00 - 200 PROD.SUBS

SL-UGÓRC

LEŚNA 03-01-25/28 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  910,40 18,21 253 BRON-SC

LEŚNA 03-01-25/28 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  910,40 - 258 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-01-25/28 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  113,80 4,55 254 ORKA-SC

LEŚNA 03-01-25/28 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  910,40 18,21 252 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 03-01-25/27 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  23,70 0,52 253 BRON-SC

LEŚNA 03-01-25/27 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-01-25/27 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  23,70 - 258 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-01-25/27 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  23,70 1,04 254 ORKA-SC

SL_UPR
LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  500,00 11 253 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 380 GODZ MH8
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LEŚNA 03-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  100,00 37,9 206 GRAB-R

LEŚNA 03-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  1 000,00 - 258 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  250,00 11 254 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / ORSP-SC orka ze spulchnianiem w szkółc 1 AR  250,00 12,25 255 ORSP-SC

LEŚNA 03-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  500,00 9,5 252 SPUL-SC

LEŚNA 03-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  100,00 4,2 260 WAŁ-SC

LEŚNA 03-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  100,00 5 261 WYC-SC

LEŚNA 03-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  200,00 - 208 ZB-KAM

SL-UTRZYM

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3 000,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  500,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

SL_WIEL

LEŚNA 03-01-25/11 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  3,00 8,82 175 SZK-1R

LEŚNA 03-01-25/13 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  3,00 20,16 177 SZK-WR

LEŚNA 03-01-25/23 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  4,80 32,25 177 SZK-WR

SL_WYJM

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2 000,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  40,00 - 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  8,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  3,00 - 306 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  20,00 8,1 306 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  10,00 4,95 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  400,00 234,8 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  10,00 12,68 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  5,00 4,14 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  20,00 17,02 306 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  10,00 8,63 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  400,00 509,2 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  10,00 14 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT  5,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  100,00 12,1 256 WYOR-CK

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 2,54 219 ZAŁ-1

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,37 220 ZAŁ-2

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  400,00 72,4 220 ZAŁ-2

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,73 221 ZAŁ-4

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 1,08 221 ZAŁ-4

SL_WYS

LEŚNA 03-01-25/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,60 3,69 313 SIEW-R

LEŚNA 03-01-25/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  5,20 7,37 313 SIEW-R

LEŚNA 03-01-25/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,50 2,13 313 SIEW-R

LEŚNA 03-01-25/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,20 1,7 313 SIEW-R

LEŚNA 03-01-25/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,60 3,69 313 SIEW-R

LEŚNA 03-01-25/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  39,00 55,38 313 SIEW-R

UT-SZKÓŁ KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 000,00 - 370 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Gospodarstwo
Szkółkarskie 07-18-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8
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