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Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,93 11,19  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,93 53,21  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,43 5,18  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,43 17,68  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,40 4,81  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,57 23,44  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,85 10,23  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,85 48,63  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,60 7,22  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,60 24,67  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,71 20,58  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,71 97,84  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,80 33,7  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,80 115,12  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,14 1,69  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,14 4,14  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05 12,64  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,05 43,17  20 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,80 45,74  39 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  3,80 156,24  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,67 8,06  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-134   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,30 15,65  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,36 16,37  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,00 48,14  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  4,00 164,46  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,51 6,14  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-142   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,47 5,66  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,34 4,09  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,34 13,98  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-148   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  4,13 169,8  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,80 9,63  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  3,78 216,27  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,95 11,43  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,80 21,66  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,71 8,55  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,16 1,93  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,99 81,82  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,50 30,09  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,50 102,79  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-157   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,56 6,74  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,73 44,89  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  3,73 213,41  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,99 56,64  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,00 41,12  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,64 7,7  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,64 18,91  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,11 86,75  20 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,06 12,76  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,95 11,43  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,28 15,41  39 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,10 13,24  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,49 17,93  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,49 44,02  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,27 39,36  39 ROZDR-PP
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Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,27 158,6  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-435   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05 12,64  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-435   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,05 70,87  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,31 3,73  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,31 20,92  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,27 51,39  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  4,27 288,2  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,58 6,98  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,58 39,15  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,00 67,49  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,02 12,28  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,02 68,84  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,37 4,45  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,37 12,9  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-469   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,69 20,34  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-469   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,69 114,06  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-489   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,42 5,06  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-489   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,42 28,35  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-489   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,99 11,92  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-489   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,99 66,82  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-489   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,52 6,26  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-489   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,52 35,1  20 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-498   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,82 9,87  39 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-498   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,82 55,34  20 WPOD-N

CP

Gibała 07-18-1-02-100   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 7,65 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-100   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,05 47,17 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-100   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,22 40,56 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-100   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 41,87 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 19,22 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-114   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-114   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 2,54 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-38    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-38    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 13,24 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 30,63 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 15,96 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 25,22 131 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,88 20,17 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-133A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,38 37,33 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-141   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,27 61,41 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-141   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-163   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 24,71 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-176   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 41,91 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-176   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 3,63 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,05 136,61 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192C  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 50,66 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192C  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,85 158,25 131 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192D  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,85 158,25 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-425   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 8,94 131 CP-W
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Tymawa 07-18-1-06-425   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 4,05 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-426   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,82 76,28 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-426   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 14,91 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-427   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 49,77 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-427   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 26,2 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-431   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 29,37 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-431   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,13 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,69 72,77 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 24,71 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 27,32 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-436   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 47,31 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-437   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 27,13 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-437   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,56 42,2 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 24,35 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 31,65 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-454   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,72 65,1 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-457   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-464   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 44,69 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-468   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 16,92 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-470   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,39 44,37 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-470   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 24,58 131 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-471   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 31,92 131 CP-W

CW

Gibała 07-18-1-02-100   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 2,54 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-100   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 4,17 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-105   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,37 35,11 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 27,43 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 14,1 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-117   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 27,68 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-117   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 45,7 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,31 7,95 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,72 10,72 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-59    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,47 12,05 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-59    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 10,77 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-59    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,72 18,45 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-60    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,68 17,43 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-60    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 12,82 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-66    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,55 39,73 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-90    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 25,63 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-90    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 27,08 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-97    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 14,79 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-97    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 2,68 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,59 127 CW-W

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 6,1 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-125   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 19,83 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-125   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 10,51 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-131   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,71 10,57 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-149   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,03 61,4 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-149   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,51 9,21 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-153   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 9,74 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-157   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,01 25,89 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-162   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,60 41,01 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-172   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,06 27,17 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-172   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 9,74 127 CW-W

Mielno 07-18-1-05-172   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 3,87 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-427   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,09 33,87 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-428   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,87 57,52 127 CW-W
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CW

Tymawa 07-18-1-06-428   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,47 8,48 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-431   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 16,16 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 41,02 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 28,28 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,36 24,55 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-443   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 50,03 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,22 83,7 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 20,79 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-448   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,19 30,5 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-449   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 43,51 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,36 34,86 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 16,25 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-454   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,09 33,87 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-463   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 28,28 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,83 56,87 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,22 26,7 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-465   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,39 52,41 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-467   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,99 37,33 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-470   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,84 21,53 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-471   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,62 41,52 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-471   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 12,64 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-474   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,27 47,88 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-479   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-479   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 11,81 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-484   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,19 36,98 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-487   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,56 39,98 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-487   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,57 14,61 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-487   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,39 10 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-488   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,04 26,66 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-489   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,94 60,29 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-494   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,27 39,47 127 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-494   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 21,02 127 CW-W

H-POZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

ODN-GLEB

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  2,70 54,79  65 PRZ-PAS

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,60 28,48  66 PRZ-TALSA

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,70 62,55  55 WYK-PASR

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,00 7,75  78 WYK-POGCZ

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,60 44,9  59 WYK-TAL40

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,47 5,39  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-134   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,53 12,7  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  9,06 10,93  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  26,66 32,15  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,40 4,1  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-142   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,13 3,03  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,27 2,77  74 WYK-PA5CZ

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,33 4,13  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,33 7,63  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,00 14,47  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,67 8,04  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,73 5,7  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,65 12,9  78 WYK-POGCZ
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Mielno 07-18-1-05-157   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,73 2,89  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  24,84 29,96  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,27 5,15  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  7,06 8,51  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,33 7,63  78 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,53 6,61  78 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  9,93 12,13  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,31 21,57  78 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-435   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,00 6,85  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,07 2,53  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,80 41,7  55 WYK-PASR

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,67 20,67  78 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,25 5,62  78 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,67 5,17  78 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,80 6,66  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-469   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,27 11,03  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-489   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,80 3,42  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-489   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,60 6,46  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-489   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,47 4,24  79 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-498   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,72 7,47  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,45 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 100 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,17 178,86 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,28 28,82 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,31 0,45 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,14 0,04 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 1,85 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,51 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 100 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,83 185,01 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,86 10,87 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,82 77,85 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,69 0,46 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 0,51 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,59 3,67 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,74 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 100 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,33 133,7 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,82 10,37 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,59 154,31 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,15 0,33 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,59 1,01 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40 121,46 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,53 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,53 107,83 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,53 0,28 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,73 5,73 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,73 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,73 240,99 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,73 1,58 110 DOW-SADZ
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Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,13 4,68 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,13 196,82 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 1,29 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,47 2,93 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,47 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,47 123,39 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,47 0,81 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,47 1,62 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,47 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,47 68,18 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,47 0,45 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,24 10 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,24 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,24 420,7 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,24 2,76 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,60 121,35 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,60 0,32 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,53 0,64 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,05 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,52 132,98 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,53 32,36 101 SADZ 1R

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,76 0,02 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,53 0,19 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,76 0,32 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,40 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,40 80,9 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,40 0,21 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 2,1 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 88,34 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,58 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,16 6,01 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,16 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,16 252,86 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,16 1,66 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,87 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,87 86,84 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,87 0,23 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,32 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW
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Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,07 57,2 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,25 27,61 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,40 5,82  73 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,07 0,2 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 0,32 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,53 22,26 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,49 10,82 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,53 0,08 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 0,09 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,14 1,4 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,55 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,41 97,18 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,14 47,26 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,00 9,9  73 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,41 0,34 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,14 0,39 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 1,12 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,82 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,12 76,43 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,70 37,54 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,60 7,8  73 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,12 0,27 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 0,31 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 0,35 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,45 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,91 56,19 105 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,54 11,93 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,91 0,2 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,1 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 1,26 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,41 1,58 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,84 - 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,02 18,85 105 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40 5,06 105 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,01 63,67 101 SADZ 1R

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,41 66,53 102 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,80 7,52  73 WYK-PASCZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,42 0,05 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,01 0,38 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,41 0,44 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,56 1,68 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,47 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,08 19,41 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,83 10,49 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,56 70,67 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,23 0,05 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,68 0,02 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 0,46 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 1,1 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,12 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,58 14,74 105 SAD-BRYŁ
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Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,87 11 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67 46,1 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,98 0,04 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,47 0,02 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,3 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 2,74 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,62 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,44 30,84 105 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,18 115,39 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,44 0,08 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 110 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 0,4 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,53 - 110 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,53 14,63 102 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,06 0,83  74 WYK-PA5CZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 0,09 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 0,25 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,53 - 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,53 42,24 102 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,47 1,93  74 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 0,06 110 DOW-SADZ

PIEL

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  17,00 930 124 KOSZ UC

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  32,00 1 092 123 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 122 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 123 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 492 124 KOSZ UC

NAS
N-ZSGOSP

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  450,00 - 338 N-ZSGDNSO

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG  100,00 - 339 N-ZSGDNŚW

OCHRL O-GRODZN

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 374 GODZ RU23

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,70 23,36 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  14,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,50 64,88 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 65,97 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,80 51,91 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  37,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,40 129,19 142 GRODZ-SN

8/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZN

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  18,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,50 79,9 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  37,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,50 143,62 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  29,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,40 111,87 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,80 77,48 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  90,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  23,00 316,11 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  14,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 48,1 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  19,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,80 72,57 144 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  28,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 96,21 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,00 64,56 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  56,00 - 374 GODZ RU23

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  14,50 234,04 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Tymawa 07-18-1-06-425   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-425   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,60 74,97 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-436   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-436   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,58 62,42 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-441   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-441   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,00 65,16 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-449   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-449   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,51 24,33 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Gibała 07-18-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Mielno 07-18-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  18,00 - 148 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  420,00 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZZ
Tymawa 07-18-1-06-454   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  45,00 - 373 GODZ RU8

Tymawa 07-18-1-06-463   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 373 GODZ RU8

O-POZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Gibała 07-18-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 26,51 159 SZUK-OWAD

Mielno 07-18-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 18,94 159 SZUK-OWAD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 159 SZUK-OWAD
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Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,81 43,1  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 57,68 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,46 10,95  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,72 17,15  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-118   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-118   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,77 42,15  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,48 12,7  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-41    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-41    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,80 21,17  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 7,62  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,30 7,94  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,55 14,55  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 7,44 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,58 15,35  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,37 9,79  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,79 66,44  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-76    -m   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-76    -m   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,16 27,62  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-76    -n   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-76    -n   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 9,53  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,16 36,52 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 6,67  49 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,11 18,77 132 ZAB-REPEL

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,19 28,34  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,10 55,56  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,77 42,15  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,37 40,28  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,40 57,15  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,48 59,06  49 OPR-OCHRO
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Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,81 23,81  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,19 4,45 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,65 19,11  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 4,9 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,81 23,81  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-441   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-441   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 29,25 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,37 9,79  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,41 12,05  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,17 19,78 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,19 4,52  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,97 25,66  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,65 19,11  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 16,91 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,03 24,53  49 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD

Gibała 07-18-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZBD

Tymawa 07-18-1-06-425   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,64 15,22 165 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-441   -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,25 9,22 165 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-463   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,31 2,29 165 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-469   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,27 1,99 165 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

OCHRP P-INFO

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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P-PORZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  20,00 0 172 PPOŻ-PORZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  20,00 0 172 PPOŻ-PORZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  15,00 0 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  145,00 - 371 GODZ RH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 - 371 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 371 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Gibała 07-18-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 - 169 CZYSZ-BUD

Mielno 07-18-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 - 169 CZYSZ-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 0,12 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,54 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,36 7,62 101 SADZ 1R

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,18 4,97 102 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 0,05 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 0,03 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,26 0,11 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,26 - 110 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,26 5,5 101 SADZ 1R

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,26 0,03 110 DOW-SADZ

POZ

DRZEW

Mielno 07-18-1-05-137   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 13,57   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-137   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,2   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -~f  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 2,57   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -~f  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2   2 CWD-D

IB

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 8,44   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 26,46   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 33,4   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,49   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  886,00 33   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 81,98   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00 109,23   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 19,04   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 203,46   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 74,47   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 9,78   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,95   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 27,62   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,81   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 8,19   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 21,06   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 19,61   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,92   2 CWD-D
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IB
Tymawa 07-18-1-06-498   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 94,42   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-498   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 37,47   2 CWD-D

IIIA

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00 17,44   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,48   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 57,73   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,79   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 7,11   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,33   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 22,14   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,4   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 12,49   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 65,79   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 40,04   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 18,57   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  528,00 23,07   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 107,16   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00 69,61   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 24,98   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 2,76   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,01   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 7,87   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,71   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00 18,01   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 77,5   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00 47,38   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 49,12   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 23,55   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  535,00 17,41   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 138,6   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  535,00 82,54   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 39,46   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-435   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 120,79   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-435   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 57,46   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 3,47   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,39   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 12,38   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,94   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00 112,73   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-456   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00 44,42   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  516,00 184,08   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  516,00 74,09   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 56,26   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 22,79   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 138,22   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 55,65   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 78,99   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,51   2 CWD-D

IIIAU

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00 11,72   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 31   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 46,91   2 CWD-D
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IIIAU

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,78   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 671,00 66,47   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 116,24   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 671,00 290,4   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 22,17   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 055,00 44,86   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 199,03   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 055,00 158,37   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 71,88   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  987,00 28,02   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 191,81   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  987,00 112   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 48,53   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 366,00 349,83   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 366,00 174,75   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 63,11   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 32,63   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 86,86   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 35,14   2 CWD-D

IIIB

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  640,00 26,93   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 66,68   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00 85,93   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,01   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  929,00 39,89   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 107,68   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  929,00 131,83   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 22,66   2 CWD-D

IIIBU

Mielno 07-18-1-05-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 741,00 64,65   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 156,67   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 741,00 237,41   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 38,52   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  812,00 32,07   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 83,63   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  812,00 117,29   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 26,57   2 CWD-D

IVD

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  492,00 40,86   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 74,75   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00 98,17   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,68   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 61,52   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 17,28   2 CWD-D

POZ-P

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 58,89   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 15,68   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 58,65   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,59   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 249,67   2 CWD-D
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PR Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 78,87   2 CWD-D

PRZEST
Tymawa 07-18-1-06-446   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 24,46   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-446   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 7,2   2 CWD-D

PTP

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 630,44   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 146,12   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 342,18   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 91,74   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00 325,65   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00 95,05   2 CWD-D

PTW

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 158,01   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 34,32   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 249,05   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 55,92   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 188,17   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 45,26   2 CWD-D

TPP

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 64,95   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,73   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 29,1   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,3   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,76   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,49   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 43,46   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,99   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 99,86   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 23,97   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-39    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 77,1   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-39    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,68   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 9,19   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,1   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 16,11   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,41   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 9,13   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,24   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 17,25   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,33   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 3,98   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,31   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,11   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 69,12   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 20,29   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,81   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,41   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,09   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,91   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,26   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,54   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,58   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 88,55   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 20,49   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 14,17   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 29,25   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 25,9   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,48   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 11,07   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,86   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 19,17   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,37   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 21,91   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,1   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 116,35   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 40,92   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,5   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,42   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,23   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,61   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 8,16   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 31,27   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 15,98   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,36   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 8,25   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,26   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 17,63   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,22   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00 22,45   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 87,63   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00 48,08   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,49   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 18,28   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 48,59   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 39,61   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,51   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 35,25   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,3   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,42   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,04   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 55,08   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,49   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 39,95   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,01   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,83   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 49,5   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 28,39   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,87   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 81,05   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 26,56   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,13   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,85   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,85   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 20,28   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,34   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 49,3   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,54   2 CWD-D
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Tymawa 07-18-1-06-452   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 107,2   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 25,09   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-454   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 52,63   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-454   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,44   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 66,6   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,03   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 32,86   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,39   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 36,12   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,93   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,22   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,67   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,68   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,6   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 33,91   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,39   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 27,34   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,47   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 36,62   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,78   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,59   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,73   2 CWD-D

TWP

Gibała 07-18-1-02-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 89,58   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 19,25   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 18,2   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,14   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 28,38   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,72   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 10,76   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,61   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 17,91   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,87   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 19,13   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,42   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 33,15   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,93   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 23,8   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,98   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,18   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,87   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,93   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,56   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 16,23   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 22,66   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 23,82   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,26   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-68    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 21,64   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,24   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 33,11   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,79   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 33,63   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,44   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,99   2 CWD-D
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Mielno 07-18-1-05-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,47   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,13   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,39   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 25,85   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 45,03   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 38,42   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,53   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 68,96   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 15,46   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 42   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,46   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 26,84   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 74,76   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 48   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,92   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,24   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 5,79   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 49,04   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 11,56   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 28,63   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 70,92   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 44,6   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,66   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 93,43   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 19,36   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 66,93   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192D  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 17,2   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 73,38   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-425   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 20,21   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-430   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 75,68   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-430   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,86   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,56   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,43   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 19,76   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-441   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,75   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 137,31   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 35,44   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 126,25   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 33,91   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,5   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,8   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 81,83   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 20   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,82   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,43   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,27   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,17   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 34,66   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,88   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 95,89   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,39   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 22,26   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,32   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UBOCP
CHOINKIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 381 GODZ MH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23
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