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Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,22 14,68  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,22 69,8  20 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,48 5,78  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 1 HA  0,48 10,19  20 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-32    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,16 13,96  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-32    -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,16 40,43  20 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,84 46,22  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  3,84 113,45  20 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,35 4,21  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,35 10,34  20 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,66 32,02  39 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  2,66 152,19  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-47    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,57 6,86  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-47    -k   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n 3 HA  0,57 19,87  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,99 11,92  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -g   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n 3 HA  0,99 34,5  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,52 6,26  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -j   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  0,52 13,02  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-55    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,77 9,27  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-55    -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  0,77 19,29  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-76    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,86 10,35  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-76    -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  0,86 21,54  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,72 8,67  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  0,72 18,03  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-93    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,11 25,4  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-93    -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 1 HA  2,11 44,8  20 WPOD-N

Góra Dylewska 07-18-2-08-96    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,38 16,61  39 ROZDR-PP

Góra Dylewska 07-18-2-08-96    -c   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n 3 HA  1,38 48,1  20 WPOD-N

CP

Durąg 07-18-2-07-266   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 19,94 131 CP-W

Durąg 07-18-2-07-30    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,42 80,45 131 CP-W

Durąg 07-18-2-07-30    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 10,88 131 CP-W

Durąg 07-18-2-07-3     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,63 54,19 131 CP-W

Durąg 07-18-2-07-51    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,04 84,49 131 CP-W

Durąg 07-18-2-07-51    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 16,63 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-138   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,67 74,97 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-140   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,84 27,92 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-141   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,44 64,65 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-47A   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 15,43 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-47A   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 5,26 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-47A   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 13,36 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-47A   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-61    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,81 81,26 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-64    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  6,67 299,44 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-74    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,04 134,3 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,42 198,43 131 CP-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-82    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,34 60,16 131 CP-W

CW

Durąg 07-18-2-07-265   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,06 62,31 127 CW-W

Durąg 07-18-2-07-265   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 4,9 127 CW-W

Durąg 07-18-2-07-265   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 127 CW-W

Durąg 07-18-2-07-30    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 29,52 127 CW-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-138   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,86 69,13 127 CW-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-138   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 5,5 127 CW-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-140   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 15,96 127 CW-W

Góra Dylewska 07-18-2-08-74    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 47,89 127 CW-W
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CW Góra Dylewska 07-18-2-08-82    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 12,87 127 CW-W

H-POZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 - 373 GODZ RU8

ODN-GLEB

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,13 9,8  78 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,20 3,13  79 WYK-P5GCP

Durąg 07-18-2-07-32    -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,73 7,47  78 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  25,60 24,76  78 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,33 2,28  79 WYK-P5GCP

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,73 21,38  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-47    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,80 4,58  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,65 12,84  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,66 4,41  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-55    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,13 6,19  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-76    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,73 6,91  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,80 5,79  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-93    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,07 16,97  78 WYK-POGCZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-96    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,39 9,08  78 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 0,08 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 0,24 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,53 6,7 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,18 3,81 101 SADZ 1R

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,36 9,94 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,33 1,62  74 WYK-PA5CZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 0,02 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,53 0,02 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-34    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 0,07 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Durąg 07-18-2-07-28    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,06 8,57 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-28    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,06 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-28    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-28    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,06 360,52 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-28    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,06 2,36 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Durąg 07-18-2-07-26C   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,31 8,08 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-26C   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,31 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-26C   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-26C   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,31 339,82 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-26C   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,31 2,23 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 1,1 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,54 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00 15,11 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,87 11 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67 46,1 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,87 0,03 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,3 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,44 4,88 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,44 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,44 205,38 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,44 1,35 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 1,19 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,11 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  10,00 37,78 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,00 55,98 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,29 54,23 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,82 50,24 102 SADZ WIEL
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Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,69 0,15 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,60 0,12 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 0,33 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,90 4,53 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,99 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  5,00 18,89 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,75 25,66 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,34 4,3 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,90 190,47 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,92 0,06 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,17 0,01 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 1,25 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,97 1,95 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,12 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00 9,33 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,15 1,9 105 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,97 81,99 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,15 0,03 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,97 0,54 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-83    -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,11 5,98 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-83    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,11 - 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-83    -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Góra Dylewska 07-18-2-08-83    -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,11 251,48 102 SADZ WIEL

Góra Dylewska 07-18-2-08-83    -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,11 1,65 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,39 4,85 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,66 - 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 100 KOP-ROW

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,27 79,26 105 SAD-BRYŁ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,39 204 102 SADZ WIEL

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,27 0,21 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,39 1,34 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,75 - 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,73 59,79 105 SAD-BRYŁ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,02 138,58 102 SADZ WIEL

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,73 0,16 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-84    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,02 0,91 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,87 0,78 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,24 0,81 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,58 - 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,47 31,22 105 SAD-BRYŁ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,87 39,56 101 SADZ 1R

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,24 34,23 102 SADZ WIEL

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,87 0,24 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,47 0,08 110 DOW-SADZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-90    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,24 0,22 110 DOW-SADZ

PIEL

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 122 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 123 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 122 KOSZ UA

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 123 KOSZ UB

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  12,00 657 124 KOSZ UC

OCHRL O-GRODZN Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23
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O-GRODZN

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,20 96,4 142 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 374 GODZ RU23

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,40 25,95 142 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 374 GODZ RU23

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,30 24,1 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Durąg 07-18-2-07-264   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-264   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,40 84,06 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-29    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-29    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,70 76,11 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-2     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-2     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,88 10,76 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-30    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-30    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,40 95,42 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 - 148 K GRODZEŃ

Durąg 07-18-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 - 148 K GRODZEŃ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Durąg 07-18-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,66 15,72  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-17    -r   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-17    -r   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,70 18,52  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-23    -k   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-23    -k   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,86 20,48  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,71 16,91  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31A   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,17 5  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31A   -m   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,50 14,7  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-31B   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,26 37,04  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-33    -r   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-33    -r   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,10 26,19  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,42 10  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 6,67  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -l   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49A   -l   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,12 2,86  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49    -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-49    -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,58 37,62  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,73 21,46  49 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO
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O-ZGRYZC Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,32 9,41  49 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD
Durąg 07-18-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Durąg 07-18-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  10,00 10 172 PPOŻ-PORZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  5,00 0 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  8,00 - 375 GODZNOC

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PUNKTO Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 371 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIS
Durąg 07-18-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,11 0,46 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,22 0,14 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,33 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,11 23,48 101 SADZ 1R

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,22 6,07 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,11 0,14 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,04 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 0,28 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,13 0,09 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,67 14,17 101 SADZ 1R

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,13 3,59 102 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,67 0,09 110 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7B    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,13 0,02 110 DOW-SADZ

POZ IB

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 9,09   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 33,27   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 31,98   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,67   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 51,11   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 17,14   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-32    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 83,56   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-32    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 34,38   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  628,00 27,94   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 107,59   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00 86,66   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,96   2 CWD-D
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Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 60,61   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 22,53   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 28,82   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 9,79   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 45,26   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 20,62   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 74,19   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 27,73   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 66,58   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 20,97   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 96,85   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 34,85   2 CWD-D

IIA
Durąg 07-18-2-07-20    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 45,05   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 15,88   2 CWD-D

IIAU

Durąg 07-18-2-07-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  751,00 230,76   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  751,00 123,21   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00 142,69   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00 79,63   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00 196,85   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00 83,65   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00 164,05   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00 63,24   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 083,00 364,02   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 083,00 168,24   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  558,00 207   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  558,00 74,13   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  914,00 299,8   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  914,00 157,38   2 CWD-D

IIIAU
Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00 371,05   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00 123,79   2 CWD-D

IVD

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 8,29   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,92   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 25,79   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,73   2 CWD-D

PŁAZ

Góra Dylewska 07-18-2-08-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 31,74   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,29   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 35,58   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,41   2 CWD-D

POZ-P

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00 412,13   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00 122,05   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00 435,45   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00 137,69   2 CWD-D

PTP

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 386,11   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 113,68   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00 578,17   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00 167,28   2 CWD-D

PTW

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 193,39   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 50,83   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 203,34   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 52,63   2 CWD-D

TPP
Durąg 07-18-2-07-12    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 51,5   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-12    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 14,52   2 CWD-D

6/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Durąg 07-18-2-07-13    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00 31,6   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 25,43   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00 72,41   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,92   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00 111,96   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00 36,99   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,66   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,86   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 80,55   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 23,91   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 103,55   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 31,31   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00 194,46   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00 69,12   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 138,43   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 42,76   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 62,18   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 18,74   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 89,92   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 24,48   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 149,13   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 45,95   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 46,6   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,04   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,57   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-54    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,85   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00 119,85   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00 38,47   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 186,79   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 46,77   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 92,51   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 23   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,96   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,68   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 119,89   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 30,44   2 CWD-D

TWP

Durąg 07-18-2-07-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 92,97   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 23,06   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-11A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00 268,25   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-11A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00 78,03   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00 606,44   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00 174,73   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 20,37   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 56,5   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 31,18   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,32   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 153,52   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 38,07   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 39,52   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,38   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 51,6   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,38   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 141,02   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 34,14   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,82   2 CWD-D
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Durąg 07-18-2-07-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,83   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 64,83   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-50A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 14,03   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-50B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00 349,09   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-50B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00 92,19   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-92    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 73,14   2 CWD-D

Góra Dylewska 07-18-2-08-92    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 17,62   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Góra Dylewska 07-18-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23
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Legenda:
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