

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
NAS	N-ZNPOZ	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	20,00	-	364	ZB-NASGB
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	ZB-NASKL	zbór nasion klonu	1	KG	12,00	-	368	ZB-NASKL
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	3,00	-	363	ZB-NASLP
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	5,00	-	369	ZB-NASP
POZ	POZ-P	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	PTP	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	9,35	2	CWD-D
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,03	2	CWD-D
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	780,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/01	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	6 376,00	1 747,02	312	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-25/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	270,00	60,48	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/01	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	1 600,00	870,4	234	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-25/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	270,00	31,05	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/01	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	1 600,00	-	180	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-25/01	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	40,50	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/01	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	1	TSZT	120,00	-	242	ZAB-REPSZ
		KONTENER	02-01-25/01	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	270,00	60,48	315	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-25/01	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	40,50	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	105,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	942,00	214,78	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/02	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	31,00	6,94	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/02	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	116,00	74,12	233	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-25/02	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	31,00	3,57	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/02	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cel do 400	1	TSZT	116,00	-	318	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-25/02	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,60	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/02	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	31,00	12,74	315	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-25/02	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	1,60	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	105,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	942,00	214,78	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/03	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	31,00	6,94	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/03	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	83,00	53,04	233	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-25/03	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	31,00	3,57	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/03	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cel do 400	1	TSZT	83,00	-	318	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-25/03	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,60	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/03	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	31,00	12,74	315	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-25/03	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	1,60	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	194,40	44,32	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/04	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	6,50	1,46	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/04	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	1	TSZT	17,17	-	235	PRZ-OL-1
		KONTENER	02-01-25/04	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	6,50	0,75	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/04	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	1	TSZT	17,17	-	319	SR-OL<400
		KONTENER	02-01-25/04	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,32	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/04	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	6,50	2,67	315	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-25/04	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	0,32	-	276	ZEST-KON

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/05	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	615,00	168,51	312	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-25/05	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	18,00	4,03	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/05	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	108,00	58,75	234	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-25/05	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	18,00	2,07	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/05	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	108,00	-	180	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-25/05	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,70	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/05	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	18,00	7,4	315	ZAŁ-SUB
		KONTENER	02-01-25/05	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	2,70	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 240,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/06	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	12 275,40	3 363,46	312	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-25/06	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	350,00	78,4	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/06	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	2 156,00	1 172,86	234	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-25/06	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	350,00	40,25	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/06	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	2 156,00	-	180	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-25/06	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	54,00	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/06	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	350,00	143,85	315	ZAŁ-SUB
		KONTENER	02-01-25/06	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	54,00	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/07	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 404,00	320,11	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/07	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	45,00	9,9	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/07	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	45,00	5,4	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/07	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	173,00	300,16	186	SR-BK<400
		KONTENER	02-01-25/07	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,34	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/07	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkief.nasion Bk	1	H	100,00	-	335	WYB-NAS
		KONTENER	02-01-25/07	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	45,00	18,45	315	ZAŁ-SUB
		KONTENER	02-01-25/07	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	2,34	-	276	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-25/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/08	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	187,20	42,68	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/08	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	18,00	4,03	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/08	PRZ-IN-1	przer.siew.in.gat.cele do 400	1	TSZT	69,26	-	239	PRZ-IN-1
		KONTENER	02-01-25/08	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	18,00	2,07	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/08	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	69,26	107,56	321	SR-IN<400
		KONTENER	02-01-25/08	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,94	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/08	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	18,00	7,4	315	ZAŁ-SUB
		KONTENER	02-01-25/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02-01-25/09	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	187,20	42,68	311	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-25/09	PRZ-BRZ-1	przer.siew. Brz cele do 400	1	TSZT	69,26	-	237	PRZ-BRZ-1
		KONTENER	02-01-25/09	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	18,00	4,03	316	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-25/09	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	18,00	2,07	314	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-25/09	SRBRZ<400	siew nas. Brz cele do 400	1	TSZT	69,26	-	320	SRBRZ<400
		KONTENER	02-01-25/09	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,94	-	184	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-25/09	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	18,00	7,4	315	ZAŁ-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	H	3,00	-	224	SIEW-KC
		LEŚNA	03- - /	GODZ SNC	Koszt. transp. do SIEW-NC	1	H	3,00	-	225	SIEW-NC
		LEŚNA	03- - /	GODZ WAP	Koszt. transp. do SIEW-WAP	1	H	3,00	-	226	SIEW-WAP
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	50,00	10,45	295	NAW-MINER
		LEŚNA	03- - /	POZ-Ś	Poz. ścioly do transportu	1	M3P	15,00	-	268	POZ-Ś
		LEŚNA	03- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	100,00	4,2	244	PRZER-K
		LEŚNA	03- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	100,00	11,8	224	SIEW-KC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	2,00	1,12	225	SIEW-NC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,80	2,66	226	SIEW-WAP
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-Ś TR	Zał rozł mat komp ścioly z tr.	1	M3P	15,00	-	269	ZAŁ-Ś TR
	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	-	245	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-25/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/01	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	7,80	4,06	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	03-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	73,06	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	21,74	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	1,04	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,80	17,08	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	146,28	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	78,00	3,2	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,60	8,11	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	03-01-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	146,28	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	78,00	3,2	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	39,00	109,59	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	39,00	1,56	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	22,50	0,92	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/06	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	73,14	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	21,72	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	1,07	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	5,20	11,39	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,15	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	22,50	0,9	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	156,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/08	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	2,34	5,15	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-25/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	780,00	2 191,8	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1 170,00	46,8	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	78,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/11	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	73,14	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	21,72	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	1,07	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	5,20	11,38	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	15,60	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	78,00	219,41	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	117,00	4,8	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	7,80	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	104,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/14	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	1,17	2,57	188	OPR-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-25/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	390,00	1 095,9	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	585,00	23,4	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	39,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,50	0,3	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/16	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/16	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00	5,62	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/16	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,40	1,67	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-25/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00	0,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,20	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/16	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	0,40	0,88	273	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-25/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/21	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	33,72	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/21	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	0,72	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/21	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,20	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/22	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/22	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	73,06	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-25/22	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	39,00	1,56	251	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-25/22	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	-	251	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	03-01-25/02	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	5,20	0,93	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/02	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	3,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/04	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,60	0,47	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/04	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/07	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	1,50	0,27	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/07	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/08	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	78,00	13,96	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/08	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	5,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/15	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	0,50	0,09	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/15	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	1,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/21	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	1,20	0,22	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/21	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,00	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/22	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,60	0,47	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03-01-25/22	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	3,00	-	257	WYOR-CS
	SL_POZ	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 200,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	100,00	-	270	MYC-KONT
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	800,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	54,00	36,67	157	SZUK-PĘDR
	SL-PRZECH	KONTENER	02- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	50,00	105,05	214	SORT-KON1
		KONTENER	02- - /	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	1 350,00	2 589,3	215	SORT-KON2
	SL-SUBSTR	KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 000,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	04- - /	PROD.SUBS	Produkcja substratów	1	M3	7 500,00	-	200	PROD.SUBS
	SL-UGÓRC	LEŚNA	03-01-25/28	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	910,40	18,21	253	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-25/28	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	910,40	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-25/28	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	113,80	4,55	254	ORKA-SC
		LEŚNA	03-01-25/28	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	910,40	18,21	252	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	03-01-25/27	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	23,70	0,52	253	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-25/27	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	03-01-25/27	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	23,70	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-25/27	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	23,70	1,04	254	ORKA-SC
	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	500,00	11	253	BRON-SC
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	100,00	37,9	206	GRAB-R
		LEŚNA	03- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	1 000,00	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	250,00	11	254	ORKA-SC
		LEŚNA	03- - /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	250,00	12,25	255	ORSP-SC
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	500,00	9,5	252	SPUL-SC
		LEŚNA	03- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	100,00	4,2	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	03- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	100,00	5	261	WYC-SC
		LEŚNA	03- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	200,00	-	208	ZB-KAM
	SL-UTRZYM	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3 000,00	-	370	GODZ RH8
		KONTENER	02- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	500,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	-	373	GODZ RU8
	SL_WIEL	LEŚNA	03-01-25/11	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	3,00	8,82	175	SZK-1R
		LEŚNA	03-01-25/13	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	3,00	20,16	177	SZK-WR
		LEŚNA	03-01-25/23	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	4,80	32,25	177	SZK-WR
	SL_WYJM	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2 000,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	40,00	-	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	8,00	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	3,00	-	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	20,00	8,1	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	10,00	4,95	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	400,00	234,8	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	10,00	12,68	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	5,00	4,14	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00	17,02	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	10,00	8,63	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	400,00	509,2	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	10,00	14	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	5,00	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	100,00	12,1	256	WYOR-CK
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	2,54	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	1,37	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00	72,4	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	1,73	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	1,08	221	ZAŁ-4
	SL_WYS	LEŚNA	03-01-25/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,60	3,69	313	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,20	7,37	313	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-25/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50	2,13	313	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-25/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,20	1,7	313	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-25/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,60	3,69	313	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-25/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	39,00	55,38	313	SIEW-R
	UT-SZKÓŁ	KONTENER	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 000,00	-	370	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	381	GODZ MH23
		Gospodarstwo Szkółkarskie	07-18-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- górskiego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.