Załącznik Nr 12 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego w Gadach na działkach 184/8, 188/16, 208, 184/7, 141/1, 141/2, 142, 47, 144/18, 144/20, 144/21, 211/1, 211/2, obręb Gady, gmina Dywity w ramach zadania ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach”.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez Mawo-Projekt Wojciech Rudzki, ul. Poranna 8C/13, 11-041 Olsztyn.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
· prace przygotowawcze,
· roboty ziemne,
· ułożenie warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego,
· regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej w nawierzchni oraz ułożenie rur osłonowych w miejscach krzyżowania się sieci uzbrojenie z prowadzonymi robotami
· wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
· docelową organizację ruchu,
· wycinkę drzew kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karpiny,
· wykonanie skarp i rowów odwadniających,
· obhumusowanie, obsianie mieszanką traw.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 184/8, 188/16, 208, 184/7, 141/1, 141/2, 142, 47, 144/18, 144/20, 144/21, 211/1, 211/2, obręb Gady, gmina Dywity. 
Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem przetargowym został opisany w załączonej do specyfikacji warunków zamówienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w miejscowości Gady. 

Opis ciągu pieszo – rowerowego objętego inwestycją:
[bookmark: _Hlk46488335]Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się na wysokości styku działek nr 208 i 211/1, a kończy na styku działek nr 47 i 228/2, obręb Gady, gmina Dywity.
Przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany będzie na obszarze, na którym obecnie występuje zieleń niska – zieleńce i krzewy oraz wysoka – drzewa. 

Przyległy obszar do ww. ciągu pieszo-rowerowego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz łąki i pola. 

W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się:
· [bookmark: _Hlk47344268]podziemna i naziemna sieć elektroenergetyczna;
· podziemna sieć wodociągowa;
· podziemna i naziemna sieć telekomunikacyjna.

Rozwiązania projektowe
Przebieg trasy został dostosowany do istniejącego terenu oraz projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1442N. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o poszczególnych parametrach:
· [bookmark: _Hlk46727952]długość					ok. 1225mb
· szerokość					2,5m
· pochylenie skarp nasypu i wykopu	1:1,5
· odwodnienie 				powierzchniowe
· konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z przekrojem normalnym dla zmienionej nawierzchni:
· nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8cm,
· podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm,
· warstwa odsączająca / mrozoochronna z pospółki gr. 20cm,
· warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 35/35,
· istniejące grunty rodzime.

[bookmark: _Hlk80267871]Przy projektowaniu wzięto pod uwagę projektowane rowy oraz niweletę drogi zgodnie z dokumentacją pn: ”Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo – Barczewko, następnie do granicy Olsztyna”. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m z betonu asfaltowego gr. 8cm o 2% jednostronnym spadku. Od strony drogi ciąg obramowany zostanie krawężnikiem betonowym 15x30x100cm lub 15x22x100cm ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15. Od strony rowów, pól i łąk ciąg obramowany zostanie obrzeżem betonowym 8x30x100cm ustawionym na ławie betonowej z oporem takiej samej jak krawężniki. Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo na tereny biologicznie czynne – zieleńce oraz do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych. Odwodnienie drogi będzie poprzez projektowany system ścieków podchodnikowych i dalej na tereny zielone lub do rowów. Dokładnie rozplanowania lokalizacja w/w ścieków będzie na etapie wykonawstwa przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego. Projektowane rowy należy wykonać zgodnie ze wspomnianą dokumentacją ”Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo – Barczewko, następnie do granicy Olsztyna” stanowiącej odrębne opracowanie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego niezbędne będzie wykonanie korekt przebiegu projektowanych rowów. Dodatkowo projektuje się odwodnienie przez korytka ściekowe łączące rowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pielęgnacji zieleni. Istniejące drzewa kolidujące z przebiegiem inwestycji należy wyciąć.
Wszystkie projektowane skarpy należy dostosować do istniejących skarp.

Odwodnienie
	Wody opadowe i roztopowe z ciągu pieszo-rowerowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów (zgodnie z dokumentacją przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna) oraz na tereny biologicznie czynne – zieleńce. Wody opadowe i roztopowe z drogi zostaną odprowadzone poprzez projektowany system ścieków podchodnikowych i dalej na tereny zielone lub do rowów.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.
11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.
16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
17. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy. 
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu.
19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:
· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również: 
a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 
b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych, wycinką drzew,
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,
g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,
i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,
j) koszty sporządzenia planu BIOZ,
k) zabezpieczenia placu budowy,
l) pełnego ubezpieczenia budowy,
m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,
n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  
o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  
p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,
r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,
t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej, 
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
d) przepisów dotyczących VAT, 
e) postanowień specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie obliczenia ceny oferty.  

Kosztorys ofertowy musi obejmować: 
a) Stronę tytułową zawierającą następujące informacje: nazwę robót, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, wartość kosztorysową, datę opracowania kosztorysu, 
b) wykaz stawek i narzutów cenotwórczych, 
c) kalkulację poszczególnych pozycji kosztowych,
d) tabelę elementów scalonych, 
e) zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów (robocizna, materiały, sprzęt).
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