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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z pézn. zm.) jako autor projektu

wykonawczego:

ZREMONT DROGI GMINNE] ul. Boczna od Krzywej odc. 1 od km 0+000
do km 0+094.00 odc. 2 od km 0+000 do km 0+055.00 w Nowym Targu

w Gminie Miasto Nowy Targ ”

zlokalizowanego:

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ,
obreb: 0001 Nowy Targ, dziatki ewidencyjne nr: 12554/3, 12548/4, 12548/1, 12546/4,
12553/1, 12557/1, 12562/3, 12563/3, 12565/3, 12570/3, 12571/3, 12574/3, 12575/3, 12580/1,
12584/8, 12584/ 9

oswiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Czerwiec 2021r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow ni; podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst z pézn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia 7 projektantem i inspektorem nadzoru.




SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA-PROJEK WYKONAWCZY 1
A ZAWARTOSC DOKUMENTACL .......coevvioeeeineseiseseiseseise st sesesenes 2
B OSWIADCZENIE .......coovoooeevieseiseseeees et 3
SPIS ZAWARTOSC L.ttt 4
1. DANE OGOLNE INWESTYCJL..........ooovoeeeeeeeeeeeeeee e es s 5
1.1 Przedmior IMWESTYCJi.....c...coueeiuiiiuieiiiiieeeeeeete ettt ettt et s s st et e ae e s an e s e aeeneeas 5
1.2. LOKALIZACTQ ..ottt ettt ettt e st e e st e s ab e e s bt e e s it e e st e e s abeenabeeeaaee e 5
1.3. TIUWESTOT ! .ottt ettt ettt e sttt st e e ettt e s st e e e s ab et e e e bt et e s ab bt e e e abe e e e e ab et e s enrae e e nanrees 5
14. POASIAWA OPFACOWANIA ...ttt e e et e st e st e s beesbeesabaessbeesesaessseesssaessseessseenssennns 5
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......coovoiiiiiiiiiiiiiniiitet ettt sttt 6
2.1. Istniejgce ZAGOSPOAATOWANIC TETENUL .......cc.veeeveeeeieeeiieeieeereeeteesteesseesbeeeseessseessseessseessseessseesssesssseensseens 6
2.2. UkSZIAHOWANIE WYSOKOSCIOWE TEFENU.....eeeveeeveeeeiieeiieeieesieesteesieeeaeeseteesiaeeseseessseessseessseesssaenssesssseensseens 7
2.3. ISINICIGCE UTDTOJENIC TETCTL ...ttt ettt et e et sa e st e st e sabe e sabeesabeesabeesaaeenns 7
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......cccoeiieieeeeeeeeeee ettt nae e 7
3.1. POWICTZCRIIA TOFCNU ...ttt ettt e s e st s bt e s it esat e e sabe e sabeesabeesabeesaneenns 7
3.2. NAWIGZANIE GEOACTYJNE...........c..eeeeeiieiiiieieeitee ettt sttt ettt sanesaees 9
3.3. UKEQA KOMUNTKACYJIY vttt ettt ettt sttt et estae s ateeate e sbeessaesabesnsaesnsseenseessseenseean 10
3.4. Parametry teCHNICIING ATOGi........c.ueecueiieiiieiieiiiiieeieesiee et e st e st e s teesiteesteesabeessbeessseesssaessseessseessesnssesnseenn 10
3.5. GEOMECITIA POTIOMIUA ..o eeieeeieeeeieeeiteesiteeseveeseteesaseesabeesabeesssaensseessseessseessseensseesssaensseessseessseenssannssesns 10
3.6. GEOMECTTIA PIOTOWU ... eeieeeieeeeieeeteesteestteestteesaseesabeesaseesssaensseessseessseesssaensseesssaensseesssaessseesssennsseens 10
3.7. Warstwy KORSITUKCYTIE ..........ccooeviiiiiiiiiiiii e et s s e 10
3.8. Odwodnienie i odprowadzenie WOd deSZCZOWYCH.............cc.ccciecuivuiriiiiieiiieciieieeeeeee e 11
3.9. ProjektoOWana ZICLen.................cc.cocueocuiouiniiniiiiiieiieieee ettt ettt s et 12
3.10. Zakres robOt TOZDIOTKOWYCH.........c...ccuiviiiiiiiiiiiiiieiieee ettt st 12
4. OCHRONA SRODOWISKA .......ooooovoeeeveeeveeeeee e sssess s sanssesassansenenn 13
5. OCHRONA KONSERWATORSKA. ...c..ooiiiiiiiiiit ettt ettt ettt st sttt 13
6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT .............ooooeeeeeeeeeeseeeeeseeseeseeees s 13
7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA LUDZI.......... 13
8. DANE KONCOWE .........coomieveoeeeieeeiseseeseesesesess st 14
9. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG4 STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI .............ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesese s 14
10. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH ..........ooooooeeoeeeeeeeeeeesee s sas s s s s ssesssssnsssssssssssasssssassansansansens 14
11. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ..........coooveveeeeeeeeeeeeseeseseseses s 14
12. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH...............coooceveerenen... 15
CZESC GRAFICZNA ... e e 19

II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY SAMAORZADU ZAWODOWEGO .... 23



1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul. Boczna od Krzywe;j
odcinek 1 od km 0+000 do km 0+094.00 oraz odcinek 2 od km 0+000 do km 0+055.00
w miejscowosci Nowy Targ.
Zakres rob6t w/c drogi gminnej polega¢ bedzie na:
- wykonaniu krawedzi jezdni w postaci kraweznika betonowego,
- wykonaniu Scieku przykraweznikowego przy projektowanym krawezniku,
- wykonaniu $cieku przykrawe¢znikowego przy istniejagcym krawezniku,
- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- regulacja istniejgcej kostki betonowej (wjazd do Banku Pekao, chodnik wzdtuz Centrum
handlowego)
- wykonaniu prawidtowego odwodnienia uktadu komunikacyjnego,
- wykonaniu elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (stupki szybkiego i tatwego demontazu),
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
- regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- rekultywacja terenu

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obreb: 0001 Nowy Targ, dziatki ewidencyjne nr:
12554/3, 12548/4, 12548/1, 12546/4, 12553/1, 12557/1, 12562/3, 12563/3, 12565/3, 12570/3,
12571/3, 12574/3, 12575/3, 12580/1, 12584/8, 12584/ 9

1.3. Inwestor:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:



a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) zuwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w dniu
23 grudnia 2015 z p6zn. zm.,

b) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;]
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.
z pozn. zm.),

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z pézn. zm.),

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015t poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z p6zn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z pézn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie miasta Nowy Targ. Odcinek nr 1 znajduje
si¢ pomiedzy budynkiem MOK-u a Centrum Handlowym, natomiast odcinek nr2 zlokalizowany
jest pomiedzy budynkiem Banku Pekao a budynkiem MOK-u. Obszar wzdluz przedmiotowych
jezdni ma charakter ustugowy (Banki, Miejski Osrodek Kultury, Centrum handlowe).
Odcinek nr 1 drogi gminnej jest droga klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii ruchu KR2, szerokosci
jezdni okoto 6m, natomiast odcinek nr 2 drogi gminnej jest drogg klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii
ruchu KR2, szerokosci jezdni okoto 5m. Nawierzchnia obydwu jezdni wykonana jest z betonu
asfaltowego. Omawiane odcinki drogi gminnej s3 droga bez przejazdu i prowadza do parkingu przy
Banku Pekao oraz do parkingéw zwirowych przy budynkach ustugowych. Krawedzie jezdni na
odcinku nr 1 obramowane sg krawe¢znikiem betonowym 15/22 z lewej strony - objety inna
inwestycja, natomiast prawa krawedz wykonana jest z kraweznika kamiennego. Odcinek nr 2
charakteryzuje krawedz jezdni zlicowana jest z istniejacym murkiem betonowym, natomiast po
lewej stronie zostal wykonany krawe¢znik betonowy 15/30 objety inna inwestycjg. Opracowanie -
odcink nr 1 ma swdj poczatek w obrebie skrzyzowania z ulica Krzywa w km 0+000.00

(km roboczy), a konczy si¢ na wjezdzie do banku Pekao i do garazu podziemnego Centrum



handlowego. Odcinek nr 2 ma swoéj poczatek w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga dojazdowa
pomiedzy centrum handlowym a budynkiem MOK, a konczy si¢ w km 0+044.03 w obrebie
istniejagcego parkingu. Omawiane odcinki drogi gminnej odwadniane s3 za pomocg istniejacej

kanalizacji deszczowe;].

2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie remontowanego odcinka drogi dojazdowej uksztaltowanie terenu charakteryzuje
si¢ jako ptaski o rzednych od okoto:
odcinek nr 1 - 593.7m n.p.m. do okoto 594,6m n.p.m.
odcinek nr 2 - 594.5m n.p.m. do okoto 595,Im n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.

- kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociaggowa,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- sie¢ teletechniczna podziemna,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Powierzchnia terenu

Dtugos¢ remontowanego odcinka nr 1 drogi gminnej wynosi 94m. W/w  wariancie
przewiduje si¢ remont nawierzchni jezdni jak réwniez dostosowanie wysokoSciowe istniejgcego
prawostronnego ciggu pieszego z kostki betonowej do nowo budowanego zagospodarowania przy
budynku Centrum Handlowego. Jezdnia drogi dojazdowej bedzie posiada¢ szeroko$¢ 6.0m
w km 0+000.00 — 0+069.62, natomiast na pozostaltym odcinku jezdnia zostanie poszerzona
do szerokosci 6.40m. Jezdni¢ na calym odcinku zaprojektowano w przekroju daszkowym o
pochyleniu 2%/2%. Prawa strona jezdni od skrzyzowania do wjazdu do garazu Centrum
Handlowego zostanie wykonana w postaci kraweznika betonowego 20/30cm na lawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30. Wzdtuz prawej i lewej krawedzi jezdni zostanie wykonany
scieck z dwurzedowe] kostki betonowej na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30.
Wody opadowe z jezdni drogi gminnej z odcinka nr 1 oraz z ciggu pieszego zostang przechwycone

przez Sciek przykraweznikowy z dwurzedowej kostki betonowej a nastgpnie poprzez wpusty



deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczysto$ci zostang wprowadzone do istniejagcego
systemu odwadniajacego droge gminng. Studzienki $ciekowe zakonczone winne by¢ rusztami
zeliwnymi klasy D400. Ilos¢ wod opadowych z odcinka nr 1 remontowanej drogi gminnej
w km 0+000.00 — 0+094.00 wynosza Q=13.5dm’/s (cztery wpusty deszczowe). Wody w ilosci
13.5 dm’/s zostana przechwycone przez istniejacy system odwadniajacy droge dojazdowa.
Maksymalna warto$¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowac
jako 400 m’. Przepustowos¢ wpustu deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm’/s do 20dm’/s.
Przykanaliki zostang wykonane z rur PP SN8 o 200mm. W trakcie remontu odcinka nr 1
drogi gminnej zostang wykonane dwie studnie rewizyjne o800mm. Wtazy studni rewizyjnych
nalezy zastosowac o klasie obcigzenia D400 z logo Miasto Nowy Targ. Urzadzenia odwadniajace
droge gminng beda w stanie przeja¢ wody opadowe z odcinka nr 1 remontowanej drogi gminne;j.
Remont odcinka nr 1 drogi gminnej w km 0+000.00 — 0+094.00 przewiduj¢ wykonanie robét
polegajacych na dostosowaniu wysokosciowym istniejgcego chodnika wzdluz prawej krawedzi
jezdni z kostki betonowej do nowo budowanego zagospodarowania. Zamierzenie inwestycyjne
przewiduje réwniez wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego (wedlug odrebnego
opracowania). Tras¢ i niwelet¢ jezdni i ciggu pieszego dopasowano do istniejacego uksztattowania
wysoko$ciowego oraz do nowo budowanego zagospodarowania. Istniejgca infrastruktura techniczna
podziemna w razie potrzeby zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi oraz dostosowana
wysokosciowo do projektowanego remontu. Przedmiotowy remont drogi dojazdowej miesci si¢ w
granicach pasa drogowego.

Dlugo$¢ remontowanego odcinka nr 2 drogi gminnej wynosi 55m. W/w wariancie przewiduje
si¢ remont nawierzchni jezdni jak réwniez dostosowanie wysokos$ciowe istniejagcego parkingu
wykonanego z kostki betonowej do nowo budowanego zagospodarowania przy budynku MOK
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Jezdnia drogi dojazdowej bedzie posiada¢ szerokos¢ 4.9m
w km 0+005.50 — 0+044.03, natomiast na pozostalym odcinku w obszarze parkingu nawierzchnia
bedzie wykonana z kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni od skrzyzowania do krawedzi frontowe;j
budynku MOK' zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Jezdni¢ na catym odcinku zaprojektowano
w przekroju poprzecznym o pochyleniu jednostronnym 2%. W obrgbie skrzyzowania przekrdj
poprzeczny jezdni zostanie dostosowany do uksztaltowania wysokosciowego jezdni drogi
dojazdowej pomiedzy centrum handlowego a budynkiem MOK. Lewa strona jezdni od skrzyzowania
do frontu budynku zostala wykonana w postaci krawg¢znika betonowego 15/30cm na lawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30 wedtug odrebnego opracowania. Prawa krawedz jezdni —

wyltukowanie w obrebie skrzyzowania i wjazdu do Banku od zaplecza na dlugosci 8m zostanie



wykonana w postaci kraweznika betonowego 15/30cm na lawie fundamentowej z betonu klasy
C25/30. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni od km 0+017.25 wg odrgbnego opracowania zaprojektowano
ciagg pieszy o szerokosci 4.6m. Wzdtuz lewej wykonanej krawedzi jezdni zostanie wykonany $ciek
z dwurzgedowej kostki betonowej na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Wody opadowe z
jezdni drogi dojazdowej oraz z ciggu pieszego zostang przechwycone przez $ciek przykraweznikowy
z dwurzedowej kostki betonowej a nastgpnie poprzez wpusty deszczowe wyposazone w Kosze
stalowe na nieczystosci zostang wprowadzone do istniejgcego systemu odwadniajgcego droge
dojazdowa. Studzienki $ciekowe zakoficzone winne byé rusztami zeliwnymi klasy D400. Sciek z
kostki betonowej bedzie wykonany na fawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilos¢ wod
opadowych z odcinka remontowanej drogi dojazdowej w km 0+000.00 — 0+055.00 wynosza
Q=23.5dm’/s (dwa wpusty deszczowe), Wody w ilosci 23.5 dm®/s zostana przechwycone przez
istniejacy system odwadniajacy droge dojazdowa. Maksymalna wartos¢ powierzchni odwadniane]
przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowac jako 400 m”. Przepustowos$¢ wpustu deszczowego
przyjmuje sic w zakresie od 10dm*/s do 20dm’/s. Przykanaliki zostana wykonane z rur PP SN8 o
200mm. W trakcie remontu odcinka drogi dojazdowej zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna
0800mm. Urzadzenia odwadniajgce droge gminng beda w stanie przeja¢ wody opadowe z odcinka
remontowanej drogi dojazdowej. Remont odcinka drogi dojazdowej w km 0+044.03 — 0+055.00
przewiduje wykonanie robét polegajacych na dostosowaniu wysokosciowym istniejagcego parkingu z
kostki betonowej do nowo budowanego zagospodarowania. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje
rowniez wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego oraz ustawienie urzadzen bezpieczenstwa
ruchu pieszego w postaci pojedynczych stupkéw separujacych w rozstawie co 1.5m od km 0+017.25

— 0+044.03 o wysokosci 80cm. Stupki separujgce winny by¢ szybkiego i fatwego demontazu. Tras¢ i

niwelete jezdni i1 ciggu pieszego dopasowano do istniejagcego uksztaltowania wysokosciowego oraz
do nowo budowanego zagospodarowania. Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna w razie
potrzeby zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi oraz dostosowana wysokosciowo do
projektowanego remontu. Przedmiotowy remont drogi dojazdowej miesci si¢ w granicach pasa

drogowego.

3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.



3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji

inwestycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ruchu kotowego.

3.4. Parametry techniczne drogi

Droga gminna ul. Boczna od Krzywe;j
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN / 0§
predkos¢ projektowa 30 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos$¢ pasa ruchu 2.45 -3.30m

3.5. Geometria pozioma
Projektowana os$ krawedzi jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu

dopasowac si¢ do stanu istniejgcego.

3.6. Geometria pionowa
Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do

stanu istniejgcego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac jg do istniejacych zjazdow.

3.7. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C50/30 —
130MPa

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) CBR >25% - 80MPa,

- istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos¢ — SOMPA

RAZEM: 54cm

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego zostanie wykonana wedtug odrebnego opracowania.



3.8. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych
Wody opadowe z jezdni drogi gminnej z odcinka nr 1 i nr 2 oraz z ciggdw pieszych zostang

przechwycone przez $ciek przykrawe¢znikowy z dwurzedowej kostki betonowej a nastepnie poprzez
wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczysto$ci zostang wprowadzone do
istniejgcego systemu odwadniajacego droge gminng. Studzienki $ciekowe zakonczone winne by¢
rusztami zeliwnymi klasy D400. Sciek z kostki betonowej bedzie wykonany na tawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30. [lo§¢ wod opadowych z obydwu odcinkéw remontowane;j
drogi gminnej wynosza Q=37dm’/s (szeé wpustow deszczowych), Wody w ilosci 37dm’/s zostang
przechwycone przez istniejacy system odwadniajacy droge dojazdowa. Maksymalna wartos¢
powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m’.
Przepustowos¢ wpustu deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm’/s do 20dm?/s. Przykanaliki
zostang wykonane z rur PP SN8 o 200mm. W trakcie remontu odcinka drogi gminnej zostang
wykonane dwie studnie rewizyjne o800mm. Ruszty wpustéw deszczowych oraz wilaz studni
rewizyjnej nalezy zastosowac o klasie obcigzenia D400. Urzadzenia odwadniajace droge gminng
beda w stanie przeja¢ wody opadowe z odcinka remontowanej drogi dojazdowe;.
Elementy odwodnienia sktadajg si¢ z:

*  przykanaliki rura PP SN8 (3200mm — 8mb,

* wpustow deszczowe zelbetowe @500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady

zlokalizowane w km drogi gminnej odcinku nr 1 1 nr 2:

Wpusty deszczowe kilometraz
WD1 odc2 km 0+035.75
WwWD2 km 0+000.05
WD3 odc 1 km 0+045.16
WD4 km 0+045.16
WD5 km 0+003.03
WD6 km 0+003.03

* studnie rewizyjne zelbetowe @800 wiaz klasy D400 zlokalizowane w km drogi dojazdowa:

Studnie rewizyjne kilometraz
SD ?800 odc 1 km 0+078.44
SD @800 km 0+045.18

Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadéw i substancji flotujacych.



3.9. Projektowana Zielen

W obrebie inwestycji nie przewiduj¢ si¢ zadnych wycinek drzew ani karczowan krzewow.
Ponadto odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig oraz zielenig urzadzong w
mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow
charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i
budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu poprzedniego.
Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drég powinny charakteryzowac si¢ wysoka
odpornoscia na susze¢, odpornoscia na mroz i zaleganie Sniegu, odpornoscig na zasolenie oraz
powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkéw o zréznicowanych systemach
korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce si¢ udostgpniajg tatwiejszy pobér wody oraz

sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbiérka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j,
— Rozbiodrka elementéw drogowych (krawezniki kamienne, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementéw odwodnienia (wpusty deszczowe),
— Rozbidrka elementéw betonowych,
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych.
Roboty rozbiérkowe bgda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét, ktéry ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy
sprzetu mechanicznego — miotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu
prowadzenia rob6t rozbidrkowych, usuna¢ pozostatosci i oczys$ci¢ teren. Materiaty pochodzace z
rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnos$ci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich bedg wykonywane roboty.



4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni i
ciggu pieszego winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu
ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu
nalezy dotagczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Podczas prac przy remoncie nie wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw remontowanego odcinka drogi dojazdowej 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z

odrebnymi przepisami.

S. OCHRONA KONSERWATORSKA

W obszarze inwestycji nie istniejg obiekty objete ochronng konserwatorska.

6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrgbie remontowanej jezdni i ciggu pieszego zostanie zapewnione
poprzez zatwierdzenie przez Gmine Miasto Nowy Targ, a nast¢gpnie przez PZD w Nowym Targu

., Projekt tymczasowej organizacji ruchu’”.

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1

ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji 1 pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni i ciagu pieszego
nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty
ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie. W
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace

nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.



8. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni i ciggu
pieszego winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnos$ci (w pojeciu ustawy
Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢
do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemie$§lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami. Przyjete rozwigzania
projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalgcznikach
niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

9. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowe] inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robét wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty
stwarzajace szczegllne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig:
- Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

11. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢

szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi



12. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

- prawidtowag organizacjc budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu,

wydzielenie i oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.

z pO6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robét takich jak: bariery,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak 1 w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym  od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas
realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewltasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialéw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



* dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gléwnie przez stosowanie

technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia
wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o

sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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