Ogtoszenie nr 2023/BZP 00050347/01 z dnia 2023-01-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Zgorzelec
1.3.) Oddzial zamawiajacego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 230821546
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Domanskiego 7

1.5.2.) Miejscowos¢: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-93500470-8763-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00050347

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019397/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.19 Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bvto poprzedzone oatoszeniem o zamoéwieniu/oatoszeniem o zamiarze zawarcia umowyv:
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Tak -
2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00524244

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.39.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 5929857,72 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu.
Zakres inwestycji obejmuje:

1)Odcinek | — obejmujacy odcinek ul. Konarskiego od zjazdu do miejscowego przedszkola (z siedzibg przy ul. Staszica 19)
do zatoki parkingowej zlokalizowanej na potgczeniu ul. Konarskiego

i ul. Powstancéw Slaskich wraz z tacznikiem ul. Konarskiego do ul. Warszawskiej(przy miejscowej stacji paliw ptynnych);
2)Odcinek Il — obejmujacy odcinek ul. Konarskiego od skrzyzowania z ul. Warszawska/Dabrowskiego do skrzyzowania

z ul. Konarskiego w | odcinku, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego ustepu;

3)Odcinek Il — obejmujacy wewnetrzng droge osiedlowg stanowigcg droge dojazdowa, pozarowg do budynkdéw potozonych
przy ul. Konarskiego 1-4.

2.W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zrealizowa¢ w szcze-golnosci prace obejmujace:

1)Wycinke drzew i krzewow;

2)Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

3)Zasadnicze roboty ziemne;

4)Roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji, w tym przebu-dowa istniejgcych i budowa nowych odcinkéw kanalizaciji
desz-czowej wraz z budowg ulicznych wpustéw deszczowych;

5)Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji elementéw korpusu drogowego ul. Konarskiego;

6)Roboty w zakresie montazu galanterii betonowej (krawezniki, Scieki przykraweznikowe, obrzeza chodnikowe);

7)Roboty nawierzchniowe;

8)Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), w
tym wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw na wyniesionym, bitumicznym progu
zwalniajgcym;

9)Roboty wykonczeniowe, w tym montaz fawek parkowych w ilosci 16 szt., koszy Smietnikowych w ilosci 8 szt. i stojakow na
rowery w ilosci 4 szt.;

10)Roboty agrotechniczne w zakresie wykonania terenow zieleni;

11)Montaz i demontaz parkometrow, w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w
Zgorzelcu.

3.Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata Nr 310/09 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 7 pazdziernika 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego
obszaru Srédmiescie w Zgorzelcu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach: 81,84,86,87/2, 90, (AM-1, OBR. VII); 9, 10, 11/2,12/1,12/3, 12/4,
13/3, 13/17, 13/33, 16/1, 16/2, 17/7 (AM-2, OBR.VII); 23 (AM-6, OBR.VII). Roboty w wiekszosci bedg prowadzone w obrebie
pasa drogowego ul. Konarskiego, ztozonego z nieruchomosci o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 14 (dr); 13/7 (dr);
23 (dr); 87/2 (dr); 84 (dr). Pozostate nieruchomosci beda zajmowane jedynie na potrzeby powigzania planowanych
elementéw docelowego uksztattowania pasa drogowego z elementami istniejagcego zagospodarowania terenu,
zlokalizowanymi na nieruchomosciach bezposrednio graniczgcych z pasem drogowym ul. Konarskiego.

Teren parku (dz. nr 9,10,11/2 AM-2, Obr. VII) objety projektowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg A/1242/1-2 z
dnia 29.05.2009r. oraz stanowi zespét przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Nysy tuzyckiej. Ponadto cze$¢ ul. Konarskiego
przylegajaca do parku znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskie;.

4.Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zostat zawarty

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych branzy drogowej z listopada 2022 r. — w zakresie dot.
robot drogowych oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych z wrze$nia 2016 r.
(podstawowej) — w zakresie dot. kanalizacji deszczowej, a takze w dokumentac;ji projektowej, zwanej w dalszej czesci
~dokumentacjg”, stanowigcg Zatacznik Nr 6 do SWZ oraz w projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

W sktad dokumentacji wchodza;:

1) Projekt budowlany;

2) Projekt wykonawczy;

3) Projekt budowlany i wykonawczy — podstawowy;
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4) Przedmiar robét (przedmiar robét jest zataczony w celu informacyjnym. Nie moga stanowi¢ jedynej podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia);

5) Decyzja pozwolenia na budowe nr 344/2016 z dnia 19.09.2016r.; wydana przez Staroste Zgorzeleckiego;

6) Decyzja zamienna nr 1/2022 z dnia 27.10.2022r.;

7) Dokumentacja fotograficzna (pogladowa) — tawki, kosze, stojaki;

8) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec.

5.Wymagania dotyczace gwaranciji:

1)Zamawiajgcy wymaga udzielenia minimum 36 miesiecznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane przy realizacji zamoéwienia materiaty i urzadzenia.

2)Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna sie z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”.
3)Jezeli dla zachowania waznosci warunkéw udzielonej gwarancji wymagane sg przeglady, konserwacje czy inne czynnosci
serwisowe zwigzane z wlasciwym uzytkowaniem (materiatdw, urzadzen, itp.), wszystkie te czynnosci muszg zostac
zapewnione przez Wykonawce, a takze uwzglednione w cenie oferty.

4)Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zaméwienia materiaty i urzadzenia,
stanowi jedno z kryteriow oceny ofert. Zamawiajacy okresla maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszacy 60
miesiecy. Zasady oceny ofert zostaly zawarte w Rozdziale XX SWZ.

5)Szczegétowe wymagania dotyczgce udzielonej gwarancji zostaty zawarte w projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik Nr 5
do SWZ.

6)Zamawiajgcy wymaga udzielenia 12 miesiecznej gwarancji na nowo dokonane nasadzenia drzew i/lub krzewow.
6.Rozwigzania rownowazne:

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia jest opisany poprzez wskazanie: znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisanych w SWZ, przy
czym kryterium stosowanym w celu oceny rownowaznos$ci beda parametry wskazane w SWZ lub w zatacznikach do SWZ.
Przez rozwigzanie rownowazne Zamawiajgcy rozumie takie rozwigzanie, ktdre umozliwia uzyskanie zatozonego w opisie
przedmiotu zamowienia efektu za pomoca innych rozwigzan technicznych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych

i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza

w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych opisywanym w tresci SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SWZ lub zatgcznikach do SWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

W takim przypadku zastosowanie ma przepis art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

7.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zamowienia, z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie zostato uniewaznione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp,

poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajgcy

zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy, przed otwarciem ofert, udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia tj. 6.866.732,98 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert, tj. 17 stycznia br. do godz. 09:00, wptyneta wytacznie 1
oferta ztozona przez ABM Zgorzelec | Sp. z 0.0. Sp. K., z siedzibg w Jedrzychowicach 113, z szacunkowa taczng wartoscig
w wysokosci: 9.155.000,77 zt brutto, ktéra przewyzsza kwote przeznaczong przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zamowienia o kwote 2.288.267,79 zt.

Zamawiajacy po analizie swoich mozliwosci finansowych stwierdzit, iz nie jest mozliwe zwigkszenie kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie przedmiotowego zamdwienia do ceny ww. oferty.

Biorac powyzsze pod uwage, Zamawiajacy podjat decyzje

0 uniewaznieniu przedmiotowego postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, poniewaz oferta z najnizszg ceng
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przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 9155000,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 9155000,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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